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IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario
Regionale. Modifiche alla 1 egge Regionale 40/ 20057,

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Vista la delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area
Tecnica all’'Ing. Sergio Lami, con decortrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022, scadenza prorogata al
31/07/2022 con Delibera del

Direttore Generale n. 609 del 31/05/2022 e ulteriormente prorogata al 31/10/2022 con Delibera del
Direttore Generale n. 874 del 29/07/2022;

Vista la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale I'Ing. Luca Tani ¢ stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli, con decorrenza 01/06/2019 e fino al 31/05/2022, scadenza
prorogata al 31/07/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 609 del 31/05/2022 e ulteriormente
prorogata al 31/10/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 874 del 29/07/2022;

Vista la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale I'Ing. Luca Tani ¢ stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Empoli;

Dato atto che con comunicazione da patte della segreteria del Dipartimento Area Tecnica del 22/07/2022
I'Ing. Luca Salvadori ¢ stato individuato quale Direttore f.f. della SOC Gestione Investimenti Empoli in
sostituzione dell’Ing. Luca Tani, assente per ferie;

Vista la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di
deleghe (..)" ¢ Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni gindicatrici nell'ambito delle gare
d'appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed
individuazione competenge nell adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”,

Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 e
come integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, con la quale ¢ stata definita
la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da
adottare per le procedure di gara e, piu in particolare, il punto sub 3), lettera D del dispositivo, integrato nel
modo seguente: ...omissis. ... “Per gli affidamenti di cui alla lett. b) dell’art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici,
Laffidamento dei lavori, servizi e forniture ¢ adottato dal Direttore della struttura competente, su proposta del RUP, previa
adozione del provvedimento di approvazione dei “documenti contrattuali” e di avvio della procedura di affidamento. .. omissis”y

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizion:
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra I'altro, modificato la rubrica del decreto
in “Codice dei contratti pubblici”’, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione nrbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici’;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovagione digitali» (Decreto Semplificazioni),

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” di conversione con
modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis);

-i1 D.P.R. 207/2010, pet quanto tuttora vigente;
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- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. FI8, I
tutela della salute e della sicurezza nei lnoghi di lavoro”;

- Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente
alle disposizioni ancora in vigore;

- il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49 Regolamento recante
“Approvazione sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione”;

- la Legge Regionale Toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.d. “Nowwe in materia di contratti pubblici e relative
disposizioni sulla sicurezza e regolarita del lavoro™;

-le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nowina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per l'affidamento di appalti e concessions”, approvate dal Consiglio del’ANAC
con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 273 del 22
novembre 2016, aggiornate al D.gs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale - n. 260 del 07 novembre 2017

- le Linee Guida n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio del’ANAC con delibera n.
1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e da ultimo
aggiornate al D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 con deliberazione n. 636 del 10/07/2019
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n.
2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “Procedure per laffidamento dei contratti pubblici
di tmporto inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
econonici’”,

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 “Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla
L. 108/2021, di conversione del D.1.31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la L. 11 settembre 2020, n. 120, di
conversione, con modificaziont, del D.1..16 luglio 2020, n. 76 ¢ dalla L. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale
n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di “affidamento diretto’ e modifiche ai regolamenti di gestione
dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali”, con la quale, tra le altre disposizioni:

e ¢ stato adeguato il Regolamento per la formazione dell’elenco degli operatori economici, approvato
con delibera n. 1176 del 15/10/2020, alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa;

e sono stati adeguati gli indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in
applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31
maggio 2021, n. 77, per il periodo indicato nella stessa, e quindi fino al 30/06/2023;

e ¢ stato modificato quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del
15/10/2020 in merito alla delega ai Direttori delle strutture organizzative afferenti al Dipartimento
Area tecnica, indicata al punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n.
204 del 20.02.2020, relativamente all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei
“documenti contrattuali” e di avvio della procedura degli affidamenti diretti, adeguando tale delega
alle soglie di importo stabilite dalle vigenti disposizioni legislative nazionali per gli affidamenti diretti
di lavori, di forniture di beni e servizi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 923 del 15/04/2022 “Approvazione elenco degli operatori economici del
Dipartimento Area tecnica dell’ Azienda USL Toscana centro da invitare alle procedure di cui all’art. 1, comma 2, del D.1..
16 luglio 2020, n. 76, modificato dalla I egge di conversione 11 settembre 2020, n. 120.”;

Richiamati:
- il Decreto dirigenziale del Dirigente del Settore Servizi Pubblici Locali, Energia e Inquinamenti - Direzione
Ambiente ed Energia - Regione Toscana del 14 luglio 2017 n. 10360 (pubblicato sul BURT n® 30 Parte terza
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del 26/7/2017 Supplemento nr. 105) con il quale ¢ stato approvato il Bando “Progetti di Effirtetitattérits
energetico degli immobili pubblici” nell'ambito del “POR 2014-2020 - Asse 4 “Sostenere la transizione verso
un’economia a bassa emissione di carbonio in tutti i settori” - linea di azione 4.1.1 — Interventi di
efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”;
- il Decreto dirigenziale n. 16418 del 07/10/2019 “POR FESR 2014-2020-Azione 4.1.1 “Progetti di
efficientamento energetico degli immobili pubblici” Bando di cui al DD 10360/2017 e s.m.i.- Modifica
graduatoria domande ammesse ed elenco domande non ammesse”;
-D.D. n. 10937 del 26/05/2022 "Scortimento graduatoria unica ASL/Aziende Ospedaliere Bando energia
pubblico di cui al D.D. 10360/2017 Azione 4.1.1 POR FESR 2014-2020 "Progetti di efficientamento
energetico degli immobili pubblici", pubblicato sul B.U.R.T. n. 24 del 15 giugno 2022 Parte I1I;
- la Deliberazione del Direttore Generale nr. 801 del 15/07/2022 “REGIONE TOSCANA POR FESR
2014 — 2020 Azione 4.1.1 “Interventi di efficientamento energetico degli edifici pubblici e strutture
pubbliche ed integrazione con fonti rinnovabili”. Approvazione Schema di Convenzione fra Regione
Toscana e Azienda USL Toscana centro per finanziamento progetti ammessi a contributo ai sensi del D.D.
n.10937 del 26/05/2022”;
- la Convenzione di cui al paragrafo 6.2 del Bando approvato con D.D. n. 10360/2017 e s.m.i, avente ad
oggetto la realizzazione del progetto “Sede amministrativa Via dei Cappuccini — CUP ST 191 CUP_CIPE
D77E18000010007 finanziato con D.ID.10937 del 26/05/2022”, sottoscritta nelle date del 19/07/2022 e
del 22/07/2022 rispettivamente dal RUP Ing. Luca Tani e dal Dirigente Responsabile del Bando della
Regione Toscana, Dr.ssa Renata Laura Casells;

Preso atto della Relazione del RUP, Ing. Luca Tani del 12/08/2022, di avvio del procedimento per le
procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della Legge 120/2020 di conversione con
modificazione del D.L. 76/2020, cosi come modificata dalla 1..108 /2021 di conversione del D.L. n. 77/2021,
in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., in allegato di lettera A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, con la quale:

- viene richiamata la Delibera nr. 901 del 08/08/2022 con la quale ¢ stato approvato il progetto esecutivo
relativo ai lavori di “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli”;

- nell’lambito del progetto esecutivo sopra richiamato, viene proposto, per lintervento “Efficientamento
elettrico”, Paffidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della 1..120/2020 di conversione, con
modif., del D1.76/2020, cosi come modificata dalla .. 108/2021 di conversione del DL n.77/2021, in deroga
all’art.36, co.2, lett. b) del D.Lgs. n.50/2016 ¢ ss.mm.;

- si ¢ stimato in € 131.850,00 di cui € 130.00,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.850,00 per oneri della
sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di Legge (10%), I'importo da porre a base della richiesta
di offerta per I'esecuzione dei lavori impiantistici di cui trattasi, riconducibili alla categoria di lavori “OS30 —
Impianti interni elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi”;

- considerato I'importo inferiore alla soglia di € 150.000,00, propone I'avvio di una procedura di affidamento
diretto avente per oggetto Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP ST 191
CUP_CIPE D77E18000010007— Lavori di “Efficientamento elettrico” ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a)
della 1.. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.1..76/2020, cosi come modificata dalla L.
108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n.
50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico
Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del minor prezzo, inferiore allimporto dei lavori soggetti a
ribasso;

- individua gli operatori economici invitati a rimettere offerta mediante i seguenti criteri:

e iscrizione nell’Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL
Toscana centro, aggiornato in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 15/04/2022,

e in possesso delle adeguate competenze tecniche, professionali ed organizzative necessarie per garantire
il corretto espletamento dei lavori nei tempi necessari in rapporto alla natura dei lavori e al particolare
luogo di esecuzione, tenuto conto che le lavorazioni dovranno essere eseguite con la struttura in attivita,

e in possesso di iscrizione alla camera di commercio,

® in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero di attestazione SOA in corso di
validita che documenti la qualificazione in categoria OS30 classe I o superiore,

e iscrizione nell’indirizzario del Sistema telematico START;
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Vista, altresi, la lettera di richiesta offerta, con 1 modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo
della stessa, redatti dal Rup, la documentazione tecnica specifica per I'affidamento di cui all’oggetto ed in
particolare, il Capitolato Speciale d’appalto Parte I e Parte II, I’Elenco elaborati per i lavori di
“efficientamento elettrico”, lo Schema di lettera-contratto con lo schema di lettera sottoscrizione per
accettazione della lettera-contratto, il tutto allegato di lettera B) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

Ritenuto, quindi, necessario, come proposto dal RUP nella Relazione sopra richiamata di:

- approvare la suddetta documentazione in allegato di lettera B) al presente provvedimento quale parte
integrante e sostanziale;

- procedere all’attivazione di una procedura di affidamento diretto avente per oggetto Efficientamento
energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007— Lavori di
“Efficientamento elettrico”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.1..76/2020, cosi come modificata dalla I.. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021,
in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., pet un importo dei lavori
impiantistici di cui trattasi, riconducibili alla categoria di lavori “OS30 — Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi”, pari a € 131.850,00 di cui € 130.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.850,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di Legge (10%), tramite procedura
telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana),
sulla base del minor prezzo, inferiore all’importo dei lavori soggetti a ribasso;

- individuare gli operatori economici invitati a rimettere offerta secondo i criteri sopra indicati;

Dato atto che si procedera alla sottoscrizione del contratto per 'appalto in questione, che sara concluso per
corrispondenza secondo I'uso del commercio, mediante scambio di lettere, cosi come previsto dall’art. 32,
comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., secondo le condizioni contrattuali riportate nello schema di
Lettera contratto e nello schema di lettera sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto, allegato di
lettera B) alla presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, datato
18/07/2022, sulla compatibilita economica dell’intervento denominato “Efficientamento energetico edificio
di via Cappuccini a Empoli”, documento conservato agli atti della struttura proponente, rilasciato a seguito
della D.D. Regione Toscana n. 10937 del 26/05/2022 relativa all’ammissione al finanziamento
dell’intervento in oggetto;

Dato atto che la spesa complessiva relativa all’affidamento dei lavori di “Efficientamento elettrico”, pari a
€ 145.035,00 inclusa IVA (10%), ¢ da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili”
e trova copertura al rigo EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli” del Piano
Triennale degli Investimenti 2022-2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato
con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022, spesa che sara finanziata in parte con fondi aziendali e in parte
con fondi POR-FESR 2014-2020, sulle autorizzazioni 2021-841 e 2022-654;

Preso atto che il Direttore f.f. della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Salvadori, nel proporre
il presente atto, ne attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza con le finalita
istituzionali di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento,
Ing. Luca Tani;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Ing. Sergio Lami, che ne attesta la
coerenza con gli indirizzi e gli obiettivi del Dipartimento medesimo;
Su proposta del Direttore f.f. della SOC Gestione Investimenti Empoli, Ing. Luca Salvadori;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma
4, della L.R.T. 40/2005, al fine di rispettare le tempistiche previste nella Convezione con la Regione Toscana
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sopra indicata, che prevedono l'aggiudicazione definitiva per I'esecuzione dei lavori e }5’6"137"1’5“"%1’&’6{1‘1"&
principali previste per la realizzazione del progetto in interesse entro e non oltre il 30/09/2022;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di procedere all’attivazione di una procedura di affidamento diretto avente per oggetto Efficientamento
energetico edificio di via Cappuccini a Empoli CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007— Lavori di
“Efficientamento elettrico”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della I.. 120/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.I..76/2020, cosi come modificata dalla I.. 108/2021 di conversione del D.L. n.
77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., per un importo dei lavori
impiantistici di cui trattasi, riconducibili alla categoria di lavori «OS30 — Impianti interni elettrici, telefonici,
radiotelefonici e televisivi», paria € 131.850,00 di cui € 130.000,00 per lavori soggetti a ribasso ed € 1.850,00
per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre IVA di Legge (10%), tramite procedura
telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana),
sulla base del minor prezzo, inferiore all'importo dei lavori soggetti a ribasso;

2) di individuare gli operatori economici invitati a rimettere offerta mediante 1 seguenti criteri:

e iscrizione nell’Elenco degli operatori economici del Dipartimento Area Tecnica dell’Azienda USL
Toscana centro, aggiornato in ultimo con Determinazione Dirigenziale n. 923 del 15/04/2022,

e in possesso delle adeguate competenze tecniche, professionali ed organizzative necessarie per garantire
il corretto espletamento dei lavori nei tempi necessari in rapporto alla natura dei lavori e al particolare
luogo di esecuzione, tenuto conto che le lavorazioni dovranno essere eseguite con la struttura in attivita,

e in possesso di iscrizione alla camera di commercio,

® in possesso dei requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010 ovvero di attestazione SOA in corso di
validita che documenti la qualificazione in categoria OS30 classe I o superiore,

e iscrizione nell’indirizzario del Sistema telematico START;

3) di approvare la lettera di richiesta offerta, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo
della stessa, la documentazione tecnica specifica per P'affidamento di cui all’oggetto ed in particolare, il
Capitolato Speciale d’appalto Parte I e Parte II, ’Elenco elaborati per i lavori di “efficientamento elettrico”,
lo Schema di lettera-contratto con lo schema di lettera sottoscrizione per accettazione della lettera-contratto,
come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento il tutto allegato di lettera B);

4) di dare atto che la spesa complessiva relativa all’affidamento dei lavori in oggetto, pari a € 145.035,00
inclusa IVA (10%), ¢ da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 “Fabbricati Indisponibili” e trova
copertura al rigo EM-27 “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini a Empoli” del Piano
Triennale degli Investimenti 2022-2024, approvato con Delibera DG n. 552 del 19/05/2022 e rimodulato
con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022, spesa che sara finanziata in parte con fondi aziendali e in parte
con fondi POR-FESR 2014-2020, sulle autorizzazioni 2021-841 e 2022-654;

5) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto ¢ necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

0) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:
- sull’albo on-line aziendale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, sottosezione “Bandi di gara
e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
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7) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto prevists® APA 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mmL.ii..

Il Direttore f.f.
SOC Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Salvadori



ALLEGATO A
RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO - LAVORI
per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, co. 2, lettera a), della Legge 120/2020 di
conversione con modificazione del D.L.76/2020 cosi come modificata dalla L.108/2021 di
conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50,2016,
ss.mm, di importo pari o superiore a 40.000 euro ed inferiore a 150.000 euro.

Empoli, li 12/08/2022

All’Ing. TLuca Tani

Direttore della SOC Gestione Investimenti
Empoli

Indirizzo e-mail:
luca.tani@uslcentro.toscana.it

VISTI:

- Part. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge
120/2020 di conversione con modificazione del D.L.76/2020 cosi come modificata dalla L. 108/2021 di
conversione del D.L. n.77/2021;

- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 2, del
Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n. 377 del 24/03/2022, esecutiva ai sensi di legge.

11 sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualita dit
0 Direttore del Dipartimento Area tecnica

O Direttore di Area

| Direttore della Struttura SOC Gestione Investimenti Empoli

0 Dirigente della nominato con nota del

A) VISTA L’APPROVAZIONE con Delibera del Direttore Generale nr. 901 del 08/08/2022 del :

- progetto esecutivo dell’intervento “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli 7,
conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli, verificato e validato dal Responsabile Unico del
Procedimento Ing. Luca Tani con verbali di verifica e di validazione del 01/08/2022 (allegati sub A2 e sub A3 alla
Relazione del RUP, allegato A) alla Delibera, progetto composto dagli elaborati riepilogati nell’allegato di lettera B
alla delibera (copia cartacea integrale del Progetto Esecutivo conservata agli atti della SOC Gestione Investimenti
Empoli);

- Quadro Economico relativo all’intervento in oggetto (allegato sub Al alla Relazione del Rup) e compreso nel
progetto esecutivo, che prevede un costo complessivo di Euro 1.100.000,00, di cui Euro 823.000,00 per lavori (di
cui euro 12.050,00 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d’asta) e Euro 277.000,00 per somme a
disposizione, come previsto dal Piano Triennale degli Investimenti 2022-2024, approvato con Delibera DG n. 552
del 19/05/2022 e rimodulato con Delibera DG n. 743 del 29/06/2022, riga EM-27 “Efficientamento enetgetico
edificio di via Cappuccini a Empoli”;

B) PROPONE Pavvio della procedura di cui all’oggetto per ’appalto, che di seguito si sintetizza:
1. Oggetto dell’appalto

Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n. 79 a Empoli - Lavori di “Efficientamento Elettrico” -
CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG 9367823C15

2. Importo a base dell’affidamento: € 131.850,00, di cui costi della manodopera € 12.502,43 (€ 130.000,00 per
lavori soggetti a ribasso )

3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.850,00

4. Conto: Patrimoniale =~ Codice Conto: 1A02020201 — Fabbricati Indisponibili Anno di Bilancio: 2022

5. Il subappalto ¢ ammesso come indicato al capo 9 del Capitolato speciale d’appalto.

Barrare il quadrato di interesse



6. Modalita di svolgimento della procedura di affidamento:
A) O richiesta offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma telematica
0 START o 0 MEPA;
B) [ richiesta offerta a pit operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche ( ] START o 0 MEPA);
C) 0O acquisizione in forma scritta, con modalita informale (mediante e-mail o pec) piu preventivi di spesa e,
in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante
piattaforma telematica 0 START o 0 MEPA, ad uno degli operatoti economici interpellati.

7. Criteri di individuazione dell’operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere
offerta:

M ricorrendo all’Elenco degli operatoti economici aziendali per le seguenti motivazioni: possesso delle adeguate
competenze tecniche, professionali ed organizzative necessarie per garantire il corretto espletamento dei lavori nei
tempi necessari in rapporto alla natura dei lavori e al particolare luogo di esecuzione, tenuto conto che le
lavorazioni dovranno essere eseguite con la struttura in attivita.

O ricorrendo al Mercato per le seguenti motivazioni: operatore economico con elevato grado di professionalita
nelle attivita da svolgere, con capacita specifiche ed in possesso dei materiali necessari per una rapida esecuzione
dei lavori in modo da completarli a regola d’arte e in tempi rapidi, nel rispetto dei principi richiamati dall’art. 30,
comma 1 del D.Lgs. 50/2016.

8. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell’art. 80 dello stesso Codice.

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decteto;

- condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

9. I criteri di selezione degli operatori economici

- Requisiti di idoneita professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016:

M Iscrizione alla camera di commercio

- Requisiti di capacita economica e finanziaria di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016:
4] Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;

ovvero

M Attestazione SOA categoria OS30 classe I o supetiore.

- Requisiti di capacita tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016:
M Nessuno

10. I1 criterio di affidamento
B solo prezzo/percentuale di ribasso

O elementi qualitativi (specificare)

0 altro (specificare)

RUP3 Dott. Ing, Luca Tani

FIRMA*#

Documento firmato digitalmente in data 12.08.2022 e conservato agli atti della SOC Gestione Investimenti Empoli

Barrare il quadrato relativo al criterio che si intende utilizzare
Indicare il nome e cognome per esteso

Olografa o digitale



Empoli,
Prot. n.

Spett.le
OMISSIS

AFFIDAMENTO DIRETTO
SVOLTO IN MODALITA’ TELEMATICA
AT SENSI DELL’ART.1 COMMA 2 LETTE.A) DELLA LEGGE N.120/2020, DI
CONVERSIONE CON MODIFICAZIONI DEL D.L. N.76/2020, COSI COME
MODIFICATA DALLA L. 108/2021 DI CONVERSIONE DEL D.L. N. 77/2021, IN
DEROGA ALL’ART. 36, COMMA 2, LETTERA B) DEL D.LGS.50/2016 E SS.MM.

Oggetto: Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli— Lavori di
“Efficientamento elettrico” - CUP ST 191 - CUP: D77E18000010007 - CIG: 9367823C15

LETTERA DI RICHIESTA OFFERTA

Si invita Codesto Spett.le Operatore Economico a presentare la propria migliore offerta in
modalita telematica, sulla base delle specifiche tecniche contenute nella presente lettera e nei
documenti allegati alla procedura telematica, per I'affidamento diretto del lavoro in oggetto,
ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, di conversione con
modificazioni del D.L. n. 76/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 di
conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b) del D.Lgs. 50/2016 e
ss.mm..

La procedura di affidamento diretto in oggetto ¢ stata disposta con Determina Dirigenziale
n. del

11 Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 31 del Codice, ¢ I'Ing. Luca Tani
Direttore della S.O.C. Gestione Investimenti Empoli del Dipartimento Area Tecnica
dell’Azienda USL Toscana centro.

Laffidamento diretto si svolge in modalita telematica ai sensi dell’art. 58 del Codice: le
offerte dovranno essere formulate dagli operatori economici invitati e ricevute dalla stazione
appaltante esclusivamente per mezzo del Sistema Telematico Acquisti Regionale della

Toscana accessibile all'indirizzo: https://start.toscana.it.

11 progetto esecutivo, il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e prestazioni
integrative con riserva di direzione lavori, contabilita, collaudo e coordinamento della
sicurezza in fase di esecuzione per lefficientamento energetico dell’edificio di via dei
Cappuccini 79 a Empoli” sono state affidate con Determinazione dirigenziale n. 2455 del
13/12/2017 all’Archimede s.r.] di Lucca; ¢ stato verificato e validato dal sottoscritto RUP
Ing. Luca Tani in data 01/08/2022 ed approvato Delibera nr. 901 del 08/08/2022 e il
Capitolato speciale di appalto, lo schema di lettera contratto con determinan__ del ;

L’affidamento ¢ disciplinato, oltre che dalla presente Lettera di richiesta offerta, dal

Capitolato Speciale d’Appalto e relativi allegati nonché dallo schema di lettera contratto, da:

- D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito chiamato anche “Codice”);

- L. n. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.L.. n. 76/2020 recante “Misure
urgenti per la semplificazione e linnovazione digitali’, cosi come modificata dalla L. 108/2021 di
conversione del D.L. n. 77/2021;
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- D.P.R. 207/2010 per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016
“Disposizioni transitorie e di coordinamento’,

- D.Lgs. n. 81/2008 e ss.mm.;

- Linee Guida ANAC n. 4 recanti “Procedure per affidamento dei contratti pubblici di importo

inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di

operatori economic?’, approvate dal Consiglio del’ANAC con delibera n. 1097 del 26.10.2016 e

aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01.03.2018, aggiornate in ultimo con

delibera del Consiglio n. 636 del 10 luglio 2019 al decreto legge 18 aprile 2019, n. 32,

convertito con legge 14 giugno n. 55, limitatamente ai punti 1.5,2.2, 2.3 e 5.2.6;

- dalla LR.T. n. 38/2007 e ss.mm.;

- tutte le disposizioni di legge e di regolamento vigenti in materia, alle quali si fa rinvio per
quanto ivi non espressamente contemplato;

- norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale della Regione
Toscana.

1. PRESTAZIONI OGGETTO DELI’AFFIDAMENTO, IMPORTO A BASE
DELI’AFFIDAMENTO E MODALITA’ DI ESECUZIONE DEI LAVORI

1.1 L’affidamento ha per oggetto le “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini
n.79 a Empoli— Lavori di “Efficientamento elettrico”, come meglio dettagliato al capo 1
del Capitolato Speciale di Appalto, allegato alla procedura telematica.

1.2 L'importo complessivo dell’affidamento, compresi gli oneri della sicurezza, ammonta a
ammonta ad € 131.850,00 (curo centotrentunomilaottocentocinquanta/00), IVA esclusa.

1.3 L’importo totale dei lavori soggetti a ribasso, IVA esclusa, ammonta a € 130.000,00
(euro centotrentamila/00), comprensivo dei costi della manodopera che la stazione
appaltante ha stimato pari a € 12.502,43 (inclusi gli oneri previdenziali, assistenziali e
ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’utile di impresa e delle spese generali).

1.4 L’importo degli oneri della sicurezza, non soggetto a ribasso, ammonta a € 1.850,00
(euro milleottocentocinquanta/00)

Di seguito si elenca la categoria di lavori riconducibile al presente affidamento:

Importo totale a %
; corpo e misura
Lavorazioni CaDt ePg(I){rle compreso oneri | sul totale | prevalente o Subappalto
20772010 | Classifica sicurezza (inclusa scorporabile (si/no)
(euro) sicurezza)

Impianti

elettrici,

telefonici, 0830 I 131.850,00 100 prevalente si
radiotelefoni
ci e televisivi

Tale categoria costituisce indicazione per il rilascio del certificato di esecuzione lavori.

Per l'esecuzione dei lavori ¢ necessario il possesso dei requisiti con una delle seguenti
modalita:

. importo dei lavori analoghi eseguiti direttamente nel quinquennio antecedente
I'invito della presente richiesta di offerta, costo complessivo sostenuto per il personale
dipendente, adeguata attrezzatura tecnica, secondo quanto disposto dall’articolo 90 del
D.P.R. 207/2010;

. attestazione SOA nella categoria di opere sopra indicata.

1.5 La spesa sara finanziata in parte con fondi aziendali e in parte con fondi POR- FESR
2014-2020.
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1.6 1l contratto sara perfezionato per corrispondenza secondo I'uso del commercio,
mediante scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, cosi come
previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.

1.7 11 tempo di esecuzione del lavoro ¢ fissato in giorni 60 (sessanta) decorrenti dalla data del
verbale di consegna lavori.

1.8 Per quanto riguarda le modalita di esecuzione dei lavori, le penali, la contabilizzazione, la
verifica di regolare esecuzione dei lavori e i pagamenti, si rinvia a quanto riportato nel
Capitolato speciale d’appalto, allegato alla presente procedura.

1.9 E’ ammesso il subappalto ai sensi dell’art.105 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii come
indicato al capo 9 del Capitolato speciale d’appalto.

2. SOGGETTI AMMESSI IN FORMA SINGOLA E ASSOCIATA E CONDIZIONI
DI PARTECIPAZIONE

2.1 L’operatore economico cui viene richiesto di presentare offerta puo presentarsi come
singolo o come capogruppo (mandataria) di un costituendo Raggruppamento temporaneo,
secondo le disposizioni dell’art. 48 del Codice, purché in possesso dei requisiti prescritti dai
successivi paragrafi.

Al soggetti costituiti in forma associata si applicano le disposizioni di cui agli artt. 47 e 48 del
Codice.

Al consorzi stabili si applica la disciplina dell’art. 47 del Codice. Tali consorzi sono tenuti ad
indicare, in sede di offerta, per quali consorziati il consorzio concorte.

2.2 Ai sensi dell'art. 89 del Codice, I'operatore economico, singolo o associato, puo
dimostrare il possesso dei requisiti di carattere economico, finanziario, tecnico e
professionale di cui all’art. 83, comma 1, lett. b) e ¢) del Codice avvalendosi dei requisiti di
altri soggetti, anche partecipanti al raggruppamento. Non ¢ consentito 'avvalimento per la
dimostrazione dei requisiti generali di cui al paragrafo 3.1 e di idoneita professionale di cui al
paragrafo 3.3 della presente lettera di richiesta offerta.

Lausiliaria deve possedere i requisiti previsti dall’art. 80 del Codice e dichiararli in sede di
offerta mediante la presentazione di un proprio DGUE, da compilare nelle parti pertinenti,
del modello A.2 bis, nonché di una dichiarazione integrativa come da modello A.2.1,
“Dichiaragioni integrative consorziate esecutrici, ansiliarie”’, come meglio indicato al par. 6.2 sub A.2.

2.3 Le carenze di qualsiasi elemento formale della domanda, e in particolare, la mancanza,
lincompletezza e ogni altra irregolarita essenziale degli elementi e del DGUE, con esclusione
di quelle afferenti all’offerta economica, possono essere sanate attraverso la procedura di
soccorso istruttorio di cui all’art. 83, comma 9 del Codice.

2.4 Essendo I'importo posto a base di affidamento inferiore ad euro 150.000,00, ai sensi della
Deliberazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (A.N.A.C.) 21 dicembre 2021 n. 830
recante “Attuazione dell’art. 1, commi 65 e 67, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, per
I'anno 20227, non ¢ dovuto a carico degli operatori economici invitati il pagamento di alcun
contributo a favore dell’A.N.AC medesima, quale condizione di ammissibilita alla procedura
di affidamento in oggetto.

2.5 Al fini della presentazione dell’offerta non ¢ prevista alcuna visita dei luoghi.

| 3. REQUISITI DI ORDINE GENERALE E SPECIALE

Ai fini della presentazione dell’offerta per l'affidamento dei lavori in oggetto codesto
spettabile operatore economico puo presentarsi singolarmente o come capogruppo
(mandataria) di un costituendo Raggruppamento temporaneo, secondo le disposizioni
dell’art. 48 del Codice, purché in possesso dei prescritti requisiti sotto indicati.
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3.1 Requisiti generali

Sono ammessi a partecipare alla procedura di affidamento diretto gli operatori economici,
anche stabiliti in altri Stati membri, secondo le disposizioni dell’art. 45 del Codice che non
incorrono in alcuna delle cause di esclusione come determinate dall’art. 80 dello stesso
Codice.

Inoltre, non ¢ ammessa la partecipazione alla procedura di affidamento diretto degli
operatori economici per 1 quali sussistano:

- le cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del D.Igs. 6 settembre 2011,
n. 159 nonché di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del
medesimo decreto;

- le condizioni di cui all’art. 53, comma 106-ter, del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165 o che siano
incorsi, ai sensi della normativa vigente, in ulteriori divieti a contrattare con la pubblica

amministrazione.

3.2 Requisiti di idoneita

- Iscrizione al Registro delle Imprese presso la Camera di Commercio, industria, artigianato e
Agricoltura (C.C.I.LA.A) per lo specifico settore di attivita oggetto dell’appalto;

- Iscrizione all’Albo Nazionale delle Societa Cooperative (solo per le Societa cooperative e
per i consorzi di cooperative).

3.3 Requisiti di capacita economica-finanziaria e tecniche-professionali
- ai sensi dell’art. 83, comma 1, lettere b) e c), del Codice 'operatore economico dovra
possedere:
*  Requisiti di cui all’art. 90 del DPR 207/2010;
ovvero
* Attestazione SOA categoria OS30 classe I o superiore.

Si evidenzia che il possesso dei requisiti di ordine speciale previsti al presente paragrafo viene
autocertificato dal concorrente, nel DGUE di cui al successivo par. 6.2. sub A.2, indicando
nella sezione a “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”, “ST” quale risposta alla domanda
“Soddisfa i criteri di selezione richiesti”.

3.4 Requisiti speciali e mezzi di prova

Per la comprova dei requisiti la stazione appaltante acquisisce d’ufficio eventuali documenti
in possesso di pubbliche amministrazioni, previa indicazione, da parte dell’operatore
economico, degli elementi indispensabili per il reperimento delle informazioni o dei dati
richiesti.

I documenti richiesti all’'operatore economico ai fini della dimostrazione dei requisiti generali
e del requisito di capacita economica e finanziaria devono essere trasmessi mediante
AVCpass in conformita alla delibera ANAC n. 157 del 17 febbraio 2016.

4. AFFIDAMENTO DELI’APPALTO

4.1 L’affidamento avverra sulla base del prezzo offerto pari o inferiore all'importo posto a
base di affidamento, escluso gli oneri della sicurezza.

4.2 Si fa comunque presente che il prezzo convenuto, trattandosi di contratto da stipularsi “a
corpo 7, non puo variare in aumento o in diminuzione.
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5. GENERALITA', INFORMAZIONI E MODALITA' OPERATIVE PER LA
PARTECIPAZIONE ALLA GARA

5.1 Per partecipare alla procedura, 'operatore economico interessato dovra identificarsi sul
Sistema  Telematico Acquisti Regionale della Toscana, accessibile all'indirizzo:
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https://start.toscana.it utilizzando username e password scelti al momento dell’iscrizione
all’indirizzario.

La registrazione, completamente gratuita, avviene preferibilmente utilizzando un certificato
digitale di autenticazione, in subordine tramite userid e password. Il certificato digitale e/o la
userid e password utilizzati in sede di registrazione sono necessari per ogni successivo
accesso ai documenti della procedura.

L’utente ¢ tenuto a non diffondere a terzi la chiave di accesso (User ID) a mezzo della quale
verra identificato dalla Amministrazione aggiudicatrice e la password.

Istruzioni dettagliate su come completare la procedura di registrazione sono disponibili sul
sito stesso nella sezione dedicata alla procedura di registrazione o possono essere richieste al
Call Center del gestore del Sistema Telematico tramite il n. 0810084010 o all’indirizzo
di posta elettronica Start. OE@accenture.com.

5.2 Le modalita di presentazione dell’offerta sono disciplinate, oltre che dalla presente lettera
di richiesta offerta, dalle “Norme tecniche di funzionamento del Sistema Telematico Acquisti Regionale
della Toscana-START”, approvate con decreto dirigenziale n. 3631/2015 e consultabili
all’indirizzo internet: https://start.toscana.it nella pagina “Progetto”.

5.3 Tutte le comunicazioni nell’ambito della procedura di gara avvengono tramite il sistema
telematico e si danno per eseguite con la pubblicazione delle stesse nell'area
“Comunicazioni” relativa alla gara riservata al concorrente e accessibile previa identificazione
da parte dello stesso sul sistema Start. Ai sensi dell’art. 76, comma 06, del Codice, i
concorrenti sono tenuti ad indicare, in sede di offerta, I'indirizzo PEC da utilizzare ai fini
delle comunicazioni di cui all’art. 76, comma 5 e 83 comma 9 del Codice.

5.4 Richieste di chiarimenti da parte degli operatori economici. Le eventuali richieste di
chiarimenti relative all’affidamento in oggetto dovranno essere formulate attraverso
Papposita funzione “Richiesta chiarimenti”, nella pagina di dettaglio della presente
procedura. Le risposte verranno altresi pubblicate in forma anonima sul sito di START nella
pagina “Dettaglio gara”, sezione “Chiarimenti”, sottosezione “Chiarimenti pubblicati”.

6. MODALITA’ DI PRESENTAZIONE DELLE OFFERTE E
SOTTOSCRIZIONE DOCUMENTI

6.1 Tutti i documenti relativi alla presente procedura dovranno essere inviati esclusivamente
per via telematica attraverso il Sistema START, in formato elettronico, ed essere
sottoscritti, ove richiesto, con firma digitale di cui all’art. 1, comma 1, lett. s), del D.Lgs.
82/2015 e s.m..

Per partecipare all’affidamento dovra essere inserita nel sistema telematico, nello spazio

relativo all’affidamento di cui trattasi, entro il seguente termine perentorio
Data: | 2022 | Ora: | 10 |00

lofferta composta da:

A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA (descritta nel seguente paragrafo 6.2
A), di cut ai puntt A2 “DGUE”; A2 bis “Dichiarazione sostitutiva (D.P.R. n. 445 del
28.12.2000) art. 80, comma 1, lett. b-bis) e art. 80, comma 3, comma 4, comma 5, lett. ¢), c-
bis), c-ter), c-quater), f-bis) e f-ter)”; A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici,
ausiliarie”; A.4 “PASSOE”; A.5 “Patto di integrita / Protocollo di legalita”.

B) OFFERTA ECONOMICA (descritta nel seguente paragrafo 6.3 — Offerta economica)
di cui ai punti B) OFFERTA ECONOMICA e B.2 DICHIARAZIONE COSTI
SICUREZZA E MANODOPERA.

L’offerta vincolera il concorrente ai sensi dell’art. 32, comma 4 del Codice per 180 giorni

dalla scadenza del termine indicato per la presentazione dell’offerta. La Stazione Appaltante
puo chiedere agli offerenti il differimento di detto termine.
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6.2 A) DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA con riferimento alla
“Documentazione amministrativa” il concorrente dovra inserire attraverso il Sistema START la
seguente documentazione:

A.2) DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO

Le dichiarazioni sull’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 del Codice e sul
possesso dei criteri di selezione previsti dall’art. 83 del Codice, previsti nella presente
lettera di richiesta offerta, dovranno essere rese dall’operatore economico concorrente,
ai sensi del D.P.R. 445/2000, attraverso il DGUE disponibile nella documentazione di
gara, previsto dall’art. 85 del Codice e approvato in allegato alla Circolare del Ministero delle
Infrastrutture e dei Trasporti, n. 3 del 18 luglio 2016, “Linee guida per la compilazione del modello
di formulario di Documento di gara unico europeo (DGUE), approvato dal Regolamento di esecuzione (UE)
2016/ 7 della Commissione del 5 gennaio 2016. (16.405530)” - Gazzetta Ufficiale - Serie Generale
n. 174 del 27-7-2016, e attraverso il Mod. A.2 bis - DICHIARAZIONE
SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000) ART. 80, COMMA 1, LETT. B-
BIS), COMMA 3, COMMA 4, COMMA 5, LETT. C), C-BIS), C-TER), C-
QUATER), F-BIS) E F-TER).

11 DGUE dovra essere compilato relativamente:

- alla parte II: Informazioni sull’operatore economico — tutte le sezioni;

- alla parte I1I: Motivi di esclusione — tutte le sezioni;

- alla parte IV: Criteri di selezione — solo la sezione o “Indicagione globale per tutti i criteri di
selezione”;

- alla parte VI: Dichiarazioni finali — tutte le dichiarazioni ivi contenute.

Con riferimento specifico alla compilazione della Parte IV del DGUE, si evidenzia che il
possesso dei requisiti di cui all’art. 83 del Codice indicati ai precedenti paragrafi 3.3, ¢
autocertificato indicando, nella sezione o “Indicazione globale per tutti i criteri di selezione”, “ST’
quale risposta alla domanda “Soddisfa i criteri di selegione richiesti”. Si precisa, pertanto, che non
occorre effettuare ulteriori dichiarazioni in merito.

11 concorrente o altro soggetto tenuto alla presentazione del DGUE, ¢ responsabile di tutte
le dichiarazioni rese ai sensi del D.PR. 445/2000, pertanto ogni eventuale errore nel
contenuto delle dichiarazioni ricade sulla sua responsabilita. La Stazione appaltante assume il
contenuto delle dichiarazioni cosi come rese nel DGUE e sulla base di queste verifica la
conformita di tutta la documentazione richiesta per la partecipazione alla presente procedura.

La Stazione appaltante, nella successiva fase di controllo, verifichera la veridicita del
contenuto di tali dichiarazioni.

I1 DGUE e il Mod. A.2 bis sono sottoscritti digitalmente dal titolare, legale rappresentante
o procuratore di codesto spettabile operatore economico nel caso di presentazione di offerta
in forma singola.

Nel caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui alle lettere d) ed e)
del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il DGUE e il Mod. A.2 bis dovranno essere

compilati e firmati digitalmente (dal titolare o legale rappresentante o procuratore) da ciascun
membro facente parte del Raggruppamento. L’inserimento di tale documento nel sistema
avviene a cura di codesto spettabile operatore economico indicato quale mandatario.

Nel caso in cui un membro del Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui

sopra sia un Consorzio di cui alle lettere b) e ¢) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, il
DGUE e il Mod. A.2 bis, dovranno essere compilati e firmati digitalmente dal titolare
o legale rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate
esecutrici per le quali il medesimo Consorzio concorre. Inoltre ciascuna consorziata
esecutrice dovra rendere utilizzando Papposito modello A.2.1 — “Dichiarazioni
integrative consorziate esecutrici, ausiliarie”, disponibile nella documentazione di gara, 1
dati generali della consorziata ¢ le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute nel
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE); tale modello dovra, analogamente a quanto
previsto per il DGUE, essere compilato e firmato digitalmente dal relativo titolare o legale
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rappresentante o procuratore. Non potra essere indicata quale consorziata esecutrice
I'impresa che sia assoggettata ad una procedura concorsuale ai sensi dell’art. 186 bis del R.D.
267/1942.

AVVALIMENTO (ART. 89 D.LGS 50/2016 e ss.mm.)

L’operatore economico concorrente, nel caso in cui si avvalga dei requisiti di altri soggetti

per dimostrare il possesso dei requisiti di qualificazione di carattere economico e finanziario,
tecnico e professionale di cui all’art. 83, comma 1, lettere b) del Codice, previsti nella
presente lettera di richiesta offerta (avvalimento), deve indicare nella sezione C della Parte
II del DGUE, la denominazione degli operatori economici di cui intende avvalersi (impresa
ausiliaria) ed i requisiti oggetto di avvalimento.

D’operatore economico deve inserire nell’apposito spazio del sistema telematico il
CONTRATTO DI AVVALIMENTO, ai sensi dell’art. 89, comma 1 del Codice, in

originale in formato elettronico firmato digitalmente dai contraenti, oppure mediante copia

digitale dell’originale analogico certificata conforme dal notaio e firmata digitalmente dallo
stesso, in virtu del quale ’'impresa ausiliaria si obbliga nei confronti del concorrente a
fornire i requisiti e a mettere a disposizione le risorse necessarie per tutta la durata
dell’appalto.

Detto contratto deve riportare in modo compiuto, esplicito ed esauriente: I'oggetto e la
specificazione dei requisiti forniti; le risorse e mezzi messi a disposizione dallimpresa
ausiliaria per 'esecuzione dell’appalto, in modo determinato e specifico; la durata; ogni altro
elemento utile ai fini dell’avvalimento.

L’impresa ausiliaria, indicata dall’'operatore economico, deve produrre un proprio DGUE,
il Modello A.2 bis ¢ il Modello A.2.1 — “Dichiarazioni integrative consorziate
esecutrici, ausiliarie”, disponibile nella documentazione di gara, e contenente i dati
generali dell’operatore economico, le ulteriori dichiarazioni che non sono contenute del
Documento di Gara Unico Europeo (DGUE) e la dichiarazione di obbligarsi verso il
concorrente e verso 'amministrazione a mettere a disposizione per tutta la durata
dell'appalto le risorse necessarie di cui ¢ carente il concorrente.

I1 DGUE, il Modello A.2 bis e il Modello A.2.1 — “Dichiarazioni integrative
consorziate esecutrici, ausiliarie”, compilati e sottoscritti ciascuna dal titolare o legale
rappresentante o procuratore dell'impresa ausiliaria, con firma digitale, devono essere inserite
nei rispettivi appositi spazi previsti sul sistema telematico da parte dell’operatore economico
partecipante alla gara ovvero, in caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti,
Consorzio ordinario di concorrenti, da parte della mandataria.

A.3 GARANZIA PROVVISORIA E DICHIARAZIONE DI IMPEGNO

In applicazione dell’art. 1, comma 4 della L. n. 120/2020, di conversione con modificazioni
del D.L. n. 76/2020, cosi come modificata dal decreto legge 31 maggio 2021, n. 77, non ¢
richiesta la cauzione provvisoria di cui all’art. 93 del Codice.

A.4 PASSOE (che contenga, nel caso di raggruppamenti temporanei, la mandataria
e le mandanti; nel caso di consorzi, le consorziate designate; nel caso di avvalimento
Pimpresa ausiliaria).

11 nuovo sistema AVCpass, come sancito dall’art. 2 della Delibera 157 del 17.2.2016, permette
rispettivamente alle Stazioni Appaltanti P'acquisizione dei documenti a comprova del
possesso dei requisiti di carattere generale, tecnico-organizzativo ed economico-finanziario
per Paffidamento dei contratti pubblici ed agli Operatori Economici di inserire a sistema i
documenti la cui produzione ¢ a proptio carico.

Per lutilizzo del sistema da parte delle Stazioni Appaltanti ¢ necessario che il partecipante
presenti in fase di gara un documento detto PASS dell’Operatore Economico (PassOE).

Per la generazione di tale documento ¢ necessario che 'operatore economico partecipante,
dopo la registrazione ed autenticazione al sistema AVCPASS, indichi nel sistema il CIG della
presente procedura di affidamento cui intende pattecipare, compilando 1 campi richiesti dalla
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procedura. II sistema genera un codice, “PASSOE”, da scansionare ed inserire nella busta
contenente le richieste di carattere amministrativo.

A.5 PROTOCOLLO DI LEGALITA/PATTO DI INTEGRITA

Al fini della prevenzione dei tentativi d’infiltrazione della criminalita organizzata per le vatie
tipologie di affidamento, ¢ stato approvato con deliberazione del Direttore Generale dell’ex
Azienda USL 11 di Empoli n. 311 del 28/11/2014, il Protocollo di Legalita/Patto di integrita
reperibile sul sistema telematico insieme alla documentazione di gara, che deve essere
scaricato, compilato, sottoscritto con firma digitale, dal rispettivo titolare, legale
rappresentante o procuratore dell’operatore economico partecipante e successivamente
ricaricato sul sistema telematico.

Nel caso di partecipazione da parte di un Raggruppamento temporaneo di
concorrenti non ancora costituito, il Protocollo di legalita / Patto di integrita deve essere
sottoscritto con firma digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le
imprese che costituiranno il raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti gia costituito, il Protocollo di
legalita / Patto di integtita puo essetre sottoscritto con firma digitale anche dal solo titolare o
legale rappresentante o procuratore dellimpresa indicata quale mandataria cui ¢ stato
conferito il mandato.

NOTE PER DI’ INSERIMENTO DEI DATI E LA PRESENTAZIONE
DELL’OFFERTA

La dimensione massima di ciascun file inserito nel sistema ¢ pari a 150 MB.

Nel caso occorra apportate delle modifiche a documenti prodotti in automatico dal sistema
sulla base di form on line, ¢ necessario ripetere la procedura di compilazione del form on line
e ottenere un nuovo documento.

6.3 B) OFFERTA ECONOMICA

L’offerta economica ¢ determinata dal prezzo offerto, inferiore all'importo a base di
affidamento  di € 130.000,00 (curo centotrentamila/00), oltre 1.850,00 (euro

milleottocentocinquanta/00) per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, il tutto oltre
IVA di legge, che l'operatore offre per eseguire le prestazioni oggetto del presente
affidamento.

Non sono ammesse offerte al rialzo.

L’offerta economica ¢ sottoscritta digitalmente dal concorrente con le modalita indicate per
la sottoscrizione del DGUE di cui al par. 6.2 sub A.2 della presente lettera di richiesta
offerta.

Per presentare 'offerta economica 'operatore economico dovra:

. Accedere allo spazio dedicato alla gara sul sistema telematico;

. Compilare il form on-line accedendo alla Gestione della documentazione economica
del passo 2 della procedura di presentazione offerta;

. Scaricare sul proprio pc il documento “offerta economica” generato dal sistema;
g 5

. Firmare digitalmente il documento “offerta economica” generato dal sistema,

senza apporre ulteriori modifiche;

. Inserire nel sistema il documento “offerta economica” firmato digitalmente

nell’apposito spazio previsto.

Al sensi dell’art. 32, comma 06, del Codice lofferta dell’aggiudicatario ¢ irrevocabile fino al
termine stabilito per la stipula del contratto.

B.2 DICHIARAZIONE COSTI SICUREZZA E MANODOPERA

A norma dell’art. 95, comma 10, del D.gs. n. 50/2016 e ss.mm., operatore economico
dovra inoltre specificare, nel Modello B.2 “Dichiarazione costi sicurezza e manodopera”
dell’offerta economica:
- la stima dei costi aziendali della sicurezza relativi alla salute ed alla sicurezza sui
luoghi di lavoro, ai sensi all’art. 95, comma 10, del D.1gs. n. 50/2016 e ss.mm..
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Detti costi dovranno risultare congrui rispetto all’entita e alle caratteristiche delle prestazioni
oggetto dell’appalto. La Stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa
I'adeguatezza dell'importo prima dell’affidamento.

- la stima dei costi della manodopera, ai sensi dell’art. 95, comma 10, del D.Igs. n. 50/2016
e ss.mm. La stazione appaltante procede alla valutazione di merito circa il rispetto di quanto
previsto dall’art. 97, comma 5, lett. d) del D.Igs. n. 50/2016 e ss.mm. prima dell’affidamento.
I “costi aziendali della sicurezza relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di

lavoro” e il “costo della manodopera” costituiscono un di cui dell’offerta economica

generata dal Sistema.

II Modello B.2 “Dichiarazione costi sicurezza e manodopera” deve essere scaricato,
compilato, sottoscritto con firma digitale, dal titolare, legale rappresentante o procuratore
dell’operatore economico partecipante nel caso di presentazione di offerta in forma singola e
successivamente ricaricato sul sistema telematico.

Nel caso di partecipazione da parte di un Raggruppamento temporaneo di
concorrenti non ancora costituito, la dichiarazione deve essere sottoscritta con firma
digitale dai titolari o legali rappresentanti o procuratori di tutte le imprese che costituiranno il
raggruppamento.

Nel caso di raggruppamento temporaneo di concorrenti gia costituito, la dichiarazione
puo essere sottoscritta con firma digitale anche dal solo titolare o legale rappresentante o
procuratore dell’'impresa indicata quale mandataria cui ¢ stato conferito il mandato.

Nel caso in cui un membro del Raggruppamento temporaneo di concorrenti di cui
sopra sia un Consorzio di cui alle lettere b) e c) del comma 2 dell’art. 45 del Codice, la
dichiarazione dovra essere compilata e firmata digitalmente dal titolare o legale
rappresentante o procuratore del Consorzio e da ciascuna delle consorziate esecutrici per le
quali il medesimo Consorzio concorre.

In caso di Raggruppamento temporaneo di concorrenti I'inserimento di tale documento nel
sistema avviene a cura di codesto spettabile operatore economico indicato quale mandatatio.

7. APERTURA BUSTA TELEMATICA - VERIFICA DOCUMENTAZIONE
AMMINISTRATIVA

L’apertura della busta telematica ¢ prevista entro 3 giorni dalla scadenza di presentazione
dellofferta.

11 Rup procede alla verifica del contenuto della busta telematica ed in particolare:

1) esamina la documentazione amministrativa ivi inserita, verificandone la conformita a
quanto richiesto nella presente lettera di richiesta offerta, ed eventualmente procede
ad attivare la procedura di soccorso istruttorio ai sensi dell’art. 83, comma 9, del
Codice;

2) dichiara conforme/non conforme la documentazione amministrativa, anche a
seguito del procedimento di soccorso istruttorio e, nel caso di documentazione
amministrativa non conforme il RUP procede a inviare specifica comunicazione a

mezzo PEC e START all’offerente.

3) esamina i documenti “Offerta economica” e “Dichiarazione costi sicurezza e
manodopera” e ne verifica la regolarita formale rispetto a quanto richiesto nella
presente lettera;

4) dichiara conforme/non conforme l'offerta economica esaminata e procede a inviare
specifica comunicazione a mezzo PEC e START all’offerente se la sua offerta
economica ¢ risultata non conforme;

5) approva la documentazione economica sul Sistema START.

| 8. AFFIDAMENTO E STIPULA CONTRATTO

A conclusione delle suddette operazioni il RUP, prima di proporre I'affidamento, procede a:
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-_verificare, ai sensi del comma 10 dell’art. 95 ultimo capoverso D.lgs. n. 50/2016, il rispetto
di quanto previsto all’art. 97, comma 5, lettera d), richiedendo, per iscritto e assegnando
alloperatore economico un termine non inferiore a 7 giorni, la presentazione delle
spiegazioni circa la stima dei costi del personale indicato nel Modello B.2 “Dichiarazione
costi sicurezza e manodopera” dell’offerta. Tale verifica sara effettuata dal RUP acquisendo il
Documento relativo alla congruita dellincidenza della manodopera relativo allo specifico
intervento, quando sara data attuazione al comma 10-bis dell’art. 8 del Decreto 76/2020 e
S.m.;

- verificare, ai sensi dell’art. 16 della L.R. 38/2007, il possesso dei requisiti tecnico
professionali dell’operatore economico risultato primo in graduatoria richiedendo allo stesso
di produrre entro 7 dal ricevimento della richiesta la seguente documentazione:

= Documento di Valutazione dei Rischi (DVR), ai sensi dell’articolo 17, comma 1, lett.
a) del D.Lgs. 81/2008;

s  Nomina del responsabile del servizio di prevenzione e protezione aziendale, in
conformita a quanto previsto dal D.Lgs. 81/2008;

s  Nomina del medico competente, in conformita a quanto previsto dal D.Lgs.

81/2008;

s Adeguata e documentata formazione dei propri lavoratori in materia di sicurezza e di
salute, ai sensi dell’articolo 37 del D.lgs. 81/2008 da documentare mediante la
produzione di dichiarazione sostitutiva di atto notorio ai sensi dell’art. 47 del D.P.R.
445/2000 e degli attestati correlati.

La documentazione sopra specificata dovra essere prodotta secondo una delle seguenti
modalita:

- copie autenticate, anche nelle forme previste ai sensi del D.P.R. 445/2000 (dichiarazione di
copia conforme all’originale del documento, sottoscritta con firma olografa e corredata del
documento di identita del sottoscrittore, in corso di validita, ovvero sottoscritta con firma
digitale) mediante invio in formato elettronico a mezzo posta elettronica o a mezzo PEC;

- originali, in formato elettronico, sottoscritti con firma digitale, mediante invio a mezzo
posta elettronica oppure a mezzo PEC.

11 RUP, inoltre, supportato dal personale amministrativo della SOC Appalti e supporto
amministrativo, procede a richiedere, ai sensi dell’art. 85 comma 5 del Codice, i documenti di
cui all’art. 86, ai fini della prova dell’assenza dei motivi di esclusione di cui all’art. 80 e del
rispetto dei criteri di selezione di cui all’art. 83 del medesimo Codice. L’acquisizione dei
suddetti documenti avverra attraverso 'utilizzo del sistema AVCpass.

II RUP provvede a redigere la relazione di conclusione della procedura di affidamento
contenente fra gli altri dati:

- il contenuto dell’offerta acquisita,

- la proposta di affidamento specificando: ragione sociale, Partita Iva/Codice fiscale, sede
legale, motivazione con riferimento al prezzo offerto e ad altri elementi e alla rispondenza
alle esigenze della Stazione appaltante,

- I'importo dell’affidamento con lindicazione degli oneri della sicurezza non soggetti a
ribasso,

- la congruita del prezzo in rapporto alla tipologia e alla qualita della prestazione,

- le verifiche dei requisiti dichiarati dall’operatore economico per il quale si propone
laffidamento e se le stesse sono in corso di esecuzione o se sono gia concluse, anche in
parte;

affinché, con proprio atto, possa provvedere ad affidare il lavoro di cui trattasi.

In caso di esito negativo delle verifiche sui requisiti di ordine generale e speciale condotte
sulloperatore economico, il RUP provvedera a redigere la relazione conclusiva
dell’affidamento dando conto delle risultanze negative e, conseguentemente, della non
opportunita di procedere con l'affidamento di cui trattasi.

Ai sensi dell’art. 1, comma 1, della L. n. 120/2020 e ss.mm.ii., salvo il caso in cui la procedura
di affidamento sia sospesa per effetto di provvedimenti dell’autorita giudiziaria,
'aggiudicazione o l'individuazione definitiva del contraente deve avvenire entro il termine di
cui all’art. 1, comma 1, della citata Legge n. 120/2020 e ss.mm.ii.. Per atto di avvio del
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procedimento si intende la data di adozione del provvedimento di avvio della presente
procedura.

1l mancato rispetto del termine anzidetto, la mancata tempestiva stipulazione del contratto e
il tardivo avvio dell’esecuzione dello stesso, qualora imputabili all’operatore economico,
costituiscono causa di esclusione dell’operatore dalla procedura o di risoluzione del contratto
per inadempimento che viene senza indugio dichiarata dalla stazione appaltante su proposta
del Direttore competente, acquisita una relazione dettagliata del RUP.

Dopo I'adozione e P'esecutivita della determina di affidamento da parte del dirigente della
SOC competente, ¢ sempre autorizzata 'esecuzione del contratto in via d’urgenza, anche
nelle more delle verifiche dei requisiti di carattere generale e speciale.

11 contratto sara stipulato - entro 60 giorni successivi all’efficacia dell’aggiudicazione
dichiarata con provvedimento del Direttore competente, salvo diverso termine previsto nella
richiesta di offerta - mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in un
apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata, cosl come previsto
dall’art. 32, comma 14, del Codice.

L’operatore economico aggiudicatario, come dettagliato al capo 6 del capitolato speciale di
appalto, dovra fornire:

1- Garanzia definitiva (art. 103, comma 1, del Codice)
L’esecutore del contratto e obbligato a costituire una garanzia definitiva (sotto forma di
cauzione o fideiussione) del 10% dell’importo contrattuale al netto del’IVA. In caso di
aggiudicazione con ribasso d’asta superiore al 10 per cento, la garanzia definitiva e aumentata
di tanti punti percentuali quanti sono quelli eccedenti il 10 per cento; ove il ribasso sia
superiore al 20%, 'aumento e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso superiore al
20%.

2- Polizza assicurativa (art. 103, comma 7, del Codice)
L’operatore economico aggiudicatatio, prima della sottoscrizione del contratto, dovra fornire
la prova di aver stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore dell’Azienda, con
primaria compagnia di assicurazioni per responsabilita civile verso terzi (RCT) e dipendenti
(RCO), nonché professionale, derivante dall’esecuzione del contratto, con un massimale non
inferiore ad euro 500.000,00 e con validita non inferiore alla durata prevista per I'esecuzione
del servizio.
L’operatore economico, se gia in possesso di una propria polizza assicurativa, puo fornire
copia della stessa con apposita estensione a favore dell’Azienda.
E’ facolta dell’Azienda richiedere la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi
nella polizza stipulata dall’aggiudicatario.
In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono
presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i
concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le imprese.

11 contratto d’appalto ¢ soggetto agli obblighi in tema di tracciabilita dei flussi finanziari di cui
alla L. 13 agosto 2010, n. 136.

9. AVVERTENZE

- L’Azienda si riserva, comunque, la facolta di non aggiudicare la presente procedura.

- La presentazione dell’offerta ¢ compiuta quando 'operatore economico ha completato tutti
i passi previsti dalla procedura telematica e viene visualizzato un messaggio del sistema che
indica la conferma della corretta ricezione dell’offerta e 'orario della registrazione.

- In caso di successivo accertamento del difetto del possesso da parte dell’affidatario dei
requisiti prescritti, la Stazione Appaltante procedera alla risoluzione del contratto ed il
pagamento del corrispettivo pattuito avverra solo con riferimento alle prestazioni eseguite,
oltre all'incameramento della cauzione definitiva ove richiesta o, in alternativa, Papplicazione
di una penale in misura non inferiore al 10% del valore del contratto.

- La Stazione appaltante ha facolta di non procedere all’affidamento se nessuna 'offerta non
risulti conveniente o idonea in relazione all’oggetto del contratto.

11di 12
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- La Stazione appaltante si riserva la facolta di non dar luogo all’affidamento ove lo
richiedano motivate e sopravvenute esigenze d’interesse pubblico anche connesse a
limitazioni di spesa imposte da leggi, regolamenti e/o altri atti amministrativi, senza che
I'operatore economico possa avanzare alcuna pretesa al riguardo.

- Tutte le controversie che dovessero insorgere relativamente al contratto e che non
potranno essere definite a livello bonario, saranno deferite al Foro di Firenze.

- In materia di tracciabilita dei flussi finanziari finalizzata a prevenire infiltrazioni criminali, si
applica quanto previsto dall’art. 3 della Legge n. 136/2010.

- 1 dati raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, ai sensi del GDPR —
Regolamento UE 2016/679, esclusivamente nell’ambito della procedura di affidamento
regolata dalla presente lettera di richiesta offerta.

Responsabile Unico del Procedimento
Ing. Luca Tani
(documento firmato digitalmente)

Allegati:

- Modello A.2 “DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO — DGUE”;

- Modello A.2 bis “DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), COMMA 3, COMMA 4, COMMA 5, LETT. C), C-
BIS), C-TER), C-QUATER), F-BIS) E F-TER)”;

- Modello A.2.1 “Dichiarazioni integrative consorziate esecutrici, ausiliarie”;

- Allegato A.5 “Protocollo di Legalita/Patto di integrita”;

- Modello B.2 “Dichiarazione costi sicurezza e manodopera”.
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ALLEGATO A.2)
MODELLO DI FORMULARIO PER IL DOCUMENTO DI GARA UNICO EUROPEO (DGUE)

Parte I: Informazioni sulla procedura di appalto e sull'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore

Per le procedure di appalto per le quali & stato pubblicato un avviso di indizione di gara nella Gazzetta ufficiale dell'Unione
europea le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente, a condizione che per generare e compilare il
DGUE sia utilizzato il servizio DGUE elettronico ('). Riferimento della pubblicazione del pertinente avviso o bando (%) nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea:

GU UE S numero [], data [], pag. [],
Numero dell'avviso nella GU S: [ 1L ILI[ /S [I[I[1-CILILICICICIC]

Se non é pubblicato un avviso di indizione di gara nella GU UE, I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore deve
compilare le informazioni in modo da permettere I'individuazione univoca della procedura di appalto:

Se non sussiste obbligo di pubblicazione di un avviso nella Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, fornire altre informazioni in
modo da permettere I'individuazione univoca della procedura di appalto (ad esempio il rimando ad una pubblicazione a livello
nazionale): [....]

INFORMAZIONI SULLA PROCEDURA DI APPALTO

Le informazioni richieste dalla parte | saranno acquisite automaticamente a condizione che per generare e compilare il DGUE sia
utilizzato il servizio DGUE in formato elettronico. In caso contrario tali informazioni devono essere inserite dall'operatore economico.

Identita del committente (%) Risposta:

Nome: AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Codice fiscale 06593810481

Di quale appalto si tratta? Affidamento diretto di importo inferiore a 150.000 euro di cui allart. 1,

comma 2, lettera a), della Legge 120/2020 di conversione con
modificazioni del Decreto Legge 16 luglio 2020 n. 76, cosi come
modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. 31 maggio 2021,
n. 77, in deroga all'art. 36, comma 2 lett. B) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii.

Titolo o breve descrizione dell'appalto (*): Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.79 a Empoli—
Lavori di “Efficientamento elettrico”.

Numero di riferimento attribuito al fascicolo dall'amministrazione [1]
aggiudicatrice o ente aggiudicatore (ove esistente) (°):

CIG CIG: 9367823C15
CUP (ove previsto) CUP: ST 191 CUP: D77E18000010007

Codice progetto (ove I'appalto sia finanziato o cofinanziato con fondi
europei)

Tutte le altre informazioni in tutte le sezioni del DGUE devono essere inserite dall'operatore economico

1 @ | servizi della Commissione metteranno gratuitamente il servizio DGUE in formato elettronico a disposizione delle amministrazioni aggiudicatrici, degli enti
aggiudicatori, degli operatori economici, dei fornitori di servizi elettronici e di altre parti interessate.
2 o Per le amministrazioni aggiudicatrici: un avviso di preinformazione utilizzato come mezzo per indire la gara oppure un bando di gara. Per gli enti

aggiudicatori: un avviso periodico indicativo utilizzato come mezzo per indire la gara, un bando di gara o un avviso sull'esistenza di un sistema di
qualificazione.

3 @ Le informazioni devono essere copiate dalla sezione |, punto I.1 del pertinente avviso o bando. In caso di appalto congiunto indicare le generalita di tutti i
committenti.

4e) Cfr. punti I1.1.1. e 11.1.3. dell'avviso o bando pertinente.
5

? Cfr. punto I1.1.1. dell'avviso o bando pertinente.




Parte II: Informazioni sull'operatore economico

A: INFORMAZIONI SULL'OPERATORE ECONOMICO

Dati identificativi

Risposta:

Nome:

[]

Partita IVA, se applicabile:

Se non & applicabile un numero di partita IVA indicare un altro numero di identificazione
nazionale, se richiesto e applicabile

[]
[]

Indirizzo postale:

Persone di contatto (°):
Telefono:
PEC o e-mail:

(indirizzo Internet o sito web) (ove esistente):

Informazioni generali:

Risposta:

L'operatore economico & una microimpresa, oppure un'impresa piccola o media (7)?

[1Si[1No

Solo se I'appalto & riservato (°): I'operatore economico & un laboratorio protetto, un'
"impresa sociale" (°) o provvede all'esecuzione del contratto nel contesto di programmi di
lavoro protetti (articolo 112 del Codice)?

In caso affermativo,

qual € la percentuale corrispondente di lavoratori con disabilita o svantaggiati?

Se richiesto, specificare a quale o quali categorie di lavoratori con disabilita o
svantaggiati appartengono i dipendenti interessati:

[1Si[1No

Se pertinente: l'operatore economico €& iscritto in un elenco ufficiale di imprenditori,
fornitori, o prestatori di servizi o possiede una certificazione rilasciata da organismi
accreditati, ai sensi dell'articolo 90 del Codice ?

In caso affermativo:

Rispondere compilando le altre parti di questa sezione, la sezione B e, ove
pertinente, la sezione C della presente parte, la parte lll, la parte V se applicabile, e
in ogni caso compilare e firmare la parte VI.

a) Indicare la denominazione dell'elenco o del certificato e, se pertinente, il pertinente
numero di iscrizione o della certificazione

b) Se il certificato di iscrizione o la certificazione & disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[]No []Non applicabile

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

6(?‘ Ripetere le informazioni per ogni persona di contatto tante volte quanto necessario.

7 @ Cfr. raccomandazione della Commissione, del 6 maggio 2003, relativa alla definizione delle microimprese, piccole e medie imprese (GU L 124 del 20.5.2003,
pag. 36). Queste informazioni sono richieste unicamente a fini statistici.
Microimprese: imprese che occupano meno di 10 persone e realizzano un fatturato annuo oppure un totale di bilancio annuo non superiori a 2 milioni di EUR.
Piccole imprese: imprese che occupano meno di 50 persone e realizzano un fatturato annuo o un totale di bilancio annuo non superiori a 10 milioni di EUR.
Medie imprese: imprese che non appartengono alla categoria delle microimprese né a quella delle piccole imprese, che occupano meno di 250 persone e il
cui fatturato annuo non supera i 50 milioni di EUR e/o il cui totale di bilancio annuo non supera i 43 milioni di EUR.

8(

? Cfr. il punto I1.1.5 del bando di gara.
9

? Un'"impresa sociale" ha per scopo principale l'integrazione sociale e professionale delle persone disabili o svantaggiate.




c) Indicare i riferimenti in base ai quali € stata ottenuta l'iscrizione o la certificazione e,
se pertinente, la classificazione ricevuta nell'elenco ufficiale ('°):

d) L'iscrizione o la certificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?
In caso di risposta negativa alla lettera d):

Inserire inoltre tutte le informazioni mancanti nella parte IV, sezione A, B, C, 0o D
secondo il caso

SOLO se richiesto dal pertinente avviso o bando o dai documenti di gara:

e) L'operatore economico potra fornire un certificato per quanto riguarda il pagamento
dei contributi previdenziali e delle imposte, o fornire informazioni che permettano
all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di ottenere direttamente
tale documento accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile
gratuitamente in un qualunque Stato membro?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, indicare:

d)[1Si[]No

e)[]1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
riferimento preciso della documentazione)

[ | || T | AR ]

Se pertinente: I'operatore economico, in caso di contratti di lavori pubblici di importo
superiore a 150.000 euro, € in possesso di attestazione rilasciata da Societa Organismi
di Attestazione (SOA), ai sensi dell'articolo 84 del Codice (settori ordinari)?

ovvero,

€ in possesso di attestazione rilasciata nellambito dei Sistemi di qualificazione di cui
all'articolo 134 del Codice, previsti per i settori speciali

In caso affermativo:

a)

Indicare gli estremi dell'attestazione (denominazione dell’Organismo di attestazione
ovvero Sistema di qualificazione, numero e data dell'attestazione)

b) Se l'attestazione di qualificazione & disponibile elettronicamente, indicare:

c) Indicare, se pertinente, le categorie di qualificazione alla quale si riferisce
I'attestazione:

d) L'attestazione di qualificazione comprende tutti i criteri di selezione richiesti?

[1Si[1No

[1Si[1No

b) (indirizzo web, autorita o organismo di
emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

d)[]1Si[]No

Si evidenzia che gli operatori economici, iscritti in elenchi di cui all’articolo 90 del Codice o in possesso di attestazione di qualificazione
SOA (per lavori di importo superiore a 150.000 euro) di cui all’articolo 84 o in possesso di attestazione rilasciata da Sistemi di
qualificazione di cui all’articolo 134 del Codice, non compilano le Sezioni B e C della Parte IV.

Forma della partecipazione:

Risposta:

L'operatore economico partecipa alla procedura di appalto insieme ad altri (')?

[1Si[INo

In caso affermativo, accertarsi che gli altri operatori interessati forniscano un DGUE distinto.

In caso affermativo:

a) Specificare il ruolo dell'operatore economico nel raggruppamento, ovvero consorzio,
GEIE, rete di impresa di cui all’ art. 45, comma 2, lett. d), e), f) e g) e allart. 46,
comma 1, lett. a), b), ¢), d) ed e) del Codice (capofila, responsabile di compiti
specifici,ecc.):

b) Indicare gli altri operatori economici che compartecipano alla procedura di appalto:

=) 5l I ]
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| riferimenti e I'eventuale classificazione sono indicati nella certificazione.

Specificamente nell’ambito di un raggruppamento, consorzio, joint-venture o altro




c) Se pertinente, indicare il nome del raggruppamento partecipante:

Se pertinente, indicare la denominazione degli operatori economici facenti parte di un
consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e ¢), o di una societa di professionisti di cui
all'articolo 46, comma 1, lett. f) che eseguono le prestazioni oggetto del contratto.

Lotti

Risposta:

Se pertinente, indicare il lotto o i lotti per i quali I'operatore economico intende [1]

presentare un'offerta:

B: INFORMAZIONI SUI RAPPRESENTANTI DELL'OPERATORE ECONOMICO

Se pertinente, indicare nome e indirizzo delle persone abilitate ad agire come rappresentanti, ivi compresi procuratori e institori, dell'operatore
economico ai fini della procedura di appalto in oggetto; se intervengono piu legali rappresentanti ripetere tante volte quanto necessario.

Eventuali rappresentanti:

Risposta:

Nome completo;
se richiesto, indicare altresi data e luogo di nascita:

Posizione/Titolo ad agire:

Indirizzo postale:

Telefono:

E-mail:

Se necessario, fornire precisazioni sulla rappresentanza (forma,
portata, scopo, firma congiunta):

C: INFORMAZIONI SULL'AFFIDAMENTO SULLE CAPACITA DI ALTRI SOGGETTI (Articolo 89 del Codice — Avvalimento)

Affidamento:

Risposta:

L'operatore economico fa affidamento sulle capacita di altri soggetti per
soddisfare i criteri di selezione della parte IV e rispettare i criteri e le
regole (eventuali) della parte V?

In caso affermativo:

Indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende
avvalersi:

Indicare i requisiti oggetto di avvalimento:

[1Si[INo

In caso affermativo, indicare la denominazione degli operatori economici di cui si intende avvalersi, i requisiti oggetto di avvalimento e presentare per ciascuna impresa
ausiliaria un DGUE distinto, debitamente compilato e firmato dai soggetti interessati, con le informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte I,

dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.

Si noti che dovrebbero essere indicati anche i tecnici o gli organismi tecnici che non facciano parte integrante dell’'operatore economico, in particolare quelli responsabili del
controllo della qualita e, per gli appalti pubblici di lavori, quelli di cui 'operatore economico disporra per I'esecuzione dell'opera.

D: INFORMAZIONI CONCERNENTI | SUBAPPALTATORI SULLE CUI CAPACITA L'OPERATORE ECONOMICO NON FA AFFIDAMENTO
(ARTICOLO 105 DEL CODICE - SUBAPPALTO)

(Tale sezione é da compilare solo se le informazioni sono esplicitamente richieste dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore).

Subappaltatore:

Risposta:

L'operatore economico intende subappaltare parte del contratto a
terzi?

In caso affermativo:

Elencare le prestazioni o lavorazioni che si intende subappaltare e
la relativa quota (espressa in percentuale) sullimporto
contrattuale:

Nel caso ricorrano le condizioni di cui all’articolo 105, comma 6,
del Codice, indicare la denominazione dei subappaltatori proposti:

[1Si[INo




Se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore richiede esplicitamente queste informazioni in aggiunta alle informazioni della
presente sezione, ognuno dei subappaltatori o categorie di subappaltatori) interessati dovra compilare un proprio D.G.U.E. fornendo le
informazioni richieste dalle sezioni A e B della presente parte, dalla parte lll, dalla parte IV ove pertinente e dalla parte VI.




PARTE II1: MOTIVI DI ESCLUSIONE (Articolo 80 del Codice)

A: MOTIVI LEGATI A CONDANNE PENALI

L'articolo 57, paragrafo 1, della direttiva 2014/24/UE stabilisce i seguenti motivi di esclusione (Articolo 80, comma 1, del Codice):

1. Partecipazione a un’organizzazione criminale (')
Corruzione('®)
Frode(™);

Reati terroristici o reati connessi alle attivita terroristiche (°);

o g M 0N

Lavoro minorile e altre forme di tratta di esseri umani('”)

CODICE

Riciclaggio di proventi di attivita criminose o finanziamento al terrorismo ('6);

7. Ogni altro delitto da cui derivi, quale pena accessoria, l'incapacita di contrattare con la pubblica amministrazione (lettera g) articolo 80,

comma 1, del Codice),

Motivi legati a condanne penali ai sensi delle disposizioni | Risposta:
nazionali di attuazione dei motivi stabiliti dall'articolo 57,

paragrafo 1, della direttiva (articolo 80, comma 1, del Codice):

| soggetti di cui allart. 80, comma 3, del Codice sono stati | []Si[]No

condannati con sentenza definitiva o decreto penale di condanna
divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta
ai sensi dell’articolo 444 del Codice di procedura penale per uno dei
motivi indicati sopra con sentenza pronunciata non piu di cinque anni
fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla
quale sia ancora applicabile un periodo di esclusione stabilito
direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell'art. 80
comma 107?

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso
della documentazione):

In caso affermativo, indicare ('°):

a) la data della condanna, del decreto penale di condanna o della
sentenza di applicazione della pena su richiesta, la relativa
durata e il reato commesso tra quelli riportati all'articolo 80,
comma 1, lettera da a) a g) del Codice e i motivi di condanna,

b) dati identificativi delle persone condannate [ ];

c) se stabilita direttamente nella sentenza di condanna la durata della
pena accessoria, indicare:

a) Data:[ ], durata [ ], lettera comma 1, articolo 80 [ ], motivi:[ ]

c) durata del periodo d'esclusione [.....], lettera comma 1, articolo 80 [ ],

12
dell'11.11.2008, pag. 42).
13

Quale definita all'articolo 2 della decisione quadro 2008/841/GAl del Consiglio, del 24 ottobre 2008, relativa alla lotta contro la criminalita organizzata (GU L 300

Quale definita all'articolo 3 della convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunita europee o degli Stati membri
dell'Unione europea (GU C 195 del 25.6.1997, pag. 1) e all'articolo 2, paragrafo 1, della decisione quadro 2003/568/GAl del Consiglio, del 22 luglio 2003, relativa alla lotta contro
la corruzione nel settore privato (GU L 192 del 31.7.2003, pag. 54). Questo motivo di esclusione comprende la corruzione cosi come definita nel diritto nazionale
dellamministrazione aggiudicatrice (o0 ente aggiudicatore) o dell'operatore economico.

14 @ Ai sensi dell'articolo 1 della convenzione relativa alla tutela degli interessi finanziari delle Comunita europee (GU C 316 del 27.11.1995, pag. 48).

15 @ Quali definiti agli articoli 1 e 3 della decisione quadro del Consiglio, del 13 giugno 2002, sulla lotta contro il terrorismo (GU L 164 del 22.6.2002, pag. 3). Questo motivo di
esclusione comprende anche l'istigazione, il concorso, il tentativo di commettere uno di tali reati, come indicato all'articolo 4 di detta decisione quadro.

16 @ Quali definiti all'articolo 1 della direttiva 2005/60/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 ottobre 2005, relativa alla prevenzione delluso del sistema
finanziario a scopo di riciclaggio dei proventi di attivita criminose e di finanziamento del terrorismo (GU L 309 del 25.11.2005, pag. 15).

17 @ Quali definiti all'articolo 2 della direttiva 2011/36/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 5 aprile 2011, concernente la prevenzione e la repressione della tratta di
esseri umani e la protezione delle vittime, e che sostituisce la decisione quadro del Consiglio 2002/629/GAl (GU L 101 del 15.4.2011, pag. 1).

18 o Ripetere tante volte quanto necessario.

190

Ripetere tante volte quanto necessario.



In caso di sentenze di condanna, I'operatore economico ha adottato
misure sufficienti a dimostrare la sua affidabilita nonostante

l'esistenza di un pertinente motivo di esclusione?® (autodisciplina o [1Si[1No
“Self-Cleaning”, cfr. articolo 80, comma 7)?

In caso affermativo, indicare:

1) la sentenza di condanna definitiva ha riconosciuto I'attenuante | []Si[]No
della collaborazione come definita dalle singole fattispecie di reato?

2) Se la sentenza definitiva di condanna prevede una pena | []Si[]No
detentiva non superiore a 18 mesi?

3) in caso di risposta affermativa per le ipotesi 1) e/o 2), i soggetti

di cui all’art. 80, comma 3, del Codice:

- hanno risarcito interamente il danno? [1Si[1No
- sisono impegnati formalmente a risarcire il danno? [1Si[]1No
4) per le ipotesi 1) e 2 'operatore economico ha adottato misure di | []Si[] No

carattere tecnico o organizzativo e relativi al personale idonei a
prevenire ulteriori illeciti o reati ?

5) se le sentenze di condanne sono state emesse nei confronti dei
soggetti cessati di cui all'art. 80 comma 3, indicare le misure che
dimostrano la completa ed effettiva dissociazione dalla condotta
penalmente sanzionata:

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ]e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

B: MOTIVI LEGATI AL PAGAMENTO DI IMPOSTE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI

Pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali Risposta:
(Articolo 80, comma 4, del Codice):
L'operatore economico ha soddisfatto tutti gli obblighi relativi al [1Si[]No
pagamento di imposte, tasse o contributi previdenziali, sia nel
paese dove € stabilito sia nello Stato membro dell'amministrazione
aggiudicatrice o dell'ente aggiudicatore, se diverso dal paese di
stabilimento?
Imposte/tasse Contributi previdenziali
In caso negativo, indicare:
a) Paese o Stato membro interessato =) ) IR 1 ) ) IR 1
b) Di quale importo si tratta () T 1 () T 1
c) Come ¢ stata stabilita tale inottemperanza:
c1)[1Si[]No c1)[1Si[]No
1) Mediante una decisione giudiziaria 0 amministrativa: - [ISI[INo - [ISI[INo
— Tale decisione ¢ definitiva e vincolante? I ] I ]
— Indicare la data della sentenza di condanna o della decisione. I ] I ]
— Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione: (7)) 1 T ] C2) [ ]

20‘?)In conformita alle disposizioni nazionali di attuazione dell'articolo 57, paragrafo 6, della direttiva 2014/24/UE.




2) In altro modo? Specificare:

d) L'operatore economico ha ottemperato od ottemperera ai suoi
obblighi, pagando o impegnandosi in modo vincolante a
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali dovuti,
compresi eventuali interessi o multe, avendo effettuato il
pagamento o formalizzato I'impegno prima della scadenza del
termine per la presentazione della domanda (articolo 80
comma 4, ultimo periodo, del Codice)?

d)[1S1[1No d)[1S1[1No

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

In caso affermativo, fornire
informazioni dettagliate: [...... ]

Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di imposte
o contributi previdenziali € disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione)(*'):

T | T | PR ]

C: MOTIVI LEGATI A INSOLVENZA, CONFLITTO DI INTERESSI O ILLECITI PROFESSIONALI (32)

Si noti che ai fini del presente appalto alcuni dei motivi di esclusione elencati di seguito potrebbero essere stati oggetto di una
definizione piu precisa nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara. Il diritto nazionale puo ad
esempio prevedere che nel concetto di "grave illecito professionale" rientrino forme diverse di condotta.

Informazioni su eventuali situazioni di insolvenza, conflitto di Risposta:

interessi o illeciti professionali

L'operatore economico ha violato, per quanto di sua | []Si[]No

conoscenza, obblighi applicabili in materia di salute e sicurezza

sul lavoro, di diritto ambientale, sociale e del lavoro, (?%) di cui

all’articolo 80, comma 5, lett. a), del Codice ?

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure

sufficienti a dimostrare la sua affidabilita nonostante I'esistenza di un

pertinente motivo di esclusione (autodisciplina

o “Self-Cleaning, cfr. articolo 80, comma 7)? A
[1Si[]1No

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico

- harisarcito interamente il danno?

- si eimpegnato formalmente a risarcire il danno?

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o [1Si[INo

organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o N

reati ? [1Si[INo
[1Si[]No

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

| S | | | R ]

L'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni oppure
& sottoposto a un procedimento per l'accertamento di una delle
seguenti situazioni di cui all'articolo 80, comma 5, lett. b), del Codice:

a) fallimento

In caso affermativo:
~ il curatore del fallimento ¢ stato autorizzato all’esercizio provvisorio
ed & stato autorizzato dal giudice delegato a partecipare a

[1Si[]No

[1Si[]No

21

22(°‘Cfr. articolo 57, paragrafo 4, della direttiva 2014/24/UE.
23
paragrafo 2, della direttiva 2014/24/UE.

Ripetere tante volte quanto necessario.

Cosi come stabiliti ai fini del presente appalto dalla normativa nazionale, dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara ovvero dall'articolo 18,




procedure di affidamento di contratti pubblici (articolo 110, comma
3, lette. a) del Codice) ?

— la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata
ai sensi dell’art. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

b) liquidazione coatta

c) concordato preventivo

d) & ammesso a concordato con continuita aziendale

In caso di risposta affermativa alla lettera d):
— & stato autorizzato dal giudice delegato ai sensi dell’ articolo 110,
comma 3, lett. a) del Codice?

~ la partecipazione alla procedura di affidamento & stata subordinata
ai sensi dellart. 110, comma 5, all'avvalimento di altro operatore
economico?

In caso affermativo indicare gli estremi dei provvedimenti

[1Si[]No
In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

[1Si[]No
[1Si[1No
[1Si[]No

[1Si[1No

[1Si[]No

In caso affermativo indicare I'lmpresa ausiliaria

L'operatore economico si € reso colpevole di gravi illeciti [1Si[]1No

professionali(?*) di cui all'art. 80 comma 5 lett. ¢) del Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate, specificando [, ]

la tipologia di illecito:

In caso affermativo, I'operatore economico ha adottato misure di [1Si[]No

autodisciplina?

In caso affermativo, indicare:

1) L'operatore economico: [1Si[]1No

- harisarcito interamente il danno?

- si &impegnato formalmente a risarcire il danno? [1Si[INo
[1Si[]No

2) l'operatore economico ha adottato misure di carattere tecnico o
organizzativo e relativi al personale idonei a prevenire ulteriori illeciti o
reati ?

In caso affermativo elencare la documentazione pertinente [ ] e, se
disponibile elettronicamente, indicare: (indirizzo web, autorita o
organismo di emanazione, riferimento preciso della documentazione):

[ | | | ]

L'operatore economico & a conoscenza di qualsiasi conflitto
di interessi(*) legato alla sua partecipazione alla procedura di
appalto (articolo 80, comma 5, lett. d) del Codice)?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle modalita
con cui e stato risolto il conflitto di interessi:

[1Si[INo

L'operatore economico o un'impresa a lui collegata ha fornito
consulenza all'amministrazione aggiudicatrice o all'ente
aggiudicatore o ha altrimenti partecipato alla preparazione della
procedura d'aggiudicazione (articolo 80, comma 5, lett. e) del
Codice?

In caso affermativo, fornire informazioni dettagliate sulle misure
adottate per prevenire le possibili distorsioni della concorrenza:

[1Si[INo

24
25,

Cfr., ove applicabile, il diritto nazionale, I'avviso o bando pertinente o i documenti di gara.

?Come indicato nel diritto nazionale, nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.




L'operatore economico pud confermare di:
a) non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni

nel fornire le informazioni richieste per verificare l'assenza di
motivi di esclusione o il rispetto dei criteri di selezione,

b) non avere occultato tali informazioni?

[1Si[]1No

[1Si[INo

D: ALTRI MOTIVI DI ESCLUSIONE EVENTUALMENTE PREVISTI DALLA LEGISLAZIONE NAZIONALE DELLO STATO MEMBRO
DELL'AMMINISTRAZIONE AGGIUDICATRICE O DELL'ENTE AGGIUDICATORE

Motivi di esclusione previsti esclusivamente dalla legislazione | Risposta:
nazionale (articolo 80, comma 2 e comma 5, lett. f), g), h), i), I),

m) del Codice e art. 53 comma 16-ter del D. Lgs. 165/2001

Sussistono a carico dell'operatore economico cause di decadenza, di | []Si[]No

sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo
6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui
all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto, fermo restando quanto
previsto dagli articoli 88, comma 4-bis, e 92, commi 2 e 3, del decreto
legislativo 6 settembre 2011, n. 159, con riferimento rispettivamente
alle comunicazioni antimafia e alle informazioni antimafia (Articolo 80,
comma 2, del Codice)?

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

| TR | SRR | S Moo, 1(®)

L’'operatore economico si trova in una delle seguenti situazioni ?

1. & stato soggetto alla sanzione interdittiva di cui all'articolo 9,
comma 2, lettera c) del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 o
ad altra sanzione che comporta il divieto di contrarre con la
pubblica amministrazione, compresi i provvedimenti interdittivi di
cui all'articolo 14 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81
(Articolo 80, comma 5, lettera f);

2. ¢ iscritto nel casellario informatico tenuto dall'Osservatorio
dellANAC per aver presentato false dichiarazioni o falsa
documentazione ai fini del rilascio dell'attestazione di
qualificazione, per il periodo durante il quale perdura l'iscrizione
(Articolo 80, comma 5, lettera g);

3. ha violato il divieto di intestazione fiduciaria di cui all'articolo 17
della legge 19 marzo 1990, n. 55 (Articolo 80, comma 5, lettera h)?

In caso affermativo :
- indicare la data dell’'accertamento definitivo e l'autorita o organismo di
emanazione:

- la violazione & stata rimossa ?

4. & in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei
disabili di cui alla legge 12 marzo 1999, n. 68
(Articolo 80, comma 5, lettera i);

[1Si[]No

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ || | ]

[1Si[1No

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

| TR || | R ]

[1Si[1No

[ || | ]

[1Si[]No

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

[ || | ]

[1Si[]No []Non é tenuto alla disciplina legge 68/1999

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

26(?) Ripetere tante volte quanto necessario.
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5. & stato vittima dei reati previsti e puniti dagli articoli 317 e 629 del
codice penale aggravati ai sensi dell'articolo 7 del decreto-legge
13 maggio 1991, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge
12 luglio 1991, n. 2037

In caso affermativo:
- ha denunciato i fatti all'autorita giudiziaria?

- ricorrono i casi previsti all'articolo 4, primo comma, della Legge 24
novembre 1981, n. 689 (articolo 80, comma 5, lettera ) ?

6. sitrova rispetto ad un altro partecipante alla medesima procedura
di affidamento, in una situazione di controllo di cui all'articolo 2359
del codice civile o in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la
situazione di controllo o la relazione comporti che le offerte sono
imputabili ad un unico centro decisionale (articolo 80, comma 5,
lettera m)?

[T T T ]

Nel caso in cui 'operatore non € tenuto alla disciplina legge 68/1999
indicare le motivazioni:

(numero dipendenti e/o altro ) [.............. )| FETPPT )| TP ]
[1Si[]No

[1Si[]No

[1Si[]No

Se la documentazione pertinente €& disponibile elettronicamente,

indicare: indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

| TR || | R ]

[1Si[1No

7. L'operatore economico si trova nella condizione prevista dall’art.
53 comma 16-ter del D.Lgs. 165/2001 (pantouflage o revolving
door) in quanto ha concluso contratti di lavoro subordinato o
autonomo e, comunque, ha attribuito incarichi ad ex dipendenti
della stazione appaltante che hanno cessato il loro rapporto di
lavoro da meno di tre anni e che negli ultimi tre anni di servizio
hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa stazione appaltante nei confronti del medesimo operatore
economico ?

[1Si[INo

11



PARTE I'V: CRITERI DI SELEZIONE
In merito ai criteri di selezione (sezione a o sezioni da A a D della presente parte) 'operatore economico dichiara che:

OL: INDICAZIONE GLOBALE PER TUTTI | CRITERI DI SELEZIONE

L'operatore economico deve compilare questo campo solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha indicato
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ivi citati che I'operatore economico puo limitarsi a compilare la sezione o della
parte IV senza compilare nessun'altra sezione della parte IV:

Rispetto di tutti i criteri di selezione richiesti Risposta

Soddisfa i criteri di selezione richiesti: [1Si[]No

A: IDONEITA (Articolo 83, comma 1, lettera a), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Idoneita Risposta

1) Iscrizione in un registro professionale o commerciale | FPTTT, ]
tenuto nello Stato membro di stabilimento (¥)

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

Se la documentazione pertinente & disponibile preciso della documentazione):

elettronicamente, indicare: Loeeeeenens | PR | AT ]

2) Per gli appalti di servizi:
[1Si[]No

In caso affermativo, specificare quale documentazione e se

E richiesta una particolare autorizzazione o appartenenza a
P pp I'operatore economico ne dispone: [ ...][]1Si[] No

una particolare organizzazione (elenchi, albi, ecc.) per poter
prestare il servizio di cui trattasi nel paese di stabilimento

dell'operatore economico?
(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

preciso della documentazione):

Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, Lo, | R | ]
indicare:

27 Q) Conformemente all'elenco dell'allegato XI della direttiva 2014/24/UE; gli operatori economici di taluni Stati membri potrebbero dover soddisfare altri
requisiti previsti nello stesso allegato.
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B: CAPACITA ECONOMICA E FINANZIARIA (Articolo 83, comma 1, lettera b), del Codice)

Tale Sezione é da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita economica e finanziaria Risposta:
1a) Il fatturato annuo ("generale") dell'operatore economico peril | esercizio: [...... ] fatturato: [......] [...] valuta
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando pertinente o esercizio: [...... ] fatturato: [......] [...] valuta
nei documenti di gara € il seguente: esercizio: [...... ] fatturato: [...... ]1[...] valuta
elo, (numero di esercizi, fatturato medio):
[ooenn L L 1[...] valuta
1b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico per il
numero di esercizi richiesto nell'avviso o bando
pertinente o nei documenti di gara ¢ il seguente (%8):
Se la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

indicare: preciso della documentazione):

[ | PO | AT ]

2a) |l fatturato annuo ("specifico") dell'operatore economico nel | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...lvaluta
settore di attivita oggetto dell'appalto e specificato | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...lvaluta
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara per il | esercizio: [...... ] fatturato: [...... 1[...]valuta
numero di esercizi richiesto & il seguente:

elo,

2b) Il fatturato annuo medio dell'operatore economico nel (numero di esercizi, fatturato medio):

settore e per il numero di esercizi specificato nell'avviso o [, Ll 11...] valuta
bando pertinente o nei documenti di gara é il seguente ’

)
. . o . . (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
_Sz_la documentazione pertinente & disponibile elettronicamente, preciso della documentazione):
indicare:

3) Se le informazioni relative al fatturato (generale o specifico) non | [...... ]
sono disponibili per tutto il periodo richiesto, indicare la data di
costituzione o di avvio delle attivita dell'operatore economico:

4) Per quanto riguarda gli indici finanziari (°°) specificati | (indicazione dell'indice richiesto, come rapporto tra x e y (), e
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara ai sensi | valore)
dellart. 83 comma 4, lett. b), del Codice, l'operatore | [......],[......]1(%%)
economico dichiara che i valori attuali degli indici richiesti sono
i seguenti: (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

. ) . - . preciso della documentazione):
Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,

indicare: [ | T || T ]
5) L'importo assicurato dalla copertura contro i rischi [...... 1[...] valuta
professionali € il seguente (articolo 83, comma 4, lettera c)
del Codice): o s i . ! o
(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
Se tali informazioni sono disponibili elettronicamente, indicare: preciso della documentazione):
[oiieennnen. | PP )| T |

6) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti economici o | ]

28,
29,

Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

7 Solo se consentito dall'avviso o bando pertinente o dai documenti di gara.

300‘ Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.
31 (G] Ad esempio, rapporto tra attivita e passivita.
32,

Ripetere tante volte quanto necessario.




finanziari specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo | TR | EPPR ]

C: CAPACITA TECNICHE E PROFESSIONALI (Articolo 83, comma 1, lettera c), del Codice)

Tale Sezione & da compilare solo se le informazioni sono state richieste espressamente dal’amministrazione aggiudicatrice o
dall’ente aggiudicatore nell’avviso o bando pertinente o nei documenti di gara.

Capacita tecniche e professionali

Risposta:

1a) Unicamente per gli appalti pubblici di lavori, durante il
periodo di riferimento(3®) I'operatore economico ha eseguito i
seguenti lavori del tipo specificato:

Se la documentazione pertinente sull'esecuzione e sul risultato
soddisfacenti dei lavori pit importanti & disponibile per via
elettronica, indicare:

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara): [...]
Lavori: [...... ]

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo, | ERPRT | ST ]

1b) Unicamente per gli appalti pubblici di forniture e di
servizi:

Durante il periodo di riferimento I'operatore economico ha
consegnato le seguenti forniture principali del tipo
specificato o prestato i seguenti servizi principali del tipo
specificato: Indicare nell'elenco gli importi, le date e i
destinatari, pubblici o privati(®*):

Numero di anni (periodo specificato nell'avviso o bando pertinente
o nei documenti di gara):

Descrizione importi date destinatari

2) Pud disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici (%°),
citando in particolare quelli responsabili del controllo della
qualita:

Nel caso di appalti pubblici di lavori I'operatore economico
potra disporre dei seguenti tecnici o organismi tecnici per
I'esecuzione dei lavori:

3) Utilizza le seguenti attrezzature tecniche e adotta le
seguenti misure per garantire la qualita e dispone degli
strumenti di studio e ricerca indicati di seguito:

4) Potra applicare i seguenti sistemi di gestione e di
tracciabilita della catena di approvvigionamento durante
I'esecuzione dell'appalto:

5) Per la fornitura di prodotti o la prestazione di servizi
complessi o, eccezionalmente, di prodotti o servizi
richiesti per una finalita particolare:

L'operatore economico consentira I'esecuzione di
verifiche(%®) delle sue capacita di produzione o strutture

[1Si[INo

33

(?) Le amministrazioni aggiudicatrici possono richiedere fino a cinque anni e ammettere un'esperienza che risale a piu di cinque anni prima.

34

(?) In altri termini, occorre indicare tutti i destinatari e I'elenco deve comprendere i clienti pubblici e privati delle forniture o dei servizi in oggetto.

35

parte Il, sezione C, devono essere compilati DGUE distinti.

(?) Per i tecnici o gli organismi tecnici che non fanno parte integrante dell'operatore economico, ma sulle cui capacita l'operatore economico fa affidamento come previsto alla




tecniche e, se necessario, degli strumenti di studio e di
ricerca di cui egli dispone, nonché delle misure adottate
per garantire la qualita?

6) Indicare i titoli di studio e professionali di cui sono in
possesso:

a) lo stesso prestatore di servizi o imprenditore,

e/o (in funzione dei requisiti richiesti nell'avviso o bando a) [ ]
pertinente o nei documenti di gara)

b) i componenti della struttura tecnica-operativa/ gruppi di
lavoro: b) [ ]
7) L'operatore economico potra applicare durante I'esecuzione | [................. ]

dell'appalto le seguenti misure di gestione ambientale:

8) L'organico medio annuo dell'operatore economico e il
numero dei dirigenti negli ultimi tre anni sono i seguenti:

9) Per I'esecuzione dell'appalto I'operatore economico disporra | [............ ]
dell'attrezzatura, del materiale e dell'equipaggiamento
tecnico seguenti:

10) L'operatore economico intende eventualmente [, ]
subappaltare(®’) la seguente quota (espressa in
percentuale) dell'appalto:

11)  Per gli appalti pubblici di forniture:

L'operatore economico fornira i campioni, le descrizioniole | []Si[]No
fotografie dei prodotti da fornire, non necessariamente
accompagnati dalle certificazioni di autenticita, come
richiesti;

se applicabile, I'operatore economico dichiara inoltre che

provvedera a fornire le richieste certificazioni di autenticita. [1Si[]No

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente, ’ -
P P preciso della documentazione):

indicare:

12) Per gli appalti pubblici di forniture:
[1Si[]No

L'operatore economico puo fornire i richiesti certificati
rilasciati da istituti o servizi ufficiali incaricati del
controllo della qualita, di riconosciuta competenza, i quali
attestino la conformita di prodotti ben individuati mediante
riferimenti alle specifiche tecniche o norme indicate
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara?

36

(?) La verifica & eseguita dall'amministrazione aggiudicatrice o, se essa acconsente, per suo conto da un organismo ufficiale competente del paese in cui & stabilito il
fornitore o il prestatore dei servizi.

37 @ Si noti che se l'operatore economico ha deciso di subappaltare una quota dell'appalto e fa affidamento sulle capacita del subappaltatore per eseguire tale quota, &
necessario compilare un DGUE distinto per ogni subappaltatore, vedasi parte Il, sezione C.

15



In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri
mezzi di prova si dispone:

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Loeeeeereeeenen Moo, Moo, ]

13) Per quanto riguarda gli eventuali altri requisiti tecnici e
professionali specificati nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara, I'operatore economico dichiara che:

Se la documentazione pertinente eventualmente specificata
nell'avviso o bando pertinente o nei documenti di gara
disponibile elettronicamente, indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo | SR | EXPTR ]

D: SISTEMI DI GARANZIA DELLA QUALITA E NORME DI GESTIONE AMBIENTALE (ARTICOLO 87 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se i programmi di garanzia della qualita e/o le norme di gestione
ambientale sono stati richiesti dall'amministrazione aggiudicatrice o dall'ente aggiudicatore nell'avviso o bando pertinente o nei

documenti di gara ivi citati.

Sistemi di garanzia della qualita e norme di gestione Risposta:
ambientale
L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da [1Si[]No

organismi indipendenti per attestare che egli soddisfa determinate
norme di garanzia della qualita, compresa l'accessibilita per le
persone con disabilita?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi al programma di garanzia della qualita si dispone:

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare:

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Lo | SRR | ERPRP ]

L'operatore economico potra presentare certificati rilasciati da
organismi indipendenti per attestare che egli rispetta determinati
sistemi o norme di gestione ambientale?

In caso negativo, spiegare perché e precisare di quali altri mezzi
di prova relativi ai sistemi o norme di gestione ambientale si
dispone:

Se la documentazione pertinente € disponibile elettronicamente,
indicare:

[1Si[INo

(indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento
preciso della documentazione):

Loeenenns | T | AT ]
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Parte V: Riduzione del numero di candidati qualificati (ARTICOLO 91 DEL CODICE)

L'operatore economico deve fornire informazioni solo se I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore ha specificato i
criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da applicare per limitare il numero di candidati che saranno invitati a presentare
un'offerta o a partecipare al dialogo. Tali informazioni, che possono essere accompagnate da condizioni relative ai (tipi di)
certificati o alle forme di prove documentali da produrre eventualmente, sono riportate nell'avviso o bando pertinente o nei
documenti di gara ivi citati.

Solo per le procedure ristrette, le procedure competitive con negoziazione, le procedure di dialogo competitivo e i partenariati per
I'innovazione:

L'operatore economico dichiara:

Riduzione del numero Risposta:

Di soddisfare i criteri e le regole obiettivi e non discriminatori da [, ]
applicare per limitare il numero di candidati, come di seguito

indicato :

- o ' [1Si[1No (*%)
Se sono richiesti determinati certificati o altre forme di prove
documentali, indicare per ciascun documento se l'operatore
economico dispone dei documenti richiesti:

Se alcuni di tali certificati o altre forme di prove documentali sono
disponibili elettronicamente (38), indicare per ciascun documento: | (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione):

Parte VI: Dichiarazioni finali

Il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente che le informazioni riportate nelle precedenti parti da Il a V sono veritiere e
corrette e che il sottoscritto/i sottoscritti €/sono consapevole/consapevoli delle conseguenze di una grave falsa dichiarazione, ai sensi
dell’articolo 76 del DPR 445/2000.

Ferme restando le disposizioni degli articoli 40, 43 e 46 del DPR 445/2000, il sottoscritto/l sottoscritti dichiara/dichiarano formalmente di
essere in grado di produrre, su richiesta e senza indugio, i certificati e le altre forme di prove documentali del caso, con le seguenti
eccezioni:

a) se l'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore hanno la possibilita di acquisire direttamente la documentazione
complementare accedendo a una banca dati nazionale che sia disponibile gratuitamente in un qualunque Stato membro (*'), oppure

b) a decorrere al piu tardi dal 18 aprile 2018 (*?), I'amministrazione aggiudicatrice o I'ente aggiudicatore sono gia in possesso della
documentazione in questione.

Il sottoscritto/l sottoscritti autorizza/autorizzano formalmente [nome dell'amministrazione aggiudicatrice o ente aggiudicatore di cui alla
parte |, sezione A] ad accedere ai documenti complementari alle informazioni, di cui [alla parte/alla sezione/al punto o ai punti] del
presente documento di gara unico europeo, ai fini della [procedura di appalto: (descrizione sommaria, estremi della pubblicazione nella
Gazzetta ufficiale dell'Unione europea, numero di riferimento)].

Data, luogo e, se richiesto o necessario, firma/firme: [................c.cocouis 1
38 . . N .
¢ Indicare chiaramente la voce cui si riferisce la risposta.
39 , . .
¢ Ripetere tante volte quanto necessario.
40 @ Ripetere tante volte quanto necessario.
41

A condizione che l'operatore economico abbia fornito le informazioni necessarie (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione, riferimento preciso della
documentazione) in modo da consentire allamministrazione aggiudicatrice o all'ente aggiudicatore di acquisire la documentazione. Se necessario, accludere il pertinente
assenso.

42

In funzione dell'attuazione nazionale dell'articolo 59, paragrafo 5, secondo comma, della direttiva 2014/24/UE.
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Allegato A 2-bis)
DICHIARAZIONE SOSTITUTIVA (D.P.R. N. 445 DEL 28.12.2000)
ART. 80, COMMA 1, LETT. B-BIS), ART. 80 COMMA 4 E ART. 80 COMMA 5, LETT. C), C-BIS), C-
TER, C-QUATER), F-BIS) E F-TER) D.LGS. n. 50/2016 E S.M.1.

_l_ sottoscritt_ (nome e cognome)

nat_a Prov. il residente a, via/piazza
n. in qualita di della
Ditta P.IVA/cod fiscale con

sede legale in

consapevole delle sanzioni penali in caso di dichiarazioni false e della conseguente decadenza dai benefici
eventualmente conseguiti (ai sensi degli artt. 75 e 76 D.P.R. 445/2000) sotto la proptia responsabilita

DICHIARA

in riferimento all’art. 80 (Motivi di esclusione) del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, “Codice dei contratti
pubblici” e ss.mm.

1- FALSE COMUNICAZIONI SOCIALI (art. 80, comma 1, lett. b-bis)

1. che a carico dei soggetti di cui all’art. 80, comma 3, del Codice dei contratti pubblici sussiste condanna con sentenza definitiva
o decreto penale di condanna divenuto irrevocabile o sentenza di applicazione della pena richiesta ai sensi dell’articolo 444 del

Codice di procedura penale per false comunicazioni sociali di cui agli articoli 2621 e 2622 del Codice civile con sentenza
pronunciata non piu di cinque anni fa o, indipendentemente dalla data della sentenza, in seguito alla quale sia ancora applicabile
un periodo di esclusione stabilito direttamente nella sentenza ovvero desumibile ai sensi dell’art. 80 comma 10:

[1No

|1 Si (Fornire informazioni dettagliate sulle violazgioni commesse e sulle eventnali misure di antodisciplina adottate)

2 - PAGAMENTO DI IMPOSTE, TASSE O CONTRIBUTI PREVIDENZIALI (art. 80, comma 4)

2. che l'operatore economico ha commesso violazioni gravi definitivamente accertate, rispetto agli obblighi relativi al
pagamento delle imposte e tasse o dei contributi previdenziali, secondo la legislazione italiana o quella dello Stato in cui sono
stabiliti:

[] No, non ho commesso le violazioni gravi sopraindicate;

[] Si, ho commesso le violazioni gravi sopraindicate definitivamente accertate contenute in sentenze o atti amministrativi non piu
soggetti ad impugnazione (Compilare la seguente tabella)

Contributi previdenziali
Indicare: Imposte/tasse
a) Paese o Stato membro interessato ) e ] D) oo ]
b) Di quale importo si tratta b) [ ] b) [ ]
c) Come ¢ stata stabilita tale inottemperanza:
1) Mediante una decisione giudiziaria 0 amministrativa: ) []1Si[] No ) [1Si[] No
- Tale decisione ¢ definitiva e vincolante? - [ISi[]No - [ISi[]No
— Indicare la data della sentenza di condanna o della

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da piu soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in
testa alla dichiarazione e il campo firma in calce devono essere replicati per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. I’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicita delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa
il cittadino sara denunciato all’autorita giudiziaria.




decisione. e ] B PP ]

—  Nel caso di una sentenza di condanna, se stabilita
direttamente nella sentenza di condanna, la durata del
periodo d'esclusione: e ] e ]

2) In altro modo? (Specificare):

d.1) se l'operatore economico ha ottemperato ai suoi obblighi,
avendo pagato o essendosi impegnato in modo vincolante a d.1) []Si[] No d1)[]Si[] No
pagare le imposte, le tasse o i contributi previdenziali
dovuti, compresi eventuali interessi o multe, prima della

; . R In caso affermativo, fornire In caso affermativo, fornire
scadenza di presentazione dell’offerta;

informazioni dettagliate: informazioni dettagliate:
ovvero
ovvero
d.2) se il debito tributario o previdenziale ¢ integralmente
estn}to anteriormente al termine per la presentazione d2)[]8i[] No d2)[]Si[] No
dell’offerta.
In caso affermativo, fornire
(articolo 80 comma 4, ultimo periodo, del Codice)? informazioni dettagliate: In caso affermativo, fornire
[ ] informazioni dettagliate:
[ceneen ]
Se la documentazione pertinente relativa al pagamento di (indirizzo web, autorita o organismo di emanazione,
imposte o contributi previdenziali ¢ disponibile riferimento preciso della documentazione)(!):
clettronicamente, indicare: [ || | T |

3 - ILLECITI PROFESSIONALI (art. 80, comma 5, lettera c)

3. che l'operatore economico si € reso colpevole di gravi illeciti professionali, tali da rendere dubbia la sua integrita o affidabilita:
[] No

|1 Si -(Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di antodisciplina adottate)

4 - INFLUENZA INDEBITA DEL PROCESSO DECISIONALE DELLA STAZIONE APPALTANTE (art. 80,
comma 5, lettera c - bis)

4. che loperatore economico ha tentato di influenzare indebitamente il processo decisionale della stazione appaltante o di
ottenere informazioni riservate a fini di proprio vantaggio oppute ha fornito, anche per negligenza, informazioni false o fuorvianti
suscettibili di influenzare le decisioni sull’esclusione, la selezione o I'aggiudicazione, ovvero ha omesso le informazioni dovute ai
fini del corretto svolgimento della procedura di selezione:

[1No

[1Si- (Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di antodisciplina adottate)

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da piu soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in
testa alla dichiarazione e il campo firma in calce devono essere replicati per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. I’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicita delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa
il cittadino sara denunciato all’autorita giudiziaria.




5- CARENZE NELL’ESECUZIONE DI CONTRATTI O CONCESSIONI (art. 80, comma 5, lettera c - ter)

5. che l'operatore economico ha dimostrato significative o persistenti carenze nell’esecuzione di un precedente contratto di
appalto o di concessione che ne hanno causato la risoluzione per inadempimento ovvero la condanna al risarcimento del danno o
altre sanzioni comparabili:

[] No

[1Si - (Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di antodisciplina adottate)

6 - GRAVI INADEMPIMENTI NEI CONFRONTI SUBAPPALTATORI (art. 80, comma 5, lettera c - quater)

6. che P'operatore economico ha commesso grave inadempimento nei confronti di uno o piu subappaltatori, riconosciuto o
accertato con sentenza passata in giudicato:

[]No

[18i - (Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di antodisciplina adottate)

7 - FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-bis)

7. che 'operatore economico ha presentato nella procedura di gara in corso e negli affidamenti di subappalti documentazione o
dichiarazioni non veritiere:

[] No

[] Si -(Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di autodisciplina adottate)

8 - FALSE DICHIARAZIONI O FALSA DOCUMENTAZIONE (art. 80, comma 5, lettera f-ter)

8. che I'operatore economico € iscritto nel casellario informatico tenuto dall’Osservatorio del’ANAC per aver presentato
false dichiarazioni o falsa documentazione neclle procedure di gara e negli affidamenti di subappalti. Il motivo di esclusione
perdura fino a quando opera liscrizione nel casellario informatico:

[]No

|1 Si ~(Fornire informazioni dettagliate sulle violazioni commesse e sulle eventuali misure di antodisciplina adottate)

I1/1a sottoscritto/a dichiara inoltre di essere informato/a, ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679 che i dati
personali raccolti saranno trattati, anche con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il
quale la presente dichiarazione viene resa.

data firma leggibile del dichiarante

N.B.:

1) In caso di dichiarazioni che devono essere rese da piu soggetti (es. in caso di firma congiunta) i campi dei dati del dichiarante in
testa alla dichiarazione e il campo firma in calce devono essere replicati per n. volte il numero dei dichiaranti/firmatari.

2) La presente dichiarazione sostituisce a tutti gli effetti le normali certificazioni richieste o destinate ad una pubblica
amministrazione nonché ai gestori di pubblici servizi e ai privati che vi consentono. I’Amministrazione si riserva di effettuare
controlli, anche a campione, sulla veridicita delle dichiarazioni (art. 71, comma 1, D.P.R. 445/2000). In caso di dichiarazione falsa
il cittadino sara denunciato all’autorita giudiziaria.




MODELLO A.2.1

DICHIARAZIONI INTEGRATIVE CONSORZIATA ESECUTRICE (Consorzio lettera ) / AUSILIARIA

Tefedefedd

Oggetto: Affidamento diretto ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020, di conversione con
modificazioni del D.L. n. 76/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021,
in deroga all’art. 36 comma 2, lett. b) del D.Lgs 50/2016 e ss.mm. per I’“Efficientamento energetico edificio di via
Cappuccini n. 79 a Empoli - Lavori di “Efficientamento Elettrico” CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007
CIG 9367823C15

IL SOTTOSCRITTO NATO A

IL NELLA SUA QUALITA DI

(eventualmente) giusta PROCURA (GENERALE /SPECIALE) IN DATA
A ROGITO DEL NOTAIO n. rep. del

AUTORIZZATO A RAPPRESENTARE LEGALMENTE IL SEGUENTE SOGGETTO:

QUALE:

[ ] CONSORZIATA ESECUTRICE INDICATA DAL CONSORZIO
[ ] IMPRESA AUSILIARIA EX ART.89 DEL D.LGS. 50/2016 E SM.L
[ ] IMPRESA AUSILIARIA EX ART.110 COMMI 4) O 6) DEL D.LGS. 50/2016 E SM.1.

INDICA I SEGUENTI DATI:

| DATI GENERALI

1.1. DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

1.2 INDIR1ZZO SEDE COMPETENTE AGENZIA DELLE
ENTRATE

1. 3 DATI DI POSIZIONE ASSICURATIVAL1

INPS sede di matricola

INAIL sede di matricola PAT
Altro istituto sede matricola ;
CCNL APPLICATO:

[ COMPILARE 1A RESTANTE PARTE DEL PARAGRAFO 1 IN RELLAZIONE AILI.A PROPRLA QUALIFICAZIONE GI UR]D]CA]
(PER LE SOCIETA' IN NOME COLLETTIVO)
- i soci sono i sigg.ti (nome, cognome, data e lnogo di nascita, residenza, qualitd o carica sociale):

(PER LE SOCIETA' IN ACCOMANDITA SEMPLICE)

! In caso di piu posizioni assicurative indicare la posizione principale.



-  isociaccomandatari sono i sigg.ri (nome, cognome, data e lnogo di nascita, residenza):

(PER GLI ALTRI TIPI DI SOCIETA O CONSORZIO)

- socio unico (ragione sociale, sede legale, codice fiscale e partita Iva):

OvVVvero

- socio di maggioranza in caso di societa con un numero di soci pari o inferiore a quattro (indicare in caso di
persona fisica: nome, cognome, data e luogo di nascita, residenza; indicare in caso di persona giuridica: ragione sociale, sede legale,

codice fiscale e partita iva ):

ovvero

- entrambi i soci titolari ciascuno del 50% del capitale in caso di societa con due soci: (indicare in caso di persona
fisica: nome, cognome, data e lnogo di nascita, residenza, indicare in caso di persona giuridica: ragione sociale, sede legale, codice fiscale
e partita iva ).

1)

2

- membri dell’Organo amministrativo (Consiglio di amministrazione/Consiglio di gestione) cui sia stata conferita
la legale rappresentanza o Amministratore unico (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, qualita o carica
sociale — con la specifica della presenza di eventuali firme congiunte precisando se per ordinaria o straordinaria
amministrazione):

- Membri del’Organo di direzione o soggetti muniti del potere di direzione (indicare nome e cognome, data e lnogo di
nascita, residenza, qualitd o carica sociale):

- Membri dell’organo di vigilanza o soggetti muniti di potere di controllo (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita,
residenza, qualita o carica sociale):




- Altri soggetti muniti del potere di rappresentanza diversi dai componenti dell’organo amministravo, compresi i
procuratori con procura generale, i procuratori speciali muniti di potere decisionale di particolare ampiezza e
riferiti ad una pluralita di oggetti e gli institori
(indicare nome e cognome, data e lnogo di nascita, residenza, qualita o carica sociale — ATTENZIONE NON INSERIRE I MERI
PROCURATORI AD NEGOTLA):

(PER LE COOPERATIVE DI PRODUZIONE E LAVORO)
- la societa ¢ iscritta nell’Albo delle Societa Cooperative presso il Ministero delle Attivita produttive con
riferimento alla Camera di Commercio, industria, artigianato e agricoltura

di con il seguente numero di iscrizione dalla data del
oppure
[ la societa non ¢ iscritta, nell’Albo delle Societa Cooperative;

(INDIPENDENTEMENTE DAIL.A PROPRIA QUALIFICAZIONE GIURIDICA, SE PRESENTI, INDICARE)
- DIRETTORI TECNICI: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza)

- SOGGETTI CESSATI DA CARICHE SOCIETARIE NELL’ANNO ANTECEDENTE LA DATA DI
PUBBLICAZIONE DEL BANDO DI GARA SONO: (indicare nome e cognome, data e luogo di nascita, residenza, carica
ricoperta):

E
DICHIARA:
AI SENSI DEGLI ART. 46 E 47 DEL DPR 445/2000,

CONSAPEVOLE DELLA RESPONSABILITA PENALE CUI PUO ANDARE INCONTRO NEL CASO DI AFFERMAZIONI MENDACI E
DELLE RELATIVE SANZIONI PENALI DI CUI ALI’ART. 76 DEL DPR  445/2000, NONCHE DELLE CONSEGUENZE
AMMINISTRATIVE DI ESCLUSIONE DALLE GARE Al SENSI DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA

Paragrafo 1




1 - di essere a conoscenza degli obblighi di condotta previsti dal “codice di comportamento” della stazione appaltante
allegato agli atti di gara e di impegnarsi nel caso di esecuzione del presente appalto a qualsiasi titolo ad osservare e far

osservare tali obblighi ai propri dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo;

2 [in caso di servizi/forniture/lavori di cui ai settori sensibili di cui allart 1, comma 53 della 1. 190/2012]
(BARRARE CON una “X” UNA DELLE DUE DICHIARAZIONI sotto riportate)

[] di essere iscritto nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di infiltrazione mafiosa (c.d. white
list) istituito presso la prefettura della provincia di ...................

022%7‘ (4

[1 diaver presentato domanda di iscrizione nell’elenco dei fornitori, prestatori di servizi non soggetti a tentativo di

infiltrazione mafiosa (c.d. white list) istituito presso la Prefettura della provincia di .................... ;

3. Per gli operatori economici che si trovano nella situazione di cui al comma 4 o al comma 6 dell’art. 110 del
D.1gs. 50/2016, s.m e i. specificare quanto segue:

[ ] di avere depositato la domanda di concordato preventivo e di essere in attesa del Decreto del Giudice e, pertanto di avere

necessita di avvalersi dei requisiti di un altro operatore economico per I'affidamento di cui all’'oggetto;

ovvero

[] di essere stata ammessa a concordato preventivo con Decreto del Giudice n. del e che
IANAC ha subordinato la partecipazione alle procedure di affidamento ad avvalimento di altro operatore economico in

possesso dei requisiti di carattere generale e dei requisiti di selezione previsti per I'affidamento di cui all’oggetto;

4. di essere informato che, ai sensi del GDPR — Regolamento UE 2016/679, i dati personali raccold saranno trattatl, anche

con strumenti informatici, esclusivamente nell’ambito del procedimento per il quale la presente dichiarazione viene resa.

| Paragrafo 2 Dichiarazioni integrative da rendere solo dall’impresa ausiliaria

(IN CASO DI AVVALIMENTO)
I’ IMPRESA, SOCIETA’ O ALTRO SOGGETTO AUSILIARIO SI OBBLIGA VERSO IL CONCORRENTE:

DENOMINAZIONE O RAGIONE SOCIALE

FORMA GIURIDICA

SEDE LEGALE

E VERSO PAMMINISTRAZIONE AZIENDA USL TOSCANA CENTRO A METTERE A DISPOSIZIONE,
PER L'ESECUZIONE E PER TUTTA LADURATA DELL’APPALTO, LE SEGUENTI RISORSE/MEZZI:




ALLEGATO A5
PROTOCOLLO DI LEGALITA’ / PATTO DI INTEGRITA’

Azienda USL Toscana centro

L'anno duemilaventidne (2022) nel mese ¢ nel giorno dell'nltima firma digitale apposta,

TRA
I’Azienda USL Toscana centro, Codice Fiscale/Partita IVA 06593810481, con sede legale in Firenze (FI),
Piazza Santa Maria Nuova n. 1, nella persona del Dott. Ing. Luca Tani, non in proprio, ma nella sua qualita di

Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli,

E
la  ditta C.F. /  PL , con sede legale
, nella persona del Sig. non in proprio, ma nella sua qualita di
Legale Rappresentante della sopraindicata partecipante alla procedura di

scelta del contraente per affidamento dei lavori di “Effucientamento energetico edificio di via Cappuccini n. 79 a Enpoli -
“Efficientamento Elettrico” CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG 9367823C15
in qualita di:

] operatore economico singolo;

] operatore  economico mandatario del  costituendo/costituito  RTI  composto  da

(in caso di RTI costituendo/costituito compilare anche il paragrafo seguente, avendo cura di ripeterlo per ogni

mandante)

La ditta , con sede legale in
CF./PIVA , nella

persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra , operatore economico partecipante alla

procedura di scelta del contraente per affidamento dei lavori di “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n.
79 a Empoli - “Elfficientamento Elettrico” CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG 9367823C15

in qualita di:

] operatore  economico mandante del costituendo/costituito RTI ~ composto  da

]
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PREMESSO CHE
Ai sensi dell’art. 1, comma 17, della L. 6 novembre 2012, n. 190, questo documento deve essere
obbligatoriamente sottoscritto e presentato insieme all’offerta da ciascun partecipante alla procedura in oggetto.
Esso costituisce patte integrante della procedura in oggetto ed esplica la sua efficacia su qualsiasi contratto

conseguentemente assegnato da Azienda USL Toscana centro (di seguito denominata “Azienda”).

Art. 1 Oggetto
1.1. Questo Protocollo di Legalita/Patto d’Integrita stabilisce la reciproca, formale obbligazione dell’Azienda e
dei partecipanti alla procedura in oggetto di conformare i propri comportamenti ai principi di lealta, trasparenza e
correttezza nonché espresso impegno anti-corruzione di non offrire, accettare o richiedere somme di denaro o
qualsiasi altra ricompensa, vantaggio o beneficio, sia direttamente che indirettamente tramite intermediari, al fine

dell’assegnazione del contratto e/o al fine di distorcerne la relativa corretta esecuzione.

Art. 2 Obblighi dell’Azienda USL Toscana centro

2.1. 11 personale, i collaboratori ed i consulenti dell’Azienda impiegati ad ogni livello nell’espletamento della
procedura in oggetto e nel controllo dell’esecuzione del relativo contratto assegnato, sono consapevoli del
presente Protocollo di legalita/Patto d’Integrita, il cui spitito condividono pienamente, nonché delle sanzioni
previste a loro carico in caso di mancato rispetto di questo Patto. A tal fine, il predetto personale si impegna a
comunicare prontamente al proptio responsabile di struttura/RUP e al Responsabile Prevenzione Cotruzione
eventuali comportamenti difformi posti in essere dai concorrenti/contraente.

2.2. I’Azienda si impegna a osservare puntualmente tutti gli obblighi di pubblicita e di comunicazione previsti
dalle vigenti disposizioni.

2.3. I’Azienda USL Toscana centro si impegna ad avvalersi della clausola risolutiva espressa, di cui all’art. 1456
C.C., ogni qualvolta nei confronti dell'imprenditore o dei componenti la compagine sociale, o dei dirigenti
dell’impresa, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per taluno dei delitti di cui agli
articoli 317 c.p., 318 c.p., 319 c.p., 319-bis c.p., 319-ter c.p., 319-quater c.p., 320 c.p., 322 c.p., 322-bis c.p., 346-
bis c.p., 353 c.p. e 353-bis c.p.. ’Azienda USL Toscana centro pud subordinare lesercizio della potesta
risolutoria di cui al presente comma nonché di cui all’articolo 3, comma 11, alla previa intesa con I’Autorita
Nazionale Anticorruzione (ANAC). A tal fine I’Azienda USL Toscana centro potra dare comunicazione
al’ANAC la quale, nel caso, potra valutare se, in alternativa all'ipotesi risolutoria, ricorrano i presupposti per la

prosecuzione del rapporto contrattuale tra ’Azienda USL Toscana centro e I'impresa aggiudicataria.

Art. 3 Obblighi del concorrente
3.1. 1I sottoscritto soggetto Concorrente si impegna a segnalare all’Azienda qualsiasi tentativo di turbativa,
irregolarita o distorsione nelle fasi di svolgimento della procedura in oggetto e/o durante I'esecuzione dei
contratti, da parte di ogni interessato o addetto o di chiunque possa influenzare le decisioni relative alla

procedura stessa.
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3.2. “OMISSIS”

3.3. 1l concorrente dichiara che non ha concluso né concludera con altri operatori economici alcun tipo di
accordo volto ad alterare o limitare la concorrenza.

3.4. “OMISSIS”

3.5. 1l concorrente si obbliga altresi a inserire identiche clausole di integrita e anti-corruzione nei contratti di
subappalto e di subcontratto, ed ¢ consapevole che, in caso contrario, le eventuali autorizzazioni non saranno
concesse.

3.6. 11 Concorrente si impegna a rendere noti, su richiesta dell’Azienda qualora quest’ultima lo ritenga opportuno,
tutti 1 pagamenti eseguiti e riguardanti il contratto eventualmente assegnato a seguito delle gare in oggetto inclusi
quelli eseguiti a favore di intermediari e consulenti. La remunerazione di questi ultimi non deve superare il
“congruo ammontare dovuto per servizi legittimi” in riferimento a tariffari professionali laddove presenti.

3.7. 11 concorrente si impegna al pieno e leale rispetto delle norme contenute nel Codice Etico e nel Codice di
Comportamento del’Azienda USL Toscana centro, adottato con deliberazione del Direttore Generale nr. 1358
del 16/09/2016, visionabile sul sito internet www.uslcentro.toscana.it alla sezione “Amministrazione Trasparente’ —
“Disposizioni Generali” — “Atti Generaly’ — “Codice Disciplinare e Codice di Condotta”, dei quali dichiara di aver preso
piena visione e conoscenza.

3.8. Il concorrente ¢ a conoscenza di quanto previsto dall’art. 53 del D.Lgs 165/2001, cosi come modificato dalla
Legge 190/2012, e dal Piano Nazionale Anticorruzione, disposizione per la quale ¢ fatto divieto a dipendenti
dell’Azienda che negli ultimi tre anni di servizio hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della
stessa pubblica amministrazione, di svolgere, nei tre anni successivi alla cessazione del rapporto di pubblico
impiego, attivita lavorativa o professionale presso 1 soggetti privati destinatari dell’attivita della pubblica
amministrazione svolta attraverso i medesimi poteri. Il concorrente dichiara quindi di non avere attualmente in
essere rapporti di lavoro o professionali con il predetto personale dell’Azienda e si impegna altresi a non
instaurarne fino a tre anni dopo la cessazione dal rapporto di pubblico impiego, consapevole che i contratti
conclusi e gli incarichi conferiti in violazione di quanto previsto dalla predetta normativa, sono nulli ed ¢ fatto
divieto ai soggetti privati che li hanno conclusi o conferiti di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i
successivi tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti.
3.9. Il concorrente ¢ a conoscenza di quanto previsto dall’art. 4, commi 2 e 6, del D.P.R. 62/2013, disposizioni
per le quali:

a) ¢ fatto divieto a dipendenti dell’Azienda di accettare, per sé o per altri, regali o altre utilita, salvo quelli d’uso di
modico valore (per I’Azienda USL Toscana centro, 150 € anno) effettuati occasionalmente nell’ambito delle
normali relazioni di cortesia e nell'ambito delle consuetudini internazionali. In ogni caso, indipendentemente
dalla circostanza che il fatto costituisca reato, il dipendente non chiede, per sé o per altri, regali o altre utilita,
neanche di modico valore a titolo di corrispettivo per compiere o per aver compiuto un atto del proprio ufficio
da soggetti che possano tratre benefici da decisioni o attivita inerenti all'ufficio, né da soggetti nei cui confronti ¢

o sta per essere chiamato a svolgere o a esetcitare attivita o potesta proprie dell'ufficio ticopetto;
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b) ¢ fatto divieto a dipendenti dell’Azienda di accettare incarichi di collaborazione da soggetti privati che
abbiano, o abbiano avuto nel biennio precedente, un interesse economico significativo in decisioni o attivita
inerenti all'ufficio di appartenenza.

3.10. Il concorrente dichiara quindi di rispettare 1 divieti di cui alle precedenti lettere a) e b), non offrendo regali o
altre utilita o incarichi in violazione delle predette disposizioni impegnandosi prontamente a segnalare al
Responsabile per la Prevenzione della Corruzione dell’Azienda USL Toscana centro eventuali comportamenti
difformi posti in essere da personale dipendente del’amministrazione.

3.11. Il concorrente si impegna a dare comunicazione tempestiva al’Azienda e all’Autorita Giudiziaria di
tentativi di concussione che si siano, in qualsiasi modo, manifestati nei confronti dell'imprenditore, degli organi
sociali, o dei dirigenti di impresa. Il predetto adempimento ha natura essenziale ai fini della esecuzione del
contratto e il relativo inadempimento dara luogo alla risoluzione espressa del contratto stesso, ai sensi dell’art.
1456 del c.c., ogni qualvolta nei confronti di pubblici amministratori che abbiano esercitato funzioni relative alla
stipula ed esecuzione del contratto, sia stata disposta misura cautelare o sia intervenuto rinvio a giudizio per il

delitto previsto dall’articolo 317 del c.p..

Art. 4 Sanzioni
4.1. 11 sottoscritto soggetto Concorrente prende nota ed accetta che, ferme restando le penalita e le cause di
risoluzione previste dalla normativa e dai capitolati speciali di appalto/contratti, nel caso di mancato rispetto
degli impegni anticorruzione assunti con questo Protocollo di legalita/Patto di Integrita comunque accertato
dall’Azienda potranno essere applicate le seguenti sanzioni, non in maniera alternativa, anche congiuntamente,
nel rispetto dei principi di gradualita e proporzionalita, in relazione alla gravita dell’evento e all’eventuale recidiva
dello stesso:
a) risoluzione o perdita del contratto;
b) escussione della cauzione provvisoria;
c) escussione della cauzione definitiva di buona esecuzione del contratto;
d) responsabilita per danno arrecato all’Azienda nella misura dell’8% del valore del contratto, impregiudicata la
prova dell’esistenza di un danno maggiore;
e) “OMISSIS”
f) esclusione del concorrente dalle procedure indette da tutte le Aziende ed Enti dell’Area Vasta centro del SSRT
per 1 anno.
g) segnalazione alle Autorita competenti, compresa la Autorita Nazionale Anticorruzione.
h) nullita dei contratti e degli incarichi e divieto di contrattare con le pubbliche amministrazioni per i successivi
tre anni con obbligo di restituzione dei compensi eventualmente percepiti e accertati ad essi riferiti, per i soggetti

privati che violano le disposizioni del precedente art.3.8.

Art. 5 Durata

Pagina 4 di 5



5.1. 1l presente Protocollo di Legalita/Patto di Integrita e le relative sanzioni applicabili resteranno in vigore sino
alla completa esecuzione del contratto assegnato a seguito della procedura in oggetto. Per le specifiche previsioni
di cui all’art. 53 del D.Igs 165/2001, cosi come modificato dalla Legge 190/2012, e di cui dall’art. 4, commi 2 e 6,
del D.P.R. 62/2013, ambedue descritte all’art. 3 “Obblighi del concorrente”, il presente Protocollo di
Legalita/Patto di Integrita e le relative sanzioni restano in vigore anche successivamente alla completa esecuzione

del contratto, per i periodi corrispondenti alle annualita fissate dalle predette disposizioni.

Art. 6 Foro competente per la risoluzione di controversie
6.1. Ogni controversia relativa all’interpretazione, ed esecuzione del presente Protocollo di Legalita/Patto
d’Integrita fra PAzienda USL Toscana centro e i concorrenti e tra gli stessi concorrenti sara risolta dall’Autorita

Giudiziaria competente.

Letto, confermato e sottosctitto,

Per ’Azienda USL Toscana centro per il concotrente (se singolo)
Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli Sig./ Sigra
Dott. Ing. Luca Tani (firmato digitalmente)

(firmato digitalmente)
In caso di RTT costituito

Per il mandatatio Sig./Sig.ra

(firmato digitalmente)

In caso di RTT costituendo

Per il mandatatio Sig./Sig.ra

Per il/i mandante/i Sig./Sig.ra/Sigg.

(firmato digitalmente da ciascun mandante)

(firmato digitalmente)
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MODELLO B.2 “DICHIARAZIONE COSTI SICUREZZA E MANODOPERA”

L’operatore  economico CF./PL con sede legale in

n. - ( ), nella persona del Sig./Sig.ra

non in proprio, ma nella sua qualita di Legale Rappresentante della sopraindicata

partecipante alla procedura di scelta del contraente per Vaffidamento dell’ “Effzcientamento energetico edificio di via Cappuccini n. 79 a

Empoli - Lavori di “Efficientamento Elettrico” CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG 9367823C15;

in qualita di:
I:l operatore economico singolo;

|:| operatore economico mandatatio del costituendo/costituito RTT composto da

(in caso di RTT costituendo/costituito compilare anche il paragrafo seguente, avendo cura di tipetetlo per ogni mandante)

L’operatore economico, con sede legale in

C.F./PIVA nella persona del legale rappresentante Sig./Sig.ra

operatore economico partecipante alla procedura di scelta del contraente per Iaffidamento dell” “Effzcientamento energetico edificio di via
Cappuccini n. 79 a Empoli - Lavori di “Elfficientamento Elettrico” CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG
9367823C15;

in qualita di:
|:| operatore economico mandante del costituendo/ costituito RTT composto da
dichiara che I'offerta economica presentata in data , tramite il Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana, per

Vaffidamento dell “Efficientamento energetico edificio di via Cappuccini n. 79 a Empoli - Lavori di “Efficientamento Elettrico”
CUP ST 191 CUP_CIPE D77E18000010007 CIG 9367823C15, risulta cosi composta:

1- costi di manodopera al netto dell'IVA:

2- costi aziendali relativi alla salute ed alla sicurezza sui luoghi di lavoro al

netto dell'IVA:

Li
per il concorrente (se singolo)
Sig./Sig.ra

(firmato digitalmente)

In caso di RT1T costituito

Per il mandatario Sig./Sig.ra

(firmato digitalmente)

In caso di RTT costituendo

Per il mandatario Sig./Sig.ra

Per il/i mandante/i Sig./Sig.ra/Sigg.
(firmato digitalmente da ciascun mandante)

(firmato digitalmente)



Azienda
| USL

Toscana AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO

centro

Servizio S':nitario della Toscana

Lavori di

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
IN VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI

EFFICIENTAMENTO ELETTRICO

CUP ST 191 CUP D77E18000010007 ClG: 9367823C15

CAPITOLATO SPECIALE D’APPALTO — PARTE PRIMA
(articoli 43 commi 3, 6 e 184 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207)

Contratto a corpo
(articoli 3, comma 1, lettera ddddd) e 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016)

importi in euro

1 Importo esecuzione lavoro a corpo 130.000,00

2 Oneri per I'attuazione del Piano di Sicurezza 1.850,00

A Totale appalto (1 + 2) 131.850,00
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PARTE PRIMA

Definizione tecnica ed economica dell’appalto

Titolo | — Definizione economica e rapporti contrattuali

CAPO 1. NATURA E OGGETTO DELL’APPALTO

Art. 1. Oggetto dell’appalto e definizioni

. L'oggetto dell’appalto consiste nell’esecuzione di tutti i lavori e forniture necessari per la realizzazione
dell’intervento di cui al comma 2.

. L'intervento é cosi individuato:

a) denominazione conferita dalla Stazione appaltante: EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI VIA DEI
CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI-EFFICENTAMENTO ELETTRICO

b) descrizione sommaria: l'intervento consiste nella realizzazione di alcune opere per ['efficientamento
energetico dell’edificio;

¢) ubicazione: Empoli, Via dei Cappuccini n°79.

. Sono compresi nell’appalto tutti i lavori, le prestazioni, le forniture e le provviste necessarie per dare il lavoro
completamente compiuto e secondo le condizioni stabilite dal capitolato speciale d’appalto, con le caratteristiche
tecniche, qualitative e quantitative previste dal progetto esecutivo con i relativi allegati, con riguardo anche ai
particolari costruttivi dei quali I'appaltatore dichiara di aver preso completa ed esatta conoscenza.

. L'esecuzione dei lavori & sempre e comunque effettuata secondo le regole dell’arte e I'appaltatore deve
conformarsi alla massima diligenza nell’adempimento dei propri obblighi; trova sempre applicazione I'articolo
1374 del codice civile.

. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 66, comma 4, sono stati acquisiti i
seguenti codici:

Codice identificativo della gara (CIG) Codice Unico di Progetto (CUP)

CIG 9367823C15 CUP ST 191 CUP D77E18000010007

. Nel presente Capitolato sono assunte le seguenti definizioni:

a) Codice dei contratti: il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 — Codice dei contratti pubblic ess.mm.

b) L. n.120/2020 di conversione con modificazioni del D.I.. 16/07/2020 n. 76, recante “Misure urgenti per la
semplificazione e linnovazione digitali’, modificata in seguito con D.L. 77/2021 del 31 maggio 2021 poi
convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021;

c) Regolamento generale: il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua
applicabilita ai sensi dell’articolo 216 del Codice dei contratti e in via transitoria fino all’emanazione delle linee
guida dell’ANAC e dei decreti ministeriali previsti dal Codice dei contratti;

d) Capitolato generale: il capitolato generale d’appalto approvato con decreto ministeriale 19 aprile 2000, n.
145, limitatamente agli articoli 1, 2, 3, 4, 6, 8, 16, 17, 18, 19, 27, 35 e 36;

e) Decreto n. 81 del 2008: il decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, Attuazione dell'articolo 1 della legge 3 agosto
2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;
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f) dal D.L. 69/2013 “Disposizioni urgenti per il rilancio dell'economia”;

g) dal Decreto Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti del 7 marzo 2018 n. 49, Regolamento recante:

h)

1)

“Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del
direttore dell’esecuzione”.

Stazione appaltante: il soggetto giuridico che indice I'appalto e che sottoscrivera il contratto; qualora I'appalto
sia indetto da una Centrale di committenza, per Stazione appaltante si intende I’Amministrazione
aggiudicatrice, I'Organismo pubblico o il soggetto, comunque denominato ai sensi dell’articolo 37 del Codice
dei contratti, che sottoscrivera il contratto;

Appaltatore: il soggetto giuridico (singolo, raggruppato o consorziato), comunque denominato ai sensi
dell’articolo 45 del Codice dei contratti, che si & aggiudicato il contratto;

RUP: Responsabile unico del procedimento di cui agli articoli 31 e 101, comma 1, del Codice dei contratti;

m) DL: I'ufficio di direzione dei lavori, titolare della direzione dei lavori, di cui & responsabile il direttore dei lavori,

o)

p)
a)

s)

t)

u)

tecnico incaricato dalla Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 101, comma 3 e, in presenza di direttori
operativi e assistenti di cantiere, commi 4 e 5, del Codice dei contratti;

DURC: il Documento unico di regolarita contributiva di cui all’articolo 80, comma 4, del Codice dei contratti;
SOA: |'attestazione SOA che comprova la qualificazione per una o piu categorie, nelle pertinenti classifiche,
rilasciata da una Societa Organismo di Attestazione, in applicazione dell’articolo 84, comma 1, del Codice dei
contratti e degli articoli da 60 a 96 del Regolamento generale;

PSC: il Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008;

POS: il Piano operativo di sicurezza di cui agli articoli 89, comma 1, lettera h) e 96, comma 1, lettera g), del
Decreto n. 81 del 2008;

Costo del lavoro (anche CL): il costo cumulato del personale impiegato, detto anche costo del lavoro, stimato
dalla Stazione appaltante sulla base della contrattazione collettiva nazionale e della contrattazione integrativa,
comprensivo degli oneri previdenziali e assicurativi, al netto delle spese generali e degli utili d’'impresa, di cui
agli articoli 23, comma 16, e 97, comma 5, lettera d), del Codice dei contratti a all’articolo 26, comma 6, del
Decreto n. 81 del 2008;

Costi di sicurezza aziendali (anche CS): i costi che deve sostenere I’Appaltatore per I'adempimento alle misure
di sicurezza aziendali, specifiche proprie dell'impresa, connesse direttamente alla propria attivita lavorativa e
remunerati all’interno del corrispettivo previsto per le singole lavorazioni, nonché per I'eliminazione o la
riduzione dei rischi pervisti dal Documento di valutazione dei rischi e nel POS, di cui agli articoli 95, comma 10,
e 97, comma 5, lettera c), del Codice dei contratti, nonché all’articolo 26, comma 3, quinto periodo e comma 6,
del Decreto n. 81 del 2008;

Oneri di sicurezza (anche 0S): gli oneri per I'attuazione del PSC, relativi ai rischi da interferenza e ai rischi
particolari del cantiere oggetto di intervento, di cui all’articolo 23, comma 15, del Codice dei contratti, nonché
all’articolo 26, commi 3, primi quattro periodi, 3-ter e 5, del Decreto n. 81 del 2008 e al Capo 4 dell’allegato XV
allo stesso Decreto n. 81; di norma individuati nella tabella “Stima dei costi della sicurezza” del Modello per la
redazione del PSC allegato Il al decreto interministeriale 9 settembre 2014 (in G.U.R.Il. n. 212 del 12 settembre
2014);

CSE: il coordinatore per la salute e la sicurezza nei cantieri in fase di esecuzione di cui agli articoli 89, comma 1,
lettera f) e 92 del Decreto n. 81 del 2008.
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Art. 2. Ammontare dell’appalto e importo del contratto

1. Limporto dell’appalto posto a base dell’affidamento e definito dalla seguente tabella:
Importi in euro TOTALE
1 |Lavori(L)A CORPO 130.000,00
Importiin euro| a corpo (C) a misura (M) in economia (E) TOTALE
2 |Oneri di sicurezza da PSC (0OS) 1.850,00 1.850,00
T |[IMPORTO TOTALE APPALTO (1 +2) 131.850,00

2.

L'importo contrattuale sara costituito dalla somma dei seguenti importi, riportati nella tabella del comma 1:

a) importo dei lavori (L) determinato al rigo 1, della colonna «TOTALE», al netto del ribasso percentuale offerto
dall’appaltatore in sede di gara sul medesimo importo;

b) importo degli Oneri di sicurezza (OS) determinato al rigo 2, della colonna « TOTALE».

3. Aifini del comma 2, gli importi sono distinti in soggetti a ribasso e non soggetti a ribasso, come segue:
Importiin euro| soggetti aribasso |NON soggetti a ribasso
1 |Lavori (L)acorpocolonna (TOTALE) 130.000,00
2 |Oneridisicurezza da PSC (OS) colonna (TOTALE) 1.850,00

. Ai fini della determinazione della soglia di cui all’articolo 35, comma 1, lettera a), del Codice dei contratti e degli

importi di classifica per la qualificazione di cui all’articolo 61 del Regolamento generale, rileva I'importo riportato
nella casella della tabella di cui al comma 1, in corrispondenza del rigo «T — IMPORTO TOTALE APPALTO (1+2)» e
dell’ultima colonna «TOTALE».

. All'interno dell'importo dei lavori di cui al rigo 1 delle tabelle del comma 1, sono stimate le seguenti incidenze,

ricomprese nel predetto importo soggetto a ribasso contrattuale, stimate in via presuntiva dalla Stazione
appaltante nelle seguenti misure:

a) Costo del lavoro (inteso come costo del personale o della manodopera inclusi gli oneri previdenziali,
assistenziali e ogni altro onere riflesso, con la sola eccezione dell’Utile e delle Spese generali): incidenza del
9,62% paria euro 12.502,43;

b) Costi di sicurezza aziendali propri dell’appaltatore: incidenza del 0,16% pari a euro 211,31,
¢) incidenza delle spese generali (SG): 16%;

d) incidenza dell’Utile di impresa (UT): 10%.

Art. 3. Modalita di stipulazione del contratto

Il contratto e stipulato “a corpo” ai sensi degli articoli 43, comma 6, e 184, del Regolamento generale e articoli 3,
comma 1, lettera ddddd) e 59, comma 5 bis del D.Lgs. 50/2016. L'importo del contratto, come determinato in
sede di gara, resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna
successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantita.

Il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Ai prezzi dell’elenco prezzi unitari di cui agli articoli 32 e 41 del
Regolamento generale, utilizzabili esclusivamente ai fini di cui al successivo comma 3, si applica il ribasso
percentuale offerto dall’appaltatore in sede di gara, con gli stessi criteri di cui all’articolo 2, commi 2 e 3, del
presente Capitolato speciale.

| prezzi contrattuali dello «elenco dei prezzi unitari» di cui al comma 2 sono vincolanti anche per la definizione,
valutazione e contabilizzazione di eventuali varianti, addizioni o detrazioni in corso d’opera, se ammissibili ed
ordinate o autorizzate ai sensi dell’articolo 106 del Codice dei contratti, fatto salvo quanto previsto dall’articolo
40, comma 2.
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4. lrapporti ed i vincoli negoziali si riferiscono agli importi come determinati ai sensi dell’articolo 2, commi 2 e 3.

5. Il contratto sara stipulato, a pena di nullita, mediante corrispondenza secondo I'uso del commercio consistente in
un apposito scambio di lettere, anche tramite posta certificata.

Art. 4. Categorie dei lavori

1. Ai sensi dell’articolo 61, comma 3, del Regolamento generale e in conformita all’allegato «A» al predetto
Regolamento generale, i lavori sono classificati nella categoria di opere specializzate «0S30 — Impianti interni
elettrici, telefonici, radiotelefonici e televisivi ».

2. La categoria di cui al comma 1 e la categoria prevalente; 'importo della predetta categoria prevalente, ammonta
a euro 131.850,00.

Art. 5. Categorie di lavorazioni omogenee, categorie contabili
1. Le categorie di lavorazioni omogenee di cui all'articolo 43, commi 6, 8 e 184 del Regolamento generale e
all'articolo 38 del presente Capitolato speciale, sono indicati nella seguente tabella:

Inci-
Importi in euro denza
Descrizione delle categorie %
n. | categ. (e sottocategorie disaggregate) ’
di lavorazioni omogenee Lavori oneri sicurezza Totale
«1» del PSC «T=1+2»
(L) «2» (0S) (L+0S)
1 | os3p [MPiantiinterni elettrici, telefonici 130.000,00 1.850,00| 131.850,00, 100
radiotelefonici e televisivi
TOTALE GENERALE APPALTO| 130.000,00 1.850,00] 131.850,00] 100,00

2. Gli importi a corpo indicati nella tabella di cui al comma 1, non sono soggetti a verifica in sede di rendicontazione
contabile ai sensi dell’articolo 22.

3. Periseguenti lavori vige I'obbligo di esecuzione da parte di installatori aventi i requisiti di cui agli articoli 3 e 4 del
d.m. (sviluppo economico) 22 gennaio 2008, n. 37:

a) impianti termici e di condizionamento;

b) impianti elettrici e speciali.
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CAPO 2 — DISCIPLINA CONTRATTUALE

Art. 6. Interpretazione del contratto e del capitolato speciale d'appalto

. In caso di discordanza tra i vari elaborati di progetto vale la soluzione pil aderente alle finalita per le quali il lavoro
e stato progettato e comunque quella meglio rispondente ai criteri di ragionevolezza e di buona tecnica esecutiva.

. In caso di norme del presente Capitolato speciale tra loro non compatibili o apparentemente non compatibili,
trovano applicazione in primo luogo le norme eccezionali o quelle che fanno eccezione a regole generali, in
secondo luogo quelle maggiormente conformi alle disposizioni legislative o regolamentari oppure all'ordinamento
giuridico, in terzo luogo quelle di maggior dettaglio e infine quelle di carattere ordinario.

. L'interpretazione delle clausole contrattuali, cosi come delle disposizioni del presente Capitolato speciale, € fatta
tenendo conto delle finalita del contratto e dei risultati ricercati con I'attuazione del progetto approvato; per ogni
altra evenienza trovano applicazione gli articoli da 1362 a 1369 del codice civile.

. Ovunque nel presente Capitolato si preveda la presenza di raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari, la
relativa disciplina si applica anche agli appaltatori organizzati in aggregazioni tra imprese aderenti ad un contratto
di rete e in G.E.LE., nei limiti della compatibilita con tale forma organizzativa.

. Eventuali clausole o indicazioni relative ai rapporti sinallagmatici tra la Stazione appaltante e I'appaltatore,
riportate nelle relazioni o in altra documentazione integrante il progetto posto a base di gara, retrocedono
rispetto a clausole o indicazioni previste nel presente Capitolato Speciale d’appalto.

. In tutti i casi nei quali nel presente Capitolato speciale d’appalto, nel contratto e in ogni altro atto del
procedimento sono utilizzate le parole «Documentazione di gara» si intende la lettera di invito con la quale gli
operatori economici sono invitati a presentare offerta.

. In tutti gli atti predisposti dalla Stazione appaltante i valori in cifra assoluta si intendono in euro e, ove non
diversamente specificato, si intendono I.V.A. esclusa.

. Tutti i termini di cui al presente Capitolato speciale, se non diversamente stabilito nella singola disposizione, sono
computati in conformita al Regolamento CEE 3 giugno 1971, n. 1182.

Art. 7. Documenti che fanno parte del contratto

. Fanno parte integrante e sostanziale del contratto d’appalto, ancorché non materialmente allegati:

a) il Capitolato generale d’appalto, per quanto non in contrasto con il presente Capitolato speciale o non previsto
da quest’ultimo;

b) il presente Capitolato speciale comprese le tabelle allegate allo stesso, con i limiti, per queste ultime, descritti
nel seguito in relazione al loro valore indicativo;

c) tutti gli elaborati grafici e gli altri atti del progetto esecutivo, ivi compresi i particolari costruttivi, i progetti
delle strutture e degli impianti, le relative relazioni di calcolo e la perizia geologica, come elencati nell’allegato
«A», ad eccezione di quelli esplicitamente esclusi ai sensi del successivo comma 3;

d) I'elenco dei prezzi unitari come definiti all’articolo 3 e I'elenco dei prezzi unitari degli oneri della sicurezza;

e) il PSC, nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81 del 2008, se accolte
dal coordinatore per la sicurezza;

f) il POS;

g) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) le polizze di garanzia di cui agli articoli 35 e 37;

i) il computo metrici estimativo e il computo metrico estimativo degli oneri della sicurezza.

. Sono contrattualmente vincolanti tutte le leggi e le norme vigenti in materia di lavori pubblici e in particolare:

a) il Codice dei contratti;
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b) il Regolamento generale, per quanto applicabile;
c) il decreto legislativo n. 81 del 2008, con i relativi allegati.
. Non fanno invece parte del contratto e sono estranei ai rapporti negoziali:

a) le tabelle di riepilogo dei lavori e la loro suddivisione per categorie omogenee, ancorché inserite e integranti il
presente Capitolato speciale; esse hanno efficacia limitatamente a quanto previsto dall’articolo 3, comma 3;

b) le quantita delle singole voci elementari rilevabili dagli atti progettuali, e da qualsiasi altro loro allegato.

Art. 8. Disposizioni particolari riguardanti I’appalto

. La presentazione dell’'offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di avere direttamente o con delega a personale dipendente
esaminato tutti gli elaborati progettuali, compreso il calcolo sommario della spesa o il computo metrico
estimativo, di essersi recati sul luogo di esecuzione dei lavori, di avere preso conoscenza delle condizioni locali,
della viabilita di accesso, di aver verificato le capacita e le disponibilita, compatibili con i tempi di esecuzione
previsti, delle cave eventualmente necessarie e delle discariche autorizzate, nonché di tutte le circostanze
generali e particolari suscettibili di influire sulla determinazione dei prezzi, sulle condizioni contrattuali e
sull'esecuzione dei lavori e di aver giudicato i lavori stessi realizzabili, gli elaborati progettuali adeguati ed i prezzi
nel loro complesso remunerativi e tali da consentire il ribasso offerto; di avere effettuato una verifica della
disponibilita della mano d'opera necessaria per |'esecuzione dei lavori nonché della disponibilita di attrezzature
adeguate all'entita e alla tipologia e categoria dei lavori in appalto.

. Fermo restando quanto previsto agli articoli 22 e 23 troveranno applicazione le linee guida emanate dall’Autorita
Nazionale Anticorruzione in materia di esecuzione e contabilizzazione dei lavori. In ogni caso:

a) il prezzo convenuto non puo essere modificato sulla base della verifica della quantita o della qualita della
prestazione, per cui il computo metrico estimativo, posto a base di gara ai soli fini di agevolare lo studio
dell’intervento, non ha valore negoziale. Prima della formulazione dell'offerta, il concorrente ha |'obbligo di
controllarne le voci e le quantita attraverso I'esame degli elaborati progettuali e pertanto di formulare |'offerta
medesima tenendo conto di voci e relative quantita che ritiene eccedenti o mancanti. L'offerta, riferita
all’esecuzione dei lavori secondo gli elaborati progettuali posti a base di gara, resta comunque fissa ed
invariabile;

b) la presentazione dell’offerta da parte dei concorrenti comporta automaticamente, senza altro ulteriore
adempimento, dichiarazione di responsabilita di presa d’atto delle condizioni di cui alla lettera a), con
particolare riguardo alla circostanza che l'indicazione delle voci e delle quantita e dai prezzi unitari indicati nel
computo metrico e nel computo metrico estimativo integranti il progetto a base di gara, non ha effetto
sull'importo complessivo dell'offerta resta fissa ed invariabile.

. La sottoscrizione del contratto da parte dell’appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e
incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in
materia di lavori pubblici, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano il presente appalto, e
del progetto per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

Art. 9. Modifiche dell’operatore economico appaltatore

. In caso di fallimento dell’appaltatore, o altra condizione di cui all’articolo 110, comma 1, del Codice dei contratti,
la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della
procedura prevista dalla norma citata e dal comma 2 dello stesso articolo. Resta ferma, ove ammissibile,
I'applicabilita della disciplina speciale di cui al medesimo articolo 110, commi 3,4, 5 e 6.

. Se I'esecutore € un raggruppamento temporaneo, in caso di fallimento dell'impresa mandataria o di una impresa
mandante trovano applicazione rispettivamente i commi 17 e 18 dell’articolo 48 del Codice dei contratti.

. Se I'esecutore & un raggruppamento temporaneo, ai sensi dell’articolo 48, comma 19, del Codice dei contratti, &
sempre ammesso il recesso di una o piu imprese raggruppate esclusivamente per esigenze organizzative del
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raggruppamento e sempre che le imprese rimanenti abbiano i requisiti di qualificazione adeguati ai lavori ancora
da eseguire e purché il recesso non sia finalizzato ad eludere la mancanza di un requisito di partecipazione alla
gara.

. Le previsioni di cui ai commi 17, 18, 19 dell’articolo 48 del Codice dei contratti trovano applicazione anche ai
soggetti di cui all’articolo 45, comma 2, lettere b), c), ed e) dello stesso Codice.

Art. 10. Rappresentante dell’appaltatore e domicilio; direttore di cantiere

. L'appaltatore deve eleggere domicilio ai sensi e nei modi di cui all’articolo 2 del capitolato generale d’appalto; a
tale domicilio si intendono ritualmente effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra
notificazione o comunicazione dipendente dal contratto.

. L'appaltatore deve altresi comunicare, ai sensi e nei modi di cui all’articolo 3 del capitolato generale d’appalto, le
generalita delle persone autorizzate a riscuotere.

. Se 'appaltatore non conduce direttamente i lavori, deve depositare presso la Stazione appaltante, ai sensi e nei
modi di cui all’articolo 4 del capitolato generale d’appalto, il mandato conferito con atto pubblico a persona
idonea, sostituibile su richiesta motivata della Stazione appaltante. La direzione del cantiere & assunta dal
direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico, avente comprovata esperienza in rapporto alle caratteristiche
delle opere da eseguire. L'assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene mediante
delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con l'indicazione specifica delle attribuzioni da
esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti operanti nel cantiere.

. L'appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura I'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del
cantiere. La DL ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell’appaltatore per
disciplina, incapacita o grave negligenza. L'appaltatore & in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia
o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei
materiali.

. Ogni variazione del domicilio di cui al comma 1, o delle persone di cui ai commi 2, 3 o 4, deve essere
tempestivamente notificata alla Stazione appaltante; ogni variazione della persona di cui al comma 3 deve essere
accompagnata dal deposito presso la Stazione appaltante del nuovo atto di mandato.

Art. 11. Norme generali sui materiali, i componenti, i sistemi e I'esecuzione

. Nell'esecuzione di tutte le lavorazioni, le opere, le forniture, i componenti, anche relativamente a sistemi e
subsistemi di impianti tecnologici oggetto dell'appalto, devono essere rispettate tutte le prescrizioni di legge e di
regolamento in materia di qualita, provenienza e accettazione dei materiali e componenti nonché, per quanto
concerne la descrizione, i requisiti di prestazione e le modalita di esecuzione di ogni categoria di lavoro, tutte le
indicazioni contenute o richiamate contrattualmente nel presente Capitolato speciale, negli elaborati grafici del
progetto esecutivo e nella descrizione delle singole voci allegata allo stesso capitolato.

. Per quanto riguarda l'accettazione, la qualita e I'impiego dei materiali, la loro provvista, il luogo della loro
provenienza e |'eventuale sostituzione di quest’ultimo, si applicano gli articoli 16 e 17 del capitolato generale
d’appalto.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri fornitori, deve garantire che i materiali da costruzione utilizzati siano
conformi al d.P.R. 21 aprile 1993, n. 246.

. L'appaltatore, sia per sé che per i propri eventuali subappaltatori, deve garantire che |'esecuzione delle opere sia
conforme alle «Norme tecniche per le costruzioni» approvate con il decreto del Ministro delle infrastrutture 14
gennaio 2008 (in Gazzetta Ufficiale n. 29 del 4 febbraio 2008).
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1.

CAPO 3. TERMINI PER L'ESECUZIONE

Art. 12. Adempimenti anteriori all’inizio dei lavori

L'appaltatore, alla stipula del contratto o, in caso di consegna anticipata ai sensi dell’articolo 13, comma 3, prima
dell’inizio dei lavori, deve acquisire dalla DL I'atto di assenso, comunque denominato, previsto dalla normativa
urbanistico-edilizia o da qualunque altra normativa speciale, necessario per |'esecuzione dei lavori atto a
dimostrarne la legittimita.

L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dal coordinatore per la sicurezza
in fase di progettazione, la dichiarazione di esenzione del sito dalle operazioni di bonifica bellica o, in alternativa,
I'attestazione di liberatoria circa I'avvenuta conclusione delle operazioni di bonifica bellica del sito interessato,
rilasciata dall’autorita militare competente, ai sensi del decreto luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 320, in quanto
applicabile. L’eventuale verificarsi di rinvenimenti di ordigni bellici nel corso dei lavori comporta:

a) la sospensione immediata dei lavori;

b) la tempestiva integrazione del PSC e dei PQOS, con la quantificazione dell'importo stimato delle opere di
bonifica bellica necessarie;

¢) l'acquisizione del parere vincolante dell’autorita militare competente in merito alle specifiche regole tecniche
da osservare, con I'adeguamento dei PSC e dei POS ad eventuali prescrizioni delle predette autorita;

d) I'avvio delle operazioni di bonifica ai sensi dell’articolo 91, comma 2-bis, del Decreto 81, ad opera di impresa in
possesso dei requisiti di cui all'articolo 104, comma 4-bis, dello stesso Decreto 81, iscritta nell’Albo istituito
presso il Ministero della difesa ai sensi dell’articolo 2 del d.m. 11 maggio 2015, n. 82, nella categoria B.TER in
classifica d’'importo adeguata. Se I'appaltatore e in possesso della predetta iscrizione, le operazioni di bonifica
possono essere affidate allo stesso, ai sensi dell’articolo 38, in quanto compatibile, previo accertamento della
sussistenza di una delle condizioni di cui all’articolo 106, comma 1, lettera c), del Codice dei contratti.

L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la relazione archeologica
definitiva della competente Soprintendenza archeologica, ai sensi dell’articolo 25 del Codice dei contratti, con la
quale & accertata l'insussistenza dell’'interesse archeologico o, in alternativa, sono imposte le prescrizioni
necessarie ad assicurare la conoscenza, la conservazione e la protezione dei rinvenimenti archeologicamente
rilevanti, salve le misure di tutela eventualmente da adottare relativamente a singoli rinvenimenti o al loro
contesto.

L'appaltatore, al piu tardi al momento della consegna dei lavori, deve acquisire dalla DL la documentazione
presentata unitamente alla denuncia degli impianti e delle opere relativi alle fonti rinnovabili di energia e al
risparmio e all’'uso razionale dell’energia, ai sensi dell’articolo 125 del d.P.R. n. 380 del 2001, in ottemperanza alle
procedure e alle condizioni della normativa regionale applicabile.

L’appaltatore, in tempo utile per la consegna dei lavori ai sensi dell’articolo 13, deve predisporre e sottoscrivere la
documentazione necessaria alla denuncia e al deposito ai sensi dell’articolo 93 del d.P.R. n. 380 del 2001 e
all’articolo 17 della legge n. 64 del 1974, in ottemperanza alle procedure e alle condizioni della normativa
regionale applicabile.

Art. 13. Consegna e inizio dei lavori

L'esecuzione dei lavori ha inizio dopo la stipula del formale contratto, in seguito a consegna, risultante da
apposito verbale, da effettuarsi non oltre 45 giorni dalla predetta stipula, previa convocazione dell’esecutore.

Se nel giorno fissato e comunicato I'appaltatore non si presenta a ricevere la consegna dei lavori, la DL fissa un
nuovo termine perentorio, non inferiore a 5 (cinque) giorni e non superiore a 15 (quindici) giorni; i termini per
I’esecuzione decorrono comunque dalla data della prima convocazione. Decorso inutilmente il termine anzidetto
e facolta della Stazione appaltante di risolvere il contratto e incamerare la cauzione definitiva, fermo restando il
risarcimento del danno (ivi compreso I'eventuale maggior prezzo di una nuova aggiudicazione) se eccedente il
valore della cauzione, senza che ci0 possa costituire motivo di pretese o eccezioni di sorta da parte
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dell’appaltatore. Se e indetta una nuova procedura per I'affidamento del completamento dei lavori, I'appaltatore
e escluso dalla partecipazione in quanto I'inadempimento € considerato grave negligenza accertata.

. E’ facolta della Stazione appaltante procedere in via d’urgenza, alla consegna dei lavori, anche nelle more della
stipulazione formale del contratto, ai sensi dell’articolo 32, comma 8, periodi terzo e quarto, e comma 13, del
Codice dei contratti; la DL provvede in via d’urgenza su autorizzazione del RUP e indica espressamente nel verbale
le motivazioni che giustificano I'immediato avvio dei lavori nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente.

. I RUP accerta I'avvenuto adempimento degli obblighi di cui all’articolo 41 prima della redazione del verbale di
consegna di cui al comma 1 e ne comunica I'esito alla DL. La redazione del verbale di consegna & subordinata a
tale positivo accertamento, in assenza del quale il verbale di consegna & inefficace e i lavori non possono essere
iniziati.

. Le disposizioni sulla consegna di cui al comma 2, anche in via d’urgenza ai sensi del comma 3, si applicano anche
alle singole consegne frazionate, in presenza di temporanea indisponibilita di aree ed immobili; in tal caso si
provvede ogni volta alla compilazione di un verbale di consegna provvisorio e I'ultimo di questi costituisce verbale
di consegna definitivo anche ai fini del computo dei termini per I'esecuzione, se non diversamente determinati. Il
comma 2 si applica limitatamente alle singole parti consegnate, se I'urgenza é limitata all’esecuzione di alcune di
esse.

Art. 13bis. Consegna anticipata in caso di urgenza

. A parziale deroga di quanto previsto dai comma 1 e 16 del precedente art. 13, ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera
a) del D.L. 76/2020, convertito con modificazioni dalla Legge 120/2020, fino al 30.06.2023 (termine modificato
con D.L. 77/2021), la Stazione appaltante procedera alla consegna in via d’urgenza dei lavori, ai sensi dell’art. 32,
comma 8, del Codice, nelle more della verifica dei requisiti di cui all’art. 80 del medesimo Codice, nonché dei
requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla procedura di gara. La D.L. provvede in via d’'urgenza su
autorizzazione del RUP e indica, ai sensi dell’art. 5, comma 9, ultimo periodo del Decreto 7 marzo 2018, n. 49,
espressamente nel verbale che I'immediato avvio dei lavori avviene ai sensi dell’art. 8, comma 1, lettera a) del
D.L. avanti richiamato, nonché le lavorazioni da iniziare immediatamente, comprese le opere provvisionali.

Art. 14. Termini per l'ultimazione dei lavori

. Il tempo utile per ultimare tutti i lavori compresi nell’appalto & fissato in giorni 60 (sessanta/00) naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori.

. Nel calcolo del tempo di cui al comma 1 é tenuto conto delle ferie contrattuali e delle ordinarie difficolta e degli
ordinari impedimenti in relazione agli andamenti stagionali e alle relative condizioni climatiche.

. L'appaltatore si obbliga alla rigorosa ottemperanza al cronoprogramma dei lavori che potra fissare scadenze
inderogabili per I'approntamento delle opere necessarie all’inizio di forniture e lavori da effettuarsi da altre ditte
per conto della Stazione appaltante oppure necessarie all’utilizzazione, prima della fine dei lavori e previa
emissione del certificato di cui all’articolo 56, riferito alla sola parte funzionale delle opere.

Art. 15. Proroghe

. Se I'appaltatore, per causa a esso non imputabile, non e in grado di ultimare i lavori nel termine contrattuale di
cui all’articolo 14, puo chiedere la proroga, presentando apposita richiesta motivata almeno 15 (quindici) giorni
prima della scadenza del termine di cui al predetto articolo 14.

. In deroga a quanto previsto al comma 1, la richiesta puo essere presentata oltre il termine di cui al comma 1,
purché prima della scadenza contrattuale, se le cause che hanno determinato la richiesta si sono verificate
posteriormente; in questo caso la richiesta deve essere motivata anche in relazione alla specifica circostanza della
tardivita.

. Larichiesta & presentata alla DL, la quale la trasmette tempestivamente al RUP, corredata dal proprio parere; se la
richiesta & presentata direttamente al RUP questi acquisisce tempestivamente il parere della DL.

. La proroga e concessa o negata con provvedimento scritto del RUP entro 10 (dieci) giorni dal ricevimento della
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richiesta. Il RUP pud prescindere dal parere della DL se questi non si esprime entro 5 (cinque) giorni e puo
discostarsi dallo stesso parere; nel provvedimento e riportato il parere della DL se questo e difforme dalle
conclusioni del RUP.

Nei casi di cui al comma 2 i termini di cui al comma 4 sono ridotti al minimo indispensabile; negli stessi casi se la
proroga e concessa formalmente dopo la scadenza del termine di cui all’articolo 14, essa ha effetto retroattivo a
partire da tale ultimo termine.

La mancata determinazione del RUP entro i termini di cui ai commi 4 o 5 costituisce rigetto della richiesta.

Art. 16. Sospensioni ordinate dalla DL

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 1, del Codice dei contratti, in caso di forza maggiore, condizioni climatologiche
oggettivamente eccezionali od altre circostanze speciali che impediscono in via temporanea che i lavori
procedano utilmente a regola d’arte, la DL d'ufficio o su segnalazione dell’appaltatore puo ordinare la
sospensione dei lavori redigendo apposito verbale sentito I'appaltatore; costituiscono circostanze speciali le
situazioni che determinano la necessita di procedere alla redazione di una variante in corso d’opera o altre
modificazioni contrattuali di cui all’articolo 38, qualora ammissibili ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettere b) e
¢), comma 2 e comma 4, del Codice dei contratti; nessun indennizzo spetta all’appaltatore per le sospensioni di
cui al presente articolo.

Il verbale di sospensione deve contenere:
a) l'indicazione dello stato di avanzamento dei lavori;
b) I'adeguata motivazione a cura della DL;

c) l'eventuale imputazione delle cause ad una delle parti o a terzi, se del caso anche con riferimento alle
risultanze del verbale di consegna o alle circostanze sopravvenute.

Il verbale di sospensione & controfirmato dall’appaltatore, deve pervenire al RUP entro il quinto giorno naturale
successivo alla sua redazione e deve essere restituito controfirmato dallo stesso o dal suo delegato; se il RUP non
si pronuncia entro 5 giorni dal ricevimento, il verbale si da per riconosciuto e accettato dalla Stazione appaltante.
Se I'appaltatore non interviene alla firma del verbale di sospensione o rifiuta di sottoscriverlo, oppure appone
sullo stesso delle riserve, si procede a norma degli articoli 107, comma 4, e 108, comma 3, del Codice dei
contratti, in quanto compatibili.

In ogni caso la sospensione opera dalla data di redazione del verbale, accettato dal RUP o sul quale si sia formata
I’accettazione tacita; non possono essere riconosciute sospensioni, e i relativi verbali non hanno alcuna efficacia,
in assenza di adeguate motivazioni o le cui motivazioni non siano riconosciute adeguate da parte del RUP Il
verbale di sospensione ha efficacia dal quinto giorno antecedente la sua presentazione al RUP, se il predetto
verbale gli & stato trasmesso dopo il quinto giorno dalla redazione oppure reca una data di decorrenza della
sospensione anteriore al quinto giorno precedente la data di trasmissione.

Non appena cessate le cause della sospensione la DL redige il verbale di ripresa che, oltre a richiamare il
precedente verbale di sospensione, deve indicare i giorni di effettiva sospensione e il conseguente nuovo termine
contrattuale dei lavori differito di un numero di giorni pari all’accertata durata della sospensione. Il verbale di
ripresa dei lavori & controfirmato dall’appaltatore e trasmesso al RUP; esso & efficace dalla data della
comunicazione all’appaltatore.

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, se la sospensione, o le sospensioni se piu di una,
durano per un periodo di tempo superiore ad un quarto della durata complessiva prevista dall’articolo 14, o
comunque superano 6 (sei) mesi complessivamente, I'appaltatore pud richiedere lo scioglimento del contratto
senza indennita; la Stazione appaltante pud opporsi allo scioglimento del contratto ma, in tal caso, riconosce al
medesimo la rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti,
iscrivendoli nella documentazione contabile.

Le disposizioni di cui ai commi precedenti si applicano anche a sospensioni parziali e riprese parziali che abbiano
per oggetto parti determinate dei lavori, da indicare nei relativi verbali; in tal caso il differimento dei termini
contrattuali & pari ad un numero di giorni costituito dal prodotto dei giorni di sospensione per il rapporto tra
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I'ammontare dei lavori sospesi e l'importo totale dei lavori previsto nello stesso periodo secondo il programma
esecutivo dei lavori di cui all’articolo 19.

Art. 17. Sospensioni ordinate dal RUP

. Ai sensi dell’articolo 107, comma 2, del Codice dei contratti, il RUP pud ordinare la sospensione dei lavori per
cause di pubblico interesse o particolare necessita; 'ordine € trasmesso contemporaneamente all’appaltatore e
alla DL ed ha efficacia dalla data di emissione.

. Lo stesso RUP determina il momento in cui sono venute meno le ragioni di pubblico interesse o di particolare
necessita che lo hanno indotto ad ordinare la sospensione dei lavori ed emette I'ordine di ripresa, trasmesso
tempestivamente all’appaltatore e alla DL.

. Per quanto non diversamente disposto, agli ordini di sospensione e di ripresa emessi dal RUP si applicano le
disposizioni dell’articolo 16, commi 2, 3, 5, 6 e 7, in materia di verbali di sospensione e di ripresa dei lavori, in
guanto compatibili.

. Le stesse disposizioni si applicano alle sospensioni:

a) in applicazione di provvedimenti assunti dall’Autorita Giudiziaria, anche in seguito alla segnalazione
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione;

b) per i tempi strettamente necessari alla redazione, approvazione ed esecuzione di eventuali varianti di cui
all’articolo 38, comma 9.

Art. 18. Penali in caso di ritardo

. Ai sensi dell’articolo 113 bis, comma 2, del Codice dei contratti, nel caso di mancato rispetto del termine stabilito
per I'ultimazione dei lavori, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo viene applicata una penale pari all’'uno
per mille dell'importo contrattuale.

. La penale, nella stessa misura percentuale di cui al comma 1, trova applicazione anche in caso di ritardo:
a) nell’inizio dei lavori rispetto alla data fissata dalla DL per la consegna degli stessi ai sensi dell’articolo 13;

b) nell’inizio dei lavori per mancata consegna o per inefficacia del verbale di consegna imputabili all’appaltatore
che non abbia effettuato gli adempimenti prescritti dall’articolo 13, comma 4;

¢) nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione, rispetto alla data fissata dalla DL;
d) nel rispetto dei termini imposti dalla DL per il ripristino di lavori non accettabili o danneggiati.

. La penale irrogata ai sensi del comma 2, lettera a), e disapplicata se I'appaltatore, in seguito all’andamento
imposto ai lavori, rispetta la prima soglia temporale successiva fissata nel programma esecutivo di cui all’articolo
19.

. La penale di cui al comma 2, lettera b) e lettera d), & applicata all'importo dei lavori ancora da eseguire; la penale
di cui al comma 2, lettera c) & applicata all'importo dei lavori di ripristino o di nuova esecuzione ordinati per
rimediare a quelli non accettabili o danneggiati.

. Tutte le fattispecie di ritardi sono segnalate tempestivamente e dettagliatamente al RUP da parte della DL,
immediatamente al verificarsi della relativa condizione, con la relativa quantificazione temporale; sulla base delle
predette indicazioni le penali sono applicate in sede di conto finale ai fini della verifica in sede di redazione del
certificato di cui all’articolo 56.

. L'importo complessivo delle penali determinate ai sensi dei commi 1 e 2 non pud superare il 10% (dieci per cento)
dell'importo contrattuale; se i ritardi sono tali da comportare una penale di importo superiore alla predetta
percentuale trova applicazione I'articolo 21, in materia di risoluzione del contratto.

. L'applicazione delle penali non pregiudica il risarcimento di eventuali danni o ulteriori oneri sostenuti dalla
Stazione appaltante a causa dei ritardi.
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Art. 19. Programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore e piano di qualita

1. Ai sensi dell’articolo 43, comma 10, del Regolamento generale, entro 15 (quindici) giorni dalla stipula del
contratto, e comunque prima dell'inizio dei lavori, I'appaltatore predispone e consegna alla DL un proprio
programma esecutivo dei lavori, elaborato in relazione alle proprie tecnologie, alle proprie scelte imprenditoriali e
alla propria organizzazione lavorativa; tale programma deve riportare per ogni lavorazione, le previsioni circa il
periodo di esecuzione nonché I'ammontare presunto, parziale e progressivo, dell'avanzamento dei lavori alle date
contrattualmente stabilite per la liquidazione dei certificati di pagamento deve essere coerente con i tempi
contrattuali di ultimazione e deve essere approvato dalla DL, mediante apposizione di un visto, entro cinque
giorni dal ricevimento. Trascorso il predetto termine senza che la DL si sia pronunciata il programma esecutivo dei
lavori si intende accettato, fatte salve palesi illogicita o indicazioni erronee incompatibili con il rispetto dei termini
di ultimazione. Qualora I'appaltatore non consegni alla DL il programma esecutivo dei lavori nei termini sopra
stabiliti sara preso come riferimento il cronoprogramma del progetto esecutivo.

2. Il programma esecutivo dei lavori dell'appaltatore puo essere modificato o integrato dalla Stazione appaltante,
mediante ordine di servizio, ogni volta che sia necessario alla miglior esecuzione dei lavori e in particolare:

a) per il coordinamento con le prestazioni o le forniture di imprese o altre ditte estranee al contratto;

b) per l'intervento o il mancato intervento di societa concessionarie di pubblici servizi le cui reti siano coinvolte in
qualunque modo con I'andamento dei lavori, purché non imputabile ad inadempimenti o ritardi della Stazione
appaltante;

c) per l'intervento o il coordinamento con autorita, enti o altri soggetti diversi dalla Stazione appaltante, che
abbiano giurisdizione, competenze o responsabilita di tutela sugli immobili, i siti e le aree comunque
interessate dal cantiere; a tal fine non sono considerati soggetti diversi le societa o aziende controllate o
partecipate dalla Stazione appaltante o soggetti titolari di diritti reali sui beni in qualunque modo interessati
dai lavori intendendosi, in questi casi, ricondotta la fattispecie alla responsabilita gestionale della Stazione
appaltante;

d) per la necessita o I'opportunita di eseguire prove sui campioni, prove di carico e di tenuta e funzionamento
degli impianti, nonché collaudi parziali o specifici;

e) se e richiesto dal coordinatore per la sicurezza e la salute nel cantiere, in ottemperanza all'articolo 92, comma
1, del Decreto n. 81 del 2008. In ogni caso il programma esecutivo dei lavori deve essere coerente con il PSC,
eventualmente integrato ed aggiornato.

3. | lavori sono comunque eseguiti nel rispetto del cronoprogramma predisposto dalla Stazione appaltante e
integrante il progetto esecutivo; tale cronoprogramma puo essere modificato dalla Stazione appaltante al
verificarsi delle condizioni di cui al comma 2.

Art. 20. Inderogabilita dei termini di esecuzione

1. Non costituiscono motivo di proroga dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o continuativa conduzione
secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione:

a) il ritardo nell'installazione del cantiere e nell'allacciamento alle reti tecnologiche necessarie al suo
funzionamento, per l'approvvigionamento dell'energia elettrica e dell'acqua;

b) I'adempimento di prescrizioni, o il rimedio a inconvenienti o infrazioni riscontrate dalla DL o dagli organi di
vigilanza in materia sanitaria e di sicurezza, ivi compreso il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
se hominato;

c) l'esecuzione di accertamenti integrativi che |'appaltatore ritenesse di dover effettuare per la esecuzione delle
opere di fondazione, delle strutture e degli impianti, salvo che siano ordinati dalla DL o espressamente
approvati da questa;

d) il tempo necessario per |'esecuzione di prove sui campioni, di sondaggi, analisi e altre prove assimilabili;
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e) il tempo necessario per |'espletamento degli adempimenti a carico dell'appaltatore comunque previsti dal
presente Capitolato speciale o dal capitolato generale d’appalto;

f) le eventuali controversie tra I'appaltatore e i fornitori, subappaltatori, affidatari, altri incaricati dall’appaltatore
né i ritardi o gli inadempimenti degli stessi soggetti;

g) le eventuali vertenze a carattere aziendale tra I'appaltatore e il proprio personale dipendente;

h) le sospensioni disposte dalla Stazione appaltante, dalla DL, dal Coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione o dal RUP per inosservanza delle misure di sicurezza dei lavoratori nel cantiere o inosservanza degli
obblighi retributivi, contributivi, previdenziali o assistenziali nei confronti dei lavoratori impiegati nel cantiere;

i) le sospensioni disposte dal personale ispettivo del Ministero del lavoro e della previdenza sociale in relazione
alla presenza di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione obbligatoria o in caso di
reiterate violazioni della disciplina in materia di superamento dei tempi di lavoro, di riposo giornaliero e
settimanale, ai sensi dell’articolo 14 del Decreto n. 81 del 2008, fino alla relativa revoca.

. Non costituiscono altresi motivo di proroga o differimento dell'inizio dei lavori, della loro mancata regolare o
continuativa conduzione secondo il relativo programma o della loro ritardata ultimazione i ritardi o gli
inadempimenti di ditte, imprese, fornitori, tecnici o altri, titolari di rapporti contrattuali con la Stazione
appaltante, se l'appaltatore non abbia tempestivamente denunciato per iscritto alla Stazione appaltante
medesima le cause imputabili a dette ditte, imprese o fornitori o tecnici.

. Le cause di cui ai commi 1 e 2 non possono costituire motivo per la richiesta di proroghe di cui all’articolo 15, di
sospensione dei lavori di cui all’articolo 16, per la disapplicazione delle penali di cui all’articolo 18, né possono
costituire ostacolo all’eventuale risoluzione del Contratto ai sensi dell’articolo 21.

Art. 21. Risoluzione del contratto per mancato rispetto dei termini

. L'eventuale ritardo imputabile all’appaltatore nel rispetto dei termini per I'ultimazione dei lavori superiore a 30
(trenta) giorni naturali consecutivi produce la risoluzione del contratto, a discrezione della Stazione appaltante e
senza obbligo di ulteriore motivazione, ai sensi dell’articolo 108, comma 4, del Codice dei contratti.

. La risoluzione del contratto di cui al comma 1, trova applicazione dopo la formale messa in mora dell’appaltatore
con assegnazione di un termine non inferiore a 10 (dieci) giorni per compiere i lavori.

. Nel caso di risoluzione del contratto la penale di cui all’articolo 18, comma 1, € computata sul periodo
determinato sommando il ritardo accumulato dall'appaltatore rispetto al programma esecutivo dei lavori e il
termine assegnato dalla DL per compiere i lavori con la messa in mora di cui al comma 2.

. Sono dovuti dall’appaltatore i danni subiti dalla Stazione appaltante in seguito alla risoluzione del contratto,
comprese le eventuali maggiori spese connesse al completamento dei lavori affidato a terzi. Per il risarcimento di
tali danni la Stazione appaltante puo trattenere qualunque somma maturata a credito dell’appaltatore in ragione
dei lavori eseguiti nonché rivalersi sulla garanzia fideiussoria.
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CAPO 4. CONTABILIZZAZIONE DEI LAVORI

Art. 22. Lavori a corpo

La valutazione del lavoro a corpo ¢ effettuata secondo le specificazioni date nell’enunciazione e nella descrizione
del lavoro a corpo, nonché secondo le risultanze degli elaborati grafici e di ogni altro allegato progettuale; il
corrispettivo per il lavoro a corpo resta fisso e invariabile senza che possa essere invocata dalle parti contraenti
alcuna verifica sulla misura o sul valore attribuito alla quantita di detti lavori.

Nel corrispettivo per I'esecuzione del lavoro a corpo s’intende sempre compresa ogni spesa occorrente per dare
I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi indicati e previsti
negli atti progettuali. Pertanto nessun compenso pud essere richiesto per lavori, forniture e prestazioni che,
ancorché non esplicitamente specificati nella descrizione dei lavori a corpo, siano rilevabili dagli elaborati grafici o
viceversa. Lo stesso dicasi per lavori, forniture e prestazioni tecnicamente e intrinsecamente indispensabili alla
funzionalita, completezza e corretta realizzazione dell'opera appaltata secondo la regola dell'arte.

La contabilizzazione del lavoro a corpo é effettuata applicando all'importo netto di aggiudicazione le percentuali
convenzionali relative alle singole categorie e sottocategorie disaggregate di lavoro indicate nella tabella di cui

all’articolo 5, di ciascuna delle quali & contabilizzata la quota parte in proporzione al lavoro eseguito, ai sensi
dell’articolo 184 del Regolamento generale.

L’elenco dei prezzi unitari e il computo metrico hanno validita ai soli fini della determinazione del prezzo a base
d’asta in base al quale effettuare I'aggiudicazione, in quanto |'appaltatore era tenuto, in sede di partecipazione
alla gara, a verificare le voci e le quantita richieste per I'esecuzione completa dei lavori progettati, ai fini della
formulazione della propria offerta e del conseguente corrispettivo.

Gli oneri di sicurezza (0S), determinati nella tabella di cui all'articolo 2, comma 1, rigo 2, come evidenziati
nell’apposita colonna rubricata «oneri sicurezza» nella tabella di cui all’articolo 5, comma 1, sono valutati a corpo
in base all'importo previsto separatamente dall'importo dei lavori negli atti progettuali e nella Documentazione di
gara, secondo la percentuale stabilita nella predetta tabella, intendendosi come eseguita e liquidabile la quota
parte proporzionale a quanto eseguito. La liquidazione di tali oneri € subordinata all’assenso del coordinatore per
la sicurezza e la salute in fase di esecuzione.

Non possono considerarsi utilmente eseguiti e, pertanto, non possono essere contabilizzati e annotati nel
Registro di contabilita, gli importi relativi alle voci disaggregate di cui all’articolo 184 del Regolamento generale,
per il cui accertamento della regolare esecuzione sono necessari certificazioni o collaudi tecnici specifici da parte
dei fornitori o degli installatori, previsti all’articolo 55, comma 4, e tali documenti non siano stati consegnati alla
DL. Tuttavia, la DL, sotto la propria responsabilita, pud contabilizzare e registrare tali voci, con una adeguata
riduzione dell’aliquota di incidenza, in base al principio di proporzionalita e del grado di potenziale pregiudizio per
la funzionalita dell’opera.

Art. 23. Eventuali lavori a misura

Se in corso d’opera devono essere introdotte variazioni ai lavori ai sensi degli articoli 38 o 39, e per tali variazioni
ricorrono le condizioni di cui all’articolo 43, comma 9, del Regolamento generale, per cui risulta eccessivamente
oneroso individuarne in maniera certa e definita le quantita e pertanto non & possibile la loro definizione nel
lavoro “a corpo”, esse possono essere preventivate a misura. Le relative lavorazioni sono indicate nel
provvedimento di approvazione della perizia con puntuale motivazione di carattere tecnico e con l'indicazione
dell'importo sommario del loro valore presunto e della relativa incidenza sul valore complessivo del contratto.

Nei casi di cui al comma 1, se le variazioni non sono valutabili mediante i prezzi unitari rilevabili dagli atti
progettuali o di gara, si procede mediante la formazione dei nuovi prezzi ai sensi dell’articolo 40, fermo restando
che le stesse variazioni possono essere predefinite, sotto il profilo economico, con atto di sottomissione “a
corpo”.

Non sono comunque riconosciuti nella valutazione ingrossamenti o aumenti dimensionali di alcun genere non
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rispondenti ai disegni di progetto se non saranno stati preventivamente autorizzati dalla DL.

. Nel corrispettivo per I'esecuzione degli eventuali lavori a misura s’intende sempre compresa ogni spesa
occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dal presente Capitolato speciale e secondo i tipi
indicati e previsti negli atti della perizia di variante.

. La contabilizzazione delle opere e delle forniture & effettuata applicando alle quantita eseguite i prezzi unitari
netti desunti dall’elenco dei prezzi unitari di cui all’articolo 3, comma 2.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza che fossero individuati a misura in relazione alle variazioni di cui al comma 1,
sono valutati sulla base dei relativi prezzi di elenco, oppure formati ai sensi del comma 2, con le relative quantita.

. Si applica quanto previsto dall’articolo 22, comma 6, in quanto compatibile.

Art. 24. Eventuali lavori in economia

. La contabilizzazione degli eventuali lavori in economia introdotti in sede di variante in corso di contratto &
effettuata con le modalita previste dall’articolo 179 del Regolamento generale, come segue:

a) per quanti riguarda i materiali applicando il ribasso contrattuale ai prezzi unitari determinati ai sensi
dell’articolo 40;

b) per quanto riguarda i trasporti, i noli e il costo del lavoro, secondo i prezzi vigenti al momento della loro
esecuzione, incrementati delle percentuali per spese generali e utili (se non gia comprese nei prezzi vigenti) ed
applicando il ribasso contrattuale esclusivamente su queste due ultime componenti.

. Gli eventuali oneri per la sicurezza individuati in economia sono valutati con le modalita di cui al comma 1, senza
applicazione di alcun ribasso.

. Ai fini di cui al comma 1, lettera b), le percentuali di incidenza delle spese generali e degli utili, sono determinate
con le seguenti modalita, secondo il relativo ordine di priorita:

a) nella misura dichiarata dall’appaltatore in sede di verifica della congruita dei prezzi ai sensi dell’articolo 97,
commida 4 a7, del Codice dei contratti;

b) nella misura determinata all’interno delle analisi dei prezzi unitari integranti il progetto a base di gara, in
presenza di tali analisi.

c) nella misura di cui all’articolo 2, comma 5, in assenza della verifica e delle analisi di cui alle lettere a) e b).

Art. 25. Valutazione dei manufatti e dei materiali a pié d’opera

. Non sono valutati i manufatti e i materiali a pié d’opera, ancorché accettati dalla DL.
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CAPO 5. DISCIPLINA ECONOMICA

Art. 26. Anticipazione del prezzo

. Ai sensi dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei contratti, &€ dovuta all’appaltatore una somma, a titolo di
anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da erogare dopo la sottoscrizione del
contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove
non motivata, la ritardata corresponsione dell’anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a
norma dell’articolo 1282 codice civile.

. Ai sensi del comma 2 dell’art. 207- Disposizioni urgenti per la liquidita delle imprese appaltatrici - del Decreto
legge 19.05.2020, n. 34, convertito in legge 17.07.2020, n. 77, recante “Misure urgenti in materia di salute,
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da COVID-
19”, a parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, 'anticipazione puo essere riconosciuta per un
importo non superiore al 30% (trenta per cento) dell'importo contrattuale e, comunque, nei limiti e
compatibilmente con le risorse stanziate dalla Stazione Appaltante per lintervento oggetto del presente
contratto

. Ai sensi dell'art. 91, comma 2, del decreto richiamato al precedente comma 2, I'erogazione dell'anticipazione &
consentita anche nel caso di consegna in via d’urgenza, di cui all’articolo 32, comma 8, del Codice dei contratti
pubblici.

. L'anticipazione € compensata mediante trattenuta sull'importo di ogni certificato di pagamento, di un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della medesima; in ogni caso
all’'ultimazione dei lavori I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.

. L'anticipazione & revocata se |'esecuzione dei lavori non procede secondo i tempi contrattuali e, in tale caso,
spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al tasso legale con decorrenza dalla data di
erogazione della anticipazione.

. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, I'erogazione dell’anticipazione e subordinata alla prestazione, da
parte dell’appaltatore, di apposita garanzia, alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge, maggiorato altresi
del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al recupero dell’anticipazione stessa in base al
cronoprogramma dei lavori;

b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote di anticipazione
recuperate in occasione del pagamento dei singoli stati di avanzamento, fino all'integrale compensazione;

c) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un
intermediario finanziario autorizzato o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla
scheda tecnica 1.3, allegata al decreto ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui
allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto;

d) per quanto non previsto trova applicazione I'articolo 3 del decreto del Ministro del tesoro 10 gennaio 1989.

. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 in caso di revoca dell’anticipazione di cui al
comma 3, salvo che I'appaltatore provveda direttamente con risorse proprie prima della predetta escussione.

Art. 27. Pagamenti in acconto

. Le rate di acconto sono dovute ogni qualvolta I'importo dei lavori eseguiti, contabilizzati ai sensi degli articoli 22,
23 e 24, raggiunge un importo non inferiore a euro 80.000,00 (ottantamila/00), secondo quanto risultante dal
Registro di contabilita e dallo Stato di avanzamento lavori di cui all’art. 14 D.M. 49/2018.
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2. La somma ammessa al pagamento e costituita dall'importo progressivo determinato nella documentazione di cui
al comma 1:

a) al netto del ribasso d’asta contrattuale applicato agli elementi di costo come previsto all’articolo 2, comma 3;
b) incrementato della quota relativa degli oneri di sicurezza previsti nella tabella di cui all’articolo 5, colonna OS;

¢) al netto della ritenuta dello 0,50% (zero virgola cinquanta per cento), a garanzia dell’osservanza delle norme in
materia di contribuzione previdenziale e assistenziale, ai sensi dell’articolo 30, comma 5, secondo periodo, del
Codice dei contratti, da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale;

d) al netto dell'importo degli stati di avanzamento precedenti.
3. Entro 15 (quindici) giorni dal verificarsi delle condizioni di cui al comma 1:

a) la DL redige la contabilita ed emette lo stato di avanzamento dei lavori, ai sensi dell’articolo 194 del
Regolamento generale, che deve recare la dicitura: «lavori a tutto il ...» con I'indicazione della data di chiusura;

b) il RUP, entro i successivi 45 (quarantacinque) giorni, emette il conseguente certificato di pagamento, ai sensi
dell’articolo 195 del Regolamento generale, che deve riportare esplicitamente il riferimento al relativo stato di
avanzamento dei lavori di cui alla lettera a), con I'indicazione della data di emissione.

c) sul certificato di pagamento € operata la ritenuta per la compensazione dell’anticipazione ai sensi dell’articolo
26, comma 2.

4. Fermo restando quanto previsto dall’articolo 29, la Stazione appaltante provvede a corrispondere I'importo del
certificato di pagamento entro i successivi 60 (sessanta) giorni, mediante emissione dell’apposito mandato e alla

successiva erogazione a favore dell’appaltatore, previa presentazione di regolare fattura elettronica. L'iva € a
carico della Stazione appaltante che applica 'articolo 17 ter del DPR 26/10/1972 n. 633.

5. Se i lavori rimangono sospesi per un periodo superiore a 60 (sessanta) giorni, per cause non dipendenti
dall’'appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento e all’emissione del certificato di
pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui al comma 1.

6. In deroga alla previsione del comma 1, se i lavori eseguiti raggiungono un importo pari o superiore al 90%
(novanta per cento) dell'importo contrattuale, pud essere emesso uno stato di avanzamento purché non
eccedente tale percentuale, anche se I'importo della relativa rata sia inferiore all'importo minimo di cui al citato
comma 1. L'importo residuo dei lavori € contabilizzato esclusivamente nel conto finale e liquidato ai sensi
dell’articolo 28. Per importo contrattuale si intende I'importo del contratto originario eventualmente adeguato in
base all'importo degli atti di sottomissione approvati.

Art. 28. Pagamenti a saldo

1. Il conto finale dei lavori & redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione, accertata con apposito
verbale; e sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP; col conto finale € accertato e proposto I'importo della rata di
saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui liquidazione definitiva ed erogazione & subordinata all’emissione del
certificato di cui al comma 3 e alle condizioni di cui al comma 4.

2. Il conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’appaltatore, su richiesta del RUP, entro il termine perentorio
di 30 (trenta) giorni; se I'appaltatore non firma il conto finale nel termine indicato, o se lo firma senza confermare
le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il
RUP formula in ogni caso una sua relazione al conto finale.

3. La rata di saldo, comprensiva delle ritenute di cui all’articolo 27, comma 2, al netto dei pagamenti gia effettuati e
delle eventuali penali, nulla ostando, & pagata entro 60 (sessanta) giorni dopo I'avvenuta emissione del certificato
di cui all’articolo 56 previa presentazione di regolare fattura elettronica.

4. 1l pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell’opera, ai sensi dell’articolo 1666,
secondo comma, del codice civile.

5. Fermo restando quanto previsto all’articolo 29, il pagamento della rata di saldo & disposto solo a condizione che
I'appaltatore presenti apposita garanzia fideiussoria ai sensi dell'articolo 103, comma 6, del Codice dei contratti,
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emessa nei termini e alle condizioni che seguono:

a) un importo garantito almeno pari all'importo della rata di saldo, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di legge,
maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo di due anni;

b) efficacia dalla data di erogazione della rata di saldo con estinzione due anni dopo I'emissione del certificato di
cui all’articolo 56;

c) prestata con atto di fideiussione rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato o con
polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme alla scheda tecnica 1.4, allegata al decreto
ministeriale 12 marzo 2004, n. 123, in osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.4 allegato al predetto
decreto.

6. Salvo quanto disposto dall’articolo 1669 del codice civile, I'appaltatore risponde per la difformita ed i vizi
dell’opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla Stazione appaltante entro 24 (ventiquattro) mesi
dall’ultimazione dei lavori riconosciuta e accettata.

7. L'appaltatore e la DL devono utilizzare la massima diligenza e professionalita, nonché improntare il proprio
comportamento a buona fede, al fine di evidenziare tempestivamente i vizi e i difetti riscontabili nonché le misure
da adottare per il loro rimedio.

Art. 29. Formalita e adempimenti ai quali sono subordinati i pagamenti

1. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione appaltante della pertinente fattura fiscale,
contenente i riferimenti al corrispettivo oggetto del pagamento ai sensi dell’articolo 1, commi da 209 a 213, della
legge 24 dicembre 2007, n. 244 e del decreto del Ministro dell’economia e delle finanze 3 aprile 2013, n. 55.

2. Ogni pagamento é altresi subordinato:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e degli eventuali subappaltatori, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;
ai sensi dell’articolo 31, comma 7, della legge n. 98 del 2013, il titolo di pagamento deve essere corredato dagli
estremi del DURC;

b) agli adempimenti di cui all’articolo 49 in favore dei subappaltatori e subcontraenti, se sono stati stipulati
contratti di subappalto o subcontratti di cui allo stesso articolo;

c) all'ottemperanza alle prescrizioni di cui all’articolo 66 in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) all’acquisizione, ai fini dell’articolo 29, comma 2, del decreto legislativo n. 276 del 2003, dell’attestazione del
proprio revisore o collegio sindacale, se esistenti, o del proprio intermediario incaricato degli adempimenti
contributivi (commercialista o consulente del lavoro), che confermi I'avvenuto regolare pagamento delle
retribuzioni al personale impiegato, fino all’'ultima mensilita utile.

e) aisensi dell’articolo 48-bis del d.P.R. n. 602 del 1973, introdotto dall’articolo 2, comma 9, della legge n. 286 del
2006, all’accertamento, da parte della Stazione appaltante, che il beneficiario non sia inadempiente all'obbligo
di versamento derivante dalla notifica di una o piu cartelle di pagamento per un ammontare complessivo pari
almeno all'importo da corrispondere con le modalita di cui al d.m. 18 gennaio 2008, n. 40. In caso di
inadempimento accertato, il pagamento & sospeso e la circostanza e segnalata all'agente della riscossione
competente per territorio;

3. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell'appaltatore, dei
subappaltatori o dei soggetti titolari di subappalti e cottimi, impiegato nel cantiere, il RUP invita per iscritto il
soggetto inadempiente, e in ogni caso l'appaltatore, a provvedere entro 15 (quindici) giorni. Decorso
infruttuosamente tale termine senza che sia stata contestata formalmente e motivatamente la fondatezza della
richiesta, la Stazione appaltante provvede alla liquidazione del certificato di pagamento trattenendo una somma
corrispondente ai crediti vantati dal personale dipendente, ai fini di cui all’articolo 52, comma 2.

Art. 30. Ritardo nei pagamenti delle rate di acconto e della rata di saldo

1. Non sono dovuti interessi per i primi 60 (sessanta) giorni intercorrenti tra il verificarsi delle condizioni e delle
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circostanze per I'emissione del certificato di pagamento ai sensi dell’articolo 31 e la sua effettiva emissione e
messa a disposizione della Stazione appaltante per la liquidazione; trascorso tale termine senza che sia emesso il
certificato di pagamento, sono dovuti all’appaltatore gli interessi legali per i primi 30 (trenta) giorni di ritardo;
trascorso infruttuosamente anche questo termine trova applicazione il comma 2.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di acconto rispetto al termine stabilito all'articolo 27, comma 4, per
causa imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori, nella misura pari
al Tasso B.C.E. di riferimento di cui all’articolo 5, comma 2, del decreto legislativo n. 231 del 2002, maggiorato di 8
(otto) punti percentuali.

Il pagamento degli interessi avviene d’ufficio in occasione del pagamento, in acconto o a saldo, immediatamente
successivo, senza necessita di domande o riserve; il pagamento dei predetti interessi prevale sul pagamento delle
somme a titolo di esecuzione dei lavori.

E’ facolta dell’appaltatore, trascorsi i termini di cui ai commi precedenti, oppure nel caso in cui 'ammontare delle
rate di acconto, per le quali non sia stato tempestivamente emesso il certificato o il titolo di spesa, raggiunga il
20% (venti per cento) dell'importo netto contrattuale, di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile,
rifiutando di adempiere alle proprie obbligazioni se la Stazione appaltante non provveda contemporaneamente al
pagamento integrale di quanto maturato; in alternativa, e facolta dell’appaltatore, previa costituzione in mora
della Stazione appaltante, promuovere il giudizio per la dichiarazione di risoluzione del contratto, trascorsi 60
(sessanta) giorni dalla data della predetta costituzione in mora.

In caso di ritardo nel pagamento della rata di saldo rispetto al termine stabilito all'articolo 28, comma 3, per causa
imputabile alla Stazione appaltante, sulle somme dovute decorrono gli interessi moratori nella misura di cui al
comma 2.

Art. 31. Revisione prezzi e adeguamento del corrispettivo

E’ ammessa, in corso di esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge
27 gennaio 2022 n. 4, convertito con modificazione con la L. 28.03.2022 n.25 e dell’articolo 106, comma 1, lettera
a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo

e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.

.In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del 2016, le variazioni
di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione, saranno valutate dalla stazione
appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato
nell’anno di presentazione dell’offerta, anche tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle
infrastrutture e della mobilita sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto
Legge 27 gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera compensazione, in aumento o in diminuzione, per la
percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di detta eccedenza, nel
limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.

. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo & esclusa qualsiasi revisione dei prezzi e non trova
applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

. Per quanto non espressamente disciplinato dal presente articolo si fa riferimento al predetto articolo 29 del D.L.

27/01/2022.

Art. 32. Anticipazione del pagamento di taluni materiali

Non é prevista I'anticipazione del pagamento sui materiali o su parte di essi.

Art. 33. Cessione del contratto e cessione dei crediti
E’ vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario e nullo di diritto.

E’ ammessa la cessione dei crediti, ai sensi del combinato disposto dell’articolo 106, comma 13, del Codice dei
contratti e della legge 21 febbraio 1991, n. 52, a condizione che il cessionario sia un istituto bancario o un
intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca d’ltalia e che il contratto di cessione, stipulato
mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata, sia notificato alla Stazione appaltante in originale o in
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copia autenticata, prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal RUP.

. Dall’atto di cessione dovra desumersi I'entita del credito ceduto, il cessionario dello stesso, le modalita di
pagamento ed i riferimenti bancari (codice IBAN) del cessionario medesimo. Il cessionario & tenuto a rispettare la
normativa sulla tracciabilita di cui alla L. 136/2010.

CAPO 6. E GARANZIE E ASSICURAZIONI

Art. 34. Garanzia provvisoria

. Ai sensi dell’articolo 93 del Codice dei contratti, agli offerenti non e richiesta una garanzia provvisoria con le
modalita e alle condizioni cui alla Documentazione di gara.

Art. 35. Garanzia definitiva

. Aisensi dell’articolo 103, comma 1, del Codice dei contratti, e richiesta una garanzia definitiva a sua scelta sotto
forma di cauzione o fideiussione, pari al 10% (dieci per cento) dell'importo contrattuale; se il ribasso offerto
dall’aggiudicatario & superiore al 10% (dieci per cento), la garanzia € aumentata di tanti punti percentuali quanti
sono quelli eccedenti il 10% (dieci per cento); se il ribasso offerto e superiore al 20% (venti per cento), I'aumento
e di due punti percentuali per ogni punto di ribasso eccedente la predetta misura percentuale.

\

. La garanzia e prestata mediante atto di fideiussione rilasciato da un’impresa bancaria o assicurativa, o da un
intermediario finanziario autorizzato nelle forme di cui all’articolo 93, comma 3, del Codice dei contratti, in
conformita alla scheda tecnica 1.2, allegata al d.m. n. 123 del 2004, in osservanza delle clausole di cui allo schema
tipo 1.2 allegato al predetto decreto, integrata dalla clausola esplicita di rinuncia all'eccezione di cui all'articolo
1957, comma 2, del codice civile, in conformita all’articolo 103, commi 4, 5 e 6, del Codice dei contratti. La
garanzia & presentata alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto, anche
limitatamente alla scheda tecnica.

. La garanzia e progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel limite massimo del 80%
(ottanta per cento) dell'iniziale importo garantito; lo svincolo € automatico, senza necessita di benestare del
committente, con la sola condizione della preventiva consegna all'istituto garante, da parte dell'appaltatore o del
concessionario, degli stati di avanzamento dei lavori o di analogo documento, in originale o in copia autentica,
attestanti I'avvenuta esecuzione.

. La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed & svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di cui all’articolo 56; lo svincolo e I'estinzione avvengono di diritto,
senza necessita di ulteriori atti formali, richieste, autorizzazioni, dichiarazioni liberatorie o restituzioni.

. La Stazione appaltante puo avvalersi della garanzia, parzialmente o totalmente, per le spese dei lavori da eseguirsi
d’ufficio nonché per il rimborso delle maggiori somme pagate durante I'appalto in confronto ai risultati della
liguidazione finale; I'incameramento della garanzia avviene con atto unilaterale della Stazione appaltante senza
necessita di dichiarazione giudiziale, fermo restando il diritto dell’appaltatore di proporre azione innanzi I'autorita
giudiziaria ordinaria.

. La garanzia & tempestivamente reintegrata nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi 1 e 3 se, in
corso d’opera, & stata incamerata, parzialmente o totalmente, dalla Stazione appaltante; in caso di variazioni al
contratto per effetto di successivi atti di sottomissione, la medesima garanzia puo essere ridotta in caso di
riduzione degli importi contrattuali, mentre non & integrata in caso di aumento degli stessi importi fino alla
concorrenza di un quinto dell'importo originario.

. In caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario la garanzia e prestata dall'impresa mandataria in
nome e per conto di tutti i concorrenti raggruppati con responsabilita solidale ai sensi del combinato disposto
degli articoli 48, comma 5, e 103, comma 10, del Codice dei contratti.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 3, del Codice dei contatti, la mancata costituzione della garanzia di cui al comma
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1 determina la decadenza dell'affidamento e I'acquisizione della cauzione provvisoria di cui all'articolo 34 da parte
della Stazione appaltante, che aggiudica I'appalto al concorrente che segue nella graduatoria.

Art. 36. Riduzione delle garanzie

. Ai sensi dell’articolo 93 comma 7 del Codice dei contratti, I'importo della garanzia provvisoria, e del suo eventuale
rinnovo, e ridotto del 50 per cento per gli operatori economici ai quali venga rilasciata, da organismi accreditati, ai
sensi delle norme europee della serie UNI CElI EN 45000 e della serie UNI CEI EN ISO/IEC 17000, la certificazione
del sistema di qualita conforme alle norme europee della serie UNI CEl ISO9000. L'importo della garanzia e del
suo eventuale rinnovo é ridotto del 30 per cento, anche cumulabile con la riduzione di cui al primo periodo, per gli
operatori economici in possesso di registrazione al sistema comunitario di eco-gestione e audit (EMAS), ai sensi
del regolamento (CE) n. 1221/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 25 novembre 2009, o del 20 per
cento per gli operatori in possesso di certificazione ambientale ai sensi della norma UNI ENISO14001. L'importo
della garanzia e del suo eventuale rinnovo é ridotto del 15 per cento per gli operatori economici che sviluppano
un inventario di gas ad effetto serra ai sensi della norma UNI EN ISO 14064-1 o un'impronta climatica (carbon
footprint) di prodotto ai sensi della norma UNI ISO/TS 14067. Per fruire delle riduzioni di cui al presente comma,
I'operatore economico segnala, in sede di offerta, il possesso dei relativi requisiti e lo documenta nei modi
prescritti dalle norme vigenti. Le micro, piccole e medie imprese nonché i Raggruppamenti o Consorzi costituiti
esclusivamente dalle stesse, possono ridurre del 50% la garanzia. Tale riduzione non & cumulabile con quella di cui
al primo periodo del comma 7 dello stesso articolo.

. Le riduzioni di cui al comma 1, sono accordate anche in caso di raggruppamento temporaneo o consorzio
ordinario di concorrenti:

a) ditipo orizzontale, se le condizioni sono comprovate da tutte le imprese raggruppate o consorziate;

b) di tipo verticale, per le quote di incidenza delle lavorazioni appartenenti alle categorie assunte integralmente
da imprese in raggruppamento per le quali sono comprovate le pertinenti condizioni; il beneficio non &
frazionabile tra imprese che assumono lavorazioni appartenenti alla medesima categoria.

. In caso di avvalimento del sistema di qualita ai sensi dell’articolo 89 del Codice dei contratti, per beneficiare della
riduzione di cui al comma 1, il requisito deve essere espressamente oggetto del contratto di avvalimento.
L'impresa ausiliaria deve essere comunque in possesso del predetto requisito richiesto all'impresa aggiudicataria.

. Il possesso del requisito di cui al comma 1 & comprovato dall’annotazione in calce alla attestazione SOA ai sensi
dell’articolo 63, comma 3, del Regolamento generale.

. In deroga al comma 4, in caso di raggruppamento temporaneo o di consorzio ordinario, il possesso del requisito di
cui al comma 1 puo essere comprovato da separata certificazione di cui al comma 1 se I'impresa, in relazione allo
specifico appalto e in ragione dell'importo dei lavori che dichiara di assumere, non e tenuta al possesso della
certificazione del sistema di qualita in quanto assuntrice di lavori per i quali e sufficiente I'attestazione SOA in
classifica Il.

. Ai sensi dell’articolo 103, comma 1, ultimo capoverso, del Codice dei contratti, le riduzioni previste dall’articolo
93, comma 7, sopra richiamato, si applicano alla garanzia definitiva di cui all’articolo 35.

Art. 37. Obblighi assicurativi a carico dell’appaltatore

. Al sensi dell’articolo 103, comma 7, del Codice dei contratti, 'appaltatore ¢ obbligato, contestualmente alla
sottoscrizione del contratto e in ogni caso almeno 10 (dieci) giorni prima della data prevista per la consegna
del servizio, a produrre una polizza assicurativa che tenga indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di
esecuzione e che preveda anche una garanzia di responsabilita civile per danni causati a terzi nell’esecuzione
del servizio. La polizza assicurativa ¢ prestata da un’impresa di assicurazione autorizzata alla copertura dei
rischi ai quali si riferisce 'obbligo di assicurazione.

. La copertura delle predette garanzie assicurative decorre dalla data di consegna del servizio e cessa alle ore 24
del giorno di emissione del certificato di conformita e comunque decorsi 12 (dodici) mesi dalla data di
ultimazione del servizio risultante dal suddetto certificato. Il premio ¢ stabilito in misura unica e indivisibile
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per le coperture di cui ai commi 3 e 4. Le garanzie assicurative sono efficaci anche in caso di omesso o
ritardato pagamento delle somme dovute a titolo di premio da parte dell'esecutore fino ai successivi due mesi.
L’operatore economico aggiudicatario, prima della sottoscrizione del contratto, dovra fornire la prova di aver
stipulato una polizza assicurativa, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria compagnia di assicurazioni per
responsabilita civile verso terzi (RCT) e dipendenti (RCO), nonché professionale, derivante dall’esecuzione
del contratto, con un massimale non inferiore ad € 500.000,00 con validita non inferiore alla durata prevista
per Pesecuzione del servizio.

E’ facolta dell’Azienda richiede la copertura assicurativa di ulteriori rischi non compresi nella polizza stipulata
dall’aggiudicatario.

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie assicurative sono presentate, su
mandato irrevocabile, dalla mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti ferma restando la
responsabilita solidale tra le imprese.

. Se il contratto di assicurazione prevede importi o percentuali di scoperto o di franchigia, queste condizioni
non sono opponibili alla Stazione appaltante.

. Le garanzie di cui sopra, prestate dall’appaltatore coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle
imprese subappaltatrici e subfornitrici. Se 'appaltatore ¢ un raggruppamento temporaneo o un consorzio
ordinario, giusto il regime delle responsabilita solidale disciplinato dall’articolo 48, comma 5, del Codice dei
contratti, la garanzia assicurativa ¢ prestata dall'impresa mandataria in nome e per conto di tutti i concorrenti
raggruppati o consorziati.

. Qualora Tl'appaltatore sia una associazione temporanea di impresa, le garanzie assicurative prestate dalla
mandataria coprono senza alcuna riserva anche i danni causati dalle imprese mandanti.

CAPO 7. DISPOSIZIONI PER L’ESECUZIONE

Art. 38. Variazione dei lavori

. Fermi restando i limiti e le condizioni di cui al presente articolo, la Stazione appaltante si riserva la facolta di
introdurre nelle opere oggetto dell’appalto quelle modifiche che a suo insindacabile giudizio ritenga opportune,
senza che per questo I'appaltatore possa pretendere compensi all’infuori del pagamento a conguaglio dei lavori
eseguiti in pil o in meno con I'osservanza delle prescrizioni ed entro i limiti stabiliti di un quinto in pil 0 in meno
dell'importo contrattuale, ai sensi dell’articolo 106, comma 12, del Codice dei contratti. Oltre tale limite
I’'appaltatore puo richiedere la risoluzione del contratto.

. Qualunque variazione o modifica deve essere preventivamente approvata dal RUP, pertanto:

a) non sono riconosciute variazioni o modifiche di alcun genere, né prestazioni o forniture extra contrattuali di
qualsiasi tipo e quantita, senza il preventivo ordine scritto della DL, recante anche gli estremi
dell’approvazione da parte del RUP;

b) qualunque reclamo o riserva che I'appaltatore si credesse in diritto di opporre, deve essere presentato per
iscritto alla DL prima dell’esecuzione dell’'opera o della prestazione oggetto della contestazione;

¢) non sono prese in considerazione domande di maggiori compensi su quanto stabilito in contratto, per qualsiasi
natura o ragione, se non vi € accordo preventivo scritto prima dell’inizio dell’opera oggetto di tali richieste.

. Ferma restando la preventiva autorizzazione del RUP, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lettera e), non sono
considerati varianti gli interventi disposti dalla DL per risolvere aspetti di dettaglio, che siano contenuti entro un
importo non superiore al 15% (quindici per cento) dell'importo del contratto stipulato e purché non essenziali o
sostanziali ai sensi dell’articolo 106, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 106, commi 1, lettera c), 2 e 4, del Codice dei contratti, sono ammesse, nell’esclusivo
interesse della Stazione appaltante, le varianti, in aumento o in diminuzione, finalizzate al miglioramento
dell’opera e alla sua funzionalita, purché ricorrano tutte le seguenti condizioni:

a) sono determinate da circostanze impreviste e imprevedibili, ivi compresa I'applicazione di nuove disposizioni
legislative o regolamentari o I'ottemperanza a provvedimenti di autorita o enti preposti alla tutela di interessi
rilevanti;
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b) non e alterata la natura generale del contratto;

¢) non comportano una modifica dell'importo contrattuale superiore alla percentuale del 50% (cinquanta per
cento) di cui all’articolo 106, comma 7, del Codice dei contratti;

d) non introducono condizioni che, se fossero state contenute nella procedura d'appalto iniziale, avrebbero
consentito I'ammissione di operatori economici diversi da quelli inizialmente selezionati o I'accettazione di
un'offerta diversa da quella inizialmente accettata, oppure avrebbero attirato ulteriori partecipanti alla
procedura di aggiudicazione;

e) non modificano I'equilibrio economico del contratto a favore dell'aggiudicatario e non estendono
notevolmente I'ambito di applicazione del contratto;

f) non siano imputabili a errori od omissioni progettuali di cui all’articolo 39.

5. Nel caso di cui al comma 4 & sottoscritto un atto di sottomissione quale appendice contrattuale, che deve indicare
le modalita di contrattualizzazione e contabilizzazione delle lavorazioni in variante o aggiuntive.

6. La variante deve comprendere, ove ritenuto necessario dal coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione,
I'adeguamento del PSC di cui all’articolo 43, con i relativi costi non assoggettati a ribasso, e con i conseguenti
adempimenti di cui all’articolo 44, nonché I'adeguamento dei POS di cui all’articolo 45.

7. In caso di modifiche eccedenti le condizioni di cui ai commi 3 e 4, trova applicazione I'articolo 54, comma 1.

8. L'atto di ordinazione delle modifiche e delle varianti, oppure il relativo provvedimento di approvazione, se
necessario, riporta il differimento dei termini per I'ultimazione di cui all’articolo 14, nella misura strettamente
indispensabile.

9. Durante il corso dei lavori I'appaltatore puo proporre alla DL eventuali variazioni migliorative, nell’ambito del
limite di cui al comma 3, se non comportano rallentamento o sospensione dei lavori e non riducono o
compromettono le caratteristiche e le prestazioni previste dal progetto. Tali variazioni, previo accoglimento
motivato da parte della DL devono essere approvate dal RUP, che ne puod negare I'approvazione senza necessita
di motivazione diversa dal rispetto rigoroso delle previsioni poste a base di gara. Il relativo risparmio di spesa
costituisce economia per meta costituisce economia a favore della Stazione appaltante e per meta é riconosciuto
all’appaltatore.

10.Nessuna variazione pud essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun motivo, in difetto di
autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale divieto comporta a carico dell’Appaltatore la
rimessa in pristino delle opere nella situazione originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie
spese, gli interventi di rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a
risarcire tutti i danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso puo
vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.

Art. 39. Varianti per errori od omissioni progettuali

1. Ai sensi dell’articolo 106, comma 2, se, per il manifestarsi di errori od omissioni imputabili alle carenze del
progetto posto a base di gara, si rendono necessarie varianti che possono pregiudicare, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, e che sotto il profilo economico eccedono il 15% (quindici per
cento) dell'importo originario del contratto, la Stazione appaltante procede alla risoluzione del contratto con
indizione di una nuova gara alla quale & invitato 'appaltatore originario.

2. Ai sensi dell’articolo 106, commi 9 e 10, del Codice dei contratti, i titolari dell’incarico di progettazione sono
responsabili dei danni subiti dalla Stazione appaltante; si considerano errore od omissione di progettazione
I'inadeguata valutazione dello stato di fatto, la mancata od erronea identificazione della normativa tecnica
vincolante per la progettazione, il mancato rispetto dei requisiti funzionali ed economici prestabiliti e risultanti da
prova scritta, la violazione delle norme di diligenza nella predisposizione degli elaborati progettuali.

3. Trova applicazione la disciplina di cui all’articolo 54, commi 4 e 5, in quanto compatibile.
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Art. 40. Prezzi applicabili ai nuovi lavori e nuovi prezzi

. Le eventuali variazioni sono valutate mediante I'applicazione dei prezzi di cui all’elenco prezzi contrattuale come
determinati ai sensi dell’articolo 3, comma 3.

. Se tra i prezzi di cui all’'elenco prezzi contrattuale di cui al comma 1, non sono previsti prezzi per i lavori e le
prestazioni di nuova introduzione, si procede alla formazione di nuovi prezzi in contraddittorio tra la Stazione
appaltante e I'appaltatore, mediante apposito verbale di concordamento sottoscritto dalle parti e approvato dal
RUP; i predetti nuovi prezzi sono desunti, in ordine di priorita:

a) dal prezziario di cui al comma 3, oppure, se non reperibili,
b) ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;

¢) ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove regolari analisi effettuate con riferimento ai prezzi elementari
di mano d'opera, materiali, noli e trasporti alla data di formulazione dell’offerta.

. Il prezziario ufficiale di riferimento é il prezziario della Regione Toscana, “straordinario Luglio 2022”, provincia di
Firenze, ai sensi dell’articolo 23, comma 7, del Codice dei contratti, reperibile presso il sito internet della Regione
Toscana;

. Ove comportino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, i nuovi prezzi sono approvati
dalla Stazione appaltante su proposta del RUP, prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori.

CAPO 8. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SICUREZZA

Art. 41. Adempimenti preliminari in materia di sicurezza

. Ai sensi dell’articolo 90, comma 9, e dell’allegato XVII al Decreto n. 81 del 2008, |'appaltatore deve trasmettere
alla Stazione appaltante, entro il termine prescritto da quest’ultima con apposita richiesta o, in assenza di questa,
entro 30 giorni dall’aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipulazione del contratto o, prima della
redazione del verbale di consegna dei lavori se questi sono iniziati nelle more della stipula del contratto:

a) una dichiarazione dell'organico medio annuo, distinto per qualifica, corredata dagli estremi delle denunce dei
lavoratori effettuate all'lstituto nazionale della previdenza sociale (INPS), all'lstituto nazionale assicurazione
infortuni sul lavoro (INAIL) e alle casse edili;

b) una dichiarazione relativa al contratto collettivo stipulato dalle organizzazioni sindacali comparativamente pil
rappresentative, applicato ai lavoratori dipendenti;

c) il certificato della Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, in corso di validita, oppure, in
alternativa, ai fini dell’acquisizione d’ufficio, I'indicazione della propria esatta ragione sociale, numeri di codice
fiscale e di partita IVA, numero REA;

d) il DURC, ai sensi dell’articolo 53, comma 2;

e) il documento di valutazione dei rischi di cui al combinato disposto degli articoli 17, comma 1, lettera a), e 28,
commi 1, 1-bis, 2 e 3, del Decreto n. 81 del 2008. Se I'impresa occupa fino a 10 lavoratori, ai sensi dell’articolo
29, comma 5, primo periodo, del Decreto n. 81 del 2008, la valutazione dei rischi e effettuata secondo le
procedure standardizzate di cui al decreto interministeriale 30 novembre 2012 e successivi aggiornamenti;

f) una dichiarazione di non essere destinatario di provvedimenti di sospensione o di interdizione di cui all’articolo
14 del Decreto n. 81 del 2008.

. Entro gli stessi termini di cui al comma 1, I'appaltatore deve trasmettere al CSE il nominativo e i recapiti del
proprio Responsabile del servizio prevenzione e protezione e del proprio Medico competente di cui
rispettivamente all’articolo 31 e all’articolo 38 del Decreto n. 81 del 2008, nonché:

a) una dichiarazione di accettazione del PSC di cui all’articolo 43, con le eventuali richieste di adeguamento di cui
all’articolo 44;

b) il POS di ciascuna impresa operante in cantiere, fatto salvo I’eventuale differimento ai sensi dell’articolo 45.
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3. Gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2 devono essere assolti:
a) dall’appaltatore, comunque organizzato anche in forma aggregata, nonché, tramite questi, dai subappaltatori;

b) dal consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure dal consorzio stabile, di cui all’articolo 45, comma
2, lettere b) e c), del Codice dei contratti, se il consorzio intende eseguire i lavori direttamente con la propria
organizzazione consortile;

c) dalla consorziata del consorzio di cooperative o di imprese artigiane, oppure del consorzio stabile, che il
consorzio ha indicato per I'esecuzione dei lavori ai sensi dell’articolo 48, comma 7, del Codice dei contratti, se
il consorzio e privo di personale deputato alla esecuzione dei lavori; se sono state individuate pil imprese
consorziate esecutrici dei lavori gli adempimenti devono essere assolti da tutte le imprese consorziate
indicate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite di una di esse appositamente individuata,
sempre che questa abbia espressamente accettato tale individuazione;

d) da tutte le imprese raggruppate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
mandataria, se I'appaltatore € un raggruppamento temporaneo di cui all’articolo 45, comma 2, lettera d), del
Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma 1, lettera i), del Decreto n. 81 e
individuata nella mandataria, come risultante dell’atto di mandato;

e) da tutte le imprese consorziate, per quanto di pertinenza di ciascuna di esse, per il tramite dell'impresa
individuata con I'atto costitutivo o lo statuto del consorzio, se I'appaltatore & un consorzio ordinario di cui
all’articolo 45, commi 2, lettera e), del Codice dei contratti; I'impresa affidataria, ai fini dell’articolo 89, comma
1, lettera i), del Decreto n. 81 & individuata con il predetto atto costitutivo o statuto del consorzio;

f) dailavoratori autonomi che prestano la loro opera in cantiere.

4. Fermo restando quanto previsto all’articolo 46, comma 3, I'impresa affidataria comunica alla Stazione appaltante
gli opportuni atti di delega di cui all’articolo 16 del decreto legislativo n. 81 del 2008.

5. L'appaltatore deve assolvere gli adempimenti di cui ai commi 1 e 2, anche nel corso dei lavori ogni qualvolta nel
cantiere operi legittimamente un’impresa esecutrice o un lavoratore autonomo non previsti inizialmente.

Art. 42. Norme di sicurezza generali e sicurezza nel cantiere
1. Anche ai sensi, ma non solo, dell’articolo 97, comma 1, del Decreto n. 81 del 2008, I'appaltatore & obbligato:
a) ad osservare le misure generali di tutela di cui agli articoli 15, 17, 18 e 19 del Decreto n. 81 del 2008 e

all’allegato Xlll allo stesso decreto nonché le altre disposizioni del medesimo decreto applicabili alle lavorazioni
previste nel cantiere;

b) a rispettare e curare il pieno rispetto di tutte le norme vigenti in materia di prevenzione degli infortuni e igiene
del lavoro e in ogni caso in condizione di permanente sicurezza e igiene, nell’osservanza delle disposizioni degli
articoli da 108 a 155 del Decreto n. 81 del 2008 e degli allegati XVII, XVIII, XIX, XX, XXII, XXIV, XXV, XXVI, XXVII,
XXV, XXIX, XXX, XXXI, XXXII, XXXI11, XXXIV, XXXV e XLI, allo stesso decreto;

c) averificare costantemente la presenza di tutte le condizioni di sicurezza dei lavori affidati;

d) ad osservare le disposizioni del vigente Regolamento Locale di Igiene, per quanto attiene la gestione del
cantiere, in quanto non in contrasto con le disposizioni di cui al comma 1.

2. L'appaltatore predispone, per tempo e secondo quanto previsto dalle vigenti disposizioni, gli appositi piani per la
riduzione del rumore, in relazione al personale e alle attrezzature utilizzate.

4. L’appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano eseguite secondo il
criterio «incident and injury free».

5. L'appaltatore non pud iniziare o continuare i lavori se e in difetto nell’applicazione di quanto stabilito all’articolo
41, commil, 2 05, oppure agli articoli 43, 44, 45 o 46.

Art. 43. Piano di sicurezza e di coordinamento (PSC)
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. L'appaltatore e obbligato ad osservare scrupolosamente e senza riserve o eccezioni il PSC messo a disposizione da
parte della Stazione appaltante, ai sensi dell’articolo 100 del Decreto n. 81 del 2008, in conformita all’allegato XV,
punti 1 e 2, allo stesso decreto, corredato dal computo metrico estimativo dei costi per la sicurezza di cui al punto
4 dello stesso allegato, determinati all’articolo 2, comma 1, lettera b), del presente Capitolato speciale.

. L'obbligo di cui al comma 1 € esteso altresi:

a) alle eventuali modifiche e integrazioni disposte autonomamente dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione in seguito a sostanziali variazioni alle condizioni di sicurezza sopravvenute alla precedente versione
del PSG;

b) alle eventuali modifiche e integrazioni approvate o accettate dal coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione ai sensi dell’articolo 44.

. Se prima della stipulazione del contratto (a seguito di aggiudicazione ad un raggruppamento temporaneo di
imprese) oppure nel corso dei lavori (a seguito di autorizzazione al subappalto o di subentro di impresa ad altra
impresa raggruppata estromessa ai sensi dell’articolo 48, commi 27 o 18 del Codice dei contratti) si verifica una
variazione delle imprese che devono operare in cantiere, il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione
deve provvedere tempestivamente:

a) ad adeguare il PSC, se necessario;

b) ad acquisire i POS delle nuove imprese.

Art. 44. Modifiche e integrazioni al piano di sicurezza e di coordinamento

. L'appaltatore puo presentare al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione una o piu proposte motivate di
modificazione o di integrazione al PSC, nei seguenti casi:

a) per adeguarne i contenuti alle proprie tecnologie oppure quando ritenga di poter meglio garantire la sicurezza
nel cantiere sulla base della propria esperienza, anche in seguito alla consultazione obbligatoria e preventiva
dei rappresentanti per la sicurezza dei propri lavoratori o a rilievi da parte degli organi di vigilanza;

b) per garantire il rispetto delle norme per la prevenzione degli infortuni e la tutela della salute dei lavoratori
eventualmente disattese nel PSC, anche in seguito a rilievi o prescrizioni degli organi di vigilanza.

. L'appaltatore ha il diritto che il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione si pronunci tempestivamente,
con atto motivato da annotare sulla documentazione di cantiere, sull’accoglimento o il rigetto delle proposte
presentate; le decisioni del coordinatore sono vincolanti per |'appaltatore.

. Se entro il termine di tre giorni lavorativi dalla presentazione delle proposte dell’appaltatore, prorogabile una sola
volta di altri tre giorni lavorativi, il coordinatore per la sicurezza non si pronuncia:

a) nei casi di cui al comma 1, lettera a), le proposte si intendono accolte; I'eventuale accoglimento esplicito o
tacito delle modificazioni e integrazioni non pud in alcun modo giustificare variazioni in aumento o
adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo;

b) nei casi di cui al comma 1, lettera b), le proposte si intendono accolte se non comportano variazioni in
aumento o adeguamenti in aumento dei prezzi pattuiti, né maggiorazioni di alcun genere del corrispettivo,
diversamente si intendono rigettate.

. Nei casi di cui al comma 1, lettera b), nel solo caso di accoglimento esplicito, se le modificazioni e integrazioni
comportano maggiori costi per I'appaltatore, debitamente provati e documentati, e se la Stazione appaltante
riconosce tale maggiore onerosita, trova applicazione la disciplina delle varianti.

Art. 45. Piano operativo di sicurezza (POS)

. L'appaltatore, entro 30 giorni dall'aggiudicazione e comunque prima dell'inizio dei lavori, deve predisporre e
consegnare alla DL o, se nominato, al coordinatore per la sicurezza nella fase di esecuzione, un POS per quanto
attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione
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1.

dei lavori. Il POS, redatto ai sensi dell’articolo 89, comma 1, lettera h), del Decreto n. 81 del 2008 e del punto 3.2
dell’allegato XV al predetto decreto, comprende il documento di valutazione dei rischi di cui agli articoli 28 e 29
del citato Decreto n. 81 del 2008, con riferimento allo specifico cantiere e deve essere aggiornato ad ogni
mutamento delle lavorazioni rispetto alle previsioni.

Il POS deve essere redatto da ciascuna impresa operante nel cantiere e consegnato alla stazione appaltante, per il
tramite dell’appaltatore, prima dell’inizio dei lavori per i quali esso e redatto.

L'appaltatore e tenuto ad acquisire i POS redatti dalle imprese subappaltatrici di cui all’articolo 47, comma 4,
lettera d), sub. 2), del presente Capitolato speciale, nonché a curare il coordinamento di tutte le imprese operanti
nel cantiere, al fine di rendere gli specifici POS compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato
dall’appaltatore. In ogni caso trova applicazione quanto previsto dall’articolo 41, comma 4.

. Ai sensi dell’articolo 96, comma 1-bis, del Decreto n. 81 del 2008, il POS non e necessario per gli operatori che si

limitano a fornire materiali o attrezzature; restano fermi per i predetti operatori gli obblighi di cui all’articolo 26
del citato Decreto n. 81 del 2008.

Il POS, fermi restando i maggiori contenuti relativi alla specificita delle singole imprese e delle singole lavorazioni,
deve avere in ogni caso i contenuti minimi previsti dall’allegato | al decreto interministeriale 9 settembre 2014
(pubblicato sulla G.U. n. 212 del 12 settembre 2014); esso costituisce piano complementare di dettaglio del PSC di
cui all'articolo 43.

Art. 46. Osservanza e attuazione dei piani di sicurezza

L'appaltatore & obbligato ad osservare le misure generali di tutela di cui all'articolo 15 del Decreto n. 81 del 2008,
con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti agli articoli da 88 a 104 e agli allegati da XVI
a XXV dello stesso decreto.

| piani di sicurezza devono essere redatti in conformita all’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, nonché alla
migliore letteratura tecnica in materia.

L'appaltatore € obbligato a comunicare tempestivamente prima dell'inizio dei lavori e quindi periodicamente, a
richiesta della Stazione appaltante o del coordinatore, l'iscrizione alla camera di commercio, industria, artigianato
e agricoltura, l'indicazione dei contratti collettivi applicati ai lavoratori dipendenti e la dichiarazione circa
I'assolvimento degli obblighi assicurativi e previdenziali. L’appaltatore & tenuto a curare il coordinamento di tutte
le imprese operanti nel cantiere, al fine di rendere gli specifici piani redatti dalle imprese subappaltatrici
compatibili tra loro e coerenti con il piano presentato dall’appaltatore. In caso di raggruppamento temporaneo o
di consorzio ordinario di imprese detto obbligo incombe all'impresa mandataria; in caso di consorzio stabile o di
consorzio di cooperative o di imprese artigiane tale obbligo incombe al consorzio. Il direttore tecnico di cantiere &
responsabile del rispetto del piano da parte di tutte le imprese impegnate nell’esecuzione dei lavori.

I PSC e il POS (o i POS se piu di uno) formano parte integrante del contratto di appalto. Le gravi o ripetute
violazioni dei piani stessi da parte dell’appaltatore, comunque accertate, previa formale costituzione in mora
dell’interessato, costituiscono causa di risoluzione del contratto.

Ai sensi dell’articolo 105, comma 17 del Codice dei contratti, 'appaltatore & solidalmente responsabile con i
subappaltatori per gli adempimenti, da parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza.

CAPO 9. DISCIPLINA DEL SUBAPPALTO

Art. 47. Subappalto

Il subappalto & ammesso secondo le disposizioni dell’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm.
A pena di nullita, fatto salvo quanto previsto dall'articolo 106, comma 1, lettera d), il contratto non
puo essere ceduto e non puo essere affidata a terzi I'integrale esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di
appalto, nonché la prevalente esecuzione delle attivita prevalenti, e dunque il subappalto & ammesso per un
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importo inferiore al 50% del valore contrattuale. L’esecuzione del lavoro affidato in subappalto non puo formare
oggetto di ulteriore subappalto.

2. L'affidamento in subappalto o in cottimo & consentito, previa autorizzazione della Stazione appaltante,
subordinata all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del DURC del subappaltatore, ai sensi dell’Art. 51, comma
2 del presente Capitolato speciale d’appalto, alle seguenti condizioni:
a) la Stazione appaltante autorizza il subappalto o il cottimo purché:

a.l1) il subappaltatore sia qualificato nella relativa categoria e sia in possesso dei requisiti di cui all’art. 80;
a2) all’atto dell’offerta siano stati indicati i lavori o le parti di opere che si intende subappaltare;

a.3) in mancanza di tali indicazioni il subappalto € vietato e, pertanto, non puo essere autorizzato.

b) che I'appaltatore provveda al deposito, presso la Stazione appaltante:

b.1) di copia autentica del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante almeno 20 (venti) giorni prima
della data di effettivo inizio dell’esecuzione delle relative lavorazioni subappaltate; dal contratto di subappalto
devono risultare, pena rigetto dell’istanza o revoca dell’autorizzazione eventualmente rilasciata:

- se al subappaltatore sono affidati parte degli apprestamenti, degli impianti o delle altre attivita previste dal PSC di
cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008, le relative specificazioni e quantificazioni economiche in
coerenza con i costi di sicurezza previsti dal PSC;

- Il'inserimento delle clausole di cui al successivo Art. 63 del presente Capitolato speciale d’appalto, per quanto di
pertinenza, ai sensi dell’art. 3, commi 1 e 9, della legge n. 136 del 2010, pena la nullita assoluta del contratto di
subappalto;

- lindividuazione delle categorie, tra quelle previste dagli atti di gara con i relativi importi, al fine della verifica della
qualificazione del subappaltatore e del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui all’art. 83 del
Regolamento generale;

- lindividuazione delle lavorazioni affidate, con i riferimenti alle lavorazioni previste dal contratto, in modo da
consentire alla D.L. e al RUP la verifica del rispetto della condizione dei prezzi minimi di cui al comma 4, lettere a)
e b);

- l'importo del costo della manodopera (comprensivo degli oneri previdenziali) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del
Codice dei contratti;

b.2) di una dichiarazione circa la sussistenza o meno di eventuali forme di controllo o di collegamento, a norma
dell’art. 2359 del codice civile, con l'impresa alla quale & affidato il subappalto o il cottimo; in caso di
raggruppamento temporaneo, societa di imprese o consorzio, analoga dichiarazione dev’essere fatta da ciascuna
delle imprese partecipanti al raggruppamento, societa o consorzio;

c) che l'appaltatore, unitamente al deposito del contratto di subappalto presso la Stazione appaltante, ai sensi
della lettera b), trasmetta alla Stazione appaltante:

c.1) la documentazione attestante che il subappaltatore € in possesso dei requisiti prescritti dalla normativa
vigente per la partecipazione alle gare di lavori pubblici, in relazione alla categoria e all'importo dei lavori da
realizzare in subappalto o in cottimo;

c.2) una o piu dichiarazioni del subappaltatore, rilasciate ai sensi degli art. 46 e 47 del d.P.R. n. 445 del 2000,
attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e assenza delle cause di esclusione di cui all’art. 80 del
Codice dei contratti;

d) che non sussista, nei confronti del subappaltatore, alcuno dei divieti previsti dall’art. 67 del decreto
legislativo n. 159 del 2011; a tale scopo:

d.1) se I'importo del contratto di subappalto € superiore ad euro 150.000, la condizione & accertata mediante
acquisizione dell'informazione antimafia di cui all’art. 91, comma 1, lettera c), del citato decreto legislativo n. 159
del 2011 acquisita con le modalita di cui al successivo Art. 65, comma 2 del presente Capitolato speciale
d’appalto;

d.2) il subappalto & vietato, a prescindere dall'importo dei relativi lavori, se per I'impresa subappaltatrice e
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accertata una delle situazioni indicate dagli art. 84, comma 4, 0 91, comma 7, del citato decreto legislativo n. 159
del 2011.

3. Il subappalto e I'affidamento in cottimo devono essere autorizzati preventivamente dalla Stazione appaltante in
seguito a richiesta scritta dell'appaltatore, nei termini che seguono:

a) l'autorizzazione é rilasciata entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta; tale termine puo essere prorogato una
sola volta per non pil di 30 giorni, ove ricorrano giustificati motivi;

b) trascorso il medesimo termine, eventualmente prorogato, senza che la Stazione appaltante abbia provveduto,
I'autorizzazione si intende concessa a tutti gli effetti se sono verificate tutte le condizioni di legge per
I'affidamento del subappalto;

¢) per i subappalti o cottimi di importo inferiore al 2% dell'importo contrattuale o di importo inferiore a 100.000
euro, i termini di cui alla lettera a) sono ridotti a 15 giorni.

4. l’affidamento di lavori in subappalto o in cottimo comporta i seguenti obblighi:

a) ai sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti, |l subappaltatore, per le prestazioni affidate in
subappalto, deve garantire gli stessi standard qualitativi e prestazionali previsti nel contratto di appalto e
riconoscere ai lavoratori un trattamento economico e normativo non inferiore a quello che avrebbe garantito il
contraente principale, inclusa I'applicazione dei medesimi contratti collettivi nazionali di lavoro, qualora le attivita
oggetto di subappalto coincidano con quelle caratterizzanti I'oggetto dell’appalto ovvero riguardino le lavorazioni
relative alle categorie prevalenti e siano incluse nell’oggetto sociale del contraente principale. L'affidatario
corrisponde i costi della sicurezza e della manodopera, relativi alle prestazioni affidate in subappalto, alle imprese
subappaltatrici senza alcun ribasso; la stazione appaltante, sentito il direttore dei lavori, il coordinatore della
sicurezza in fase di esecuzione, ovvero il direttore dell'esecuzione, provvede alla verifica dell'effettiva applicazione
della presente disposizione. L'affidatario e solidalmente responsabile con il subappaltatore degli adempimenti, da
parte di questo ultimo, degli obblighi di sicurezza previsti dalla normativa vigente;

b) se al subappaltatore sono affidati, in tutto o in parte, gli apprestamenti, gli impianti o le altre attivita previste dal
PSC di cui al punto 4 dell’allegato XV al Decreto n. 81 del 2008 connessi ai lavori in subappalto, i relativi oneri per
la sicurezza sono pattuiti al prezzo originario previsto dal progetto, senza alcun ribasso; la Stazione appaltante,
per il tramite della D.L. e sentito il coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, provvede alla verifica
dell'effettiva applicazione della presente disposizione;

c) nei cartelli esposti all’esterno del cantiere devono essere indicati anche i nominativi di tutte le imprese
subappaltatrici, completi dell’indicazione della categoria dei lavori subappaltati e dell'importo dei medesimi;

d) le imprese subappaltatrici devono osservare integralmente il trattamento economico e normativo stabilito dai
contratti collettivi nazionale e territoriale in vigore per il settore e per la zona nella quale si svolgono i lavori e
sono responsabili, in solido con l'appaltatore, dell’osservanza delle norme anzidette nei confronti dei loro
dipendenti per le prestazioni rese nell’ambito del subappalto;

e) le imprese subappaltatrici, per tramite dell’appaltatore, devono trasmettere alla Stazione appaltante, prima
dell’inizio dei lavori in subappalto:

e.l) la documentazione di avvenuta denunzia agli enti previdenziali, inclusa la Cassa edile, assicurativi ed
antinfortunistici;

e.2) copia del proprio POS in coerenza con i piani di cui agli Art. 41 e 43 del presente Capitolato speciale;

5.Le presenti disposizioni si applicano anche ai raggruppamenti temporanei di imprese e alle societa anche consortili,
quando le imprese riunite o consorziate non intendono eseguire direttamente i lavori.

I lavori affidati in subappalto non possono essere oggetto di ulteriore subappalto pertanto il subappaltatore non puo
subappaltare a sua volta i lavori.

6. Se I'appaltatore intende avvalersi della fattispecie disciplinata dall’art. 30 del decreto legislativo n. 276 del 2003
(distacco di manodopera) dovra trasmettere, almeno 20 giorni prima della data di effettivo utilizzo della
manodopera distaccata, apposita comunicazione con la quale dichiara:

a) diavere in essere con la societa distaccante un contratto di distacco (da allegare in copia);
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b) divolersi avvalere dell’istituto del distacco per I'appalto in oggetto indicando i nominativi dei soggetti distaccati;

c) che le condizioni per le quali e stato stipulato il contratto di distacco sono tuttora vigenti e che non si ricade nella
fattispecie di mera somministrazione di lavoro.

La comunicazione deve indicare anche le motivazioni che giustificano I'interesse della societa distaccante a ricorrere
al distacco di manodopera se questa non risulta in modo evidente dal contratto tra le parti. Alla comunicazione
deve essere allegata la documentazione necessaria a comprovare in capo al soggetto distaccante il possesso dei
requisiti generali di cui all’art. 80 del Codice dei contratti. La Stazione appaltante, entro 15 giorni dal ricevimento
della comunicazione e della documentazione allegata, puo negare I'autorizzazione al distacco se in sede di verifica
non sussistono i requisiti di cui sopra.

7. Con riferimento ai lavori affidati in subappalto, il direttore dei lavori, con 'ausilio dei direttori operativi e degli
ispettori di cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

a) verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti, che non sono
subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai sensi dell’art. 105, comma 2, del
codice;

b

~—

controlla che i subappaltatori e i subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad essi affidata nel
rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

c) registra le contestazioni dell’esecutore sulla regolarita dei lavori eseguiti dal subappaltatore e, ai fini della
sospensione dei pagamenti all’esecutore, determina la misura della quota corrispondente alla prestazione
oggetto di contestazione;

d

~—

provvede, senza indugio e comunque entro le ventiquattro ore, alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da
parte dell’esecutore, delle disposizioni di cui all’art. 105 del codice.

Art. 48. Responsabilita in materia di subappalto

1. L’aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della Stazione Appaltante in relazione
alle prestazioni oggetto del contratto di subappalto. L'aggiudicatario & responsabile in solido con il subappaltatore
in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10 settembre 2003, n.
276. Nelle ipotesi di cui all’art. 105, comma 13, lettere a) e c) del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm. I'appaltatore & liberato
dalla responsabilita solidale in relazione agli obblighi retributivi e contributivi di cui sopra.

2. La D.L. e il RUP, nonché il coordinatore per I'esecuzione in materia di sicurezza di cui all’art. 92 del Decreto n. 81
del 2008, provvedono a verificare, ognuno per la propria competenza, il rispetto di tutte le condizioni di
ammissibilita e di esecuzione dei contratti di subappalto.

3. Il subappalto non autorizzato comporta inadempimento contrattualmente grave ed essenziale anche ai sensi
dell’art. 1456 del codice civile con la conseguente possibilita, per la Stazione appaltante, di risolvere il contratto in
danno dell’appaltatore, ferme restando le sanzioni penali previste dall’art. 21 della legge 13 settembre 1982, n.
646, come modificato dal decreto-legge 29 aprile 1995, n. 139, convertito dalla legge 28 giugno 1995, n. 246
(ammenda fino a un terzo dell'importo dell’appalto, arresto da sei mesi ad un anno).

4. Fermo restando quanto previsto all’Art. 45, commi 6 e 7, del presente Capitolato speciale, ai sensi dell’art. 105,
comma 2, terzo periodo, del Codice dei contratti & considerato subappalto qualsiasi contratto avente ad oggetto
attivita ovunque espletate che richiedano I'impiego di manodopera, quali le forniture con posa in opera e i noli a
caldo, se singolarmente di importo superiore al 2 per cento dell'importo dei lavori affidati o di importo superiore
a 100.000 euro e se l'incidenza del costo della manodopera e del personale e superiore al 50 per cento
dell'importo del contratto di subappalto. | sub-affidamenti che non costituiscono subappalto, devono essere
comunicati al RUP, alla D.L. e al coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione almeno il giorno feriale
antecedente all’'ingresso in cantiere dei soggetti sub-affidatari, con la denominazione di questi ultimi, I'importo
del sub-contratto, I'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati.

5. Ai subappaltatori, ai sub affidatari, nonché ai soggetti titolari delle prestazioni che non sono considerate
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subappalto ai sensi del comma 4, si applica I’Art. 50, commi 4, 5 e 6 del presente Capitolato speciale d’appalto, in
materia di tessera di riconoscimento.

. Ai sensi dell’art. 105, comma 3, lettera a), del Codice dei contratti e ai fini dell’Art. 45 del presente Capitolato
speciale d’appalto, non & considerato subappalto l'affidamento di attivita specifiche di servizi a lavoratori
autonomi, purché tali attivita non costituiscano lavori.

Art. 49. Pagamento dei subappaltatori

. L’Azienda provvede a corrispondere direttamente ai subappaltatori e ai cottimisti I'importo dei lavori eseguiti
dagli stessi, nei casi previsti dall’art. 105, comma 13, del Codice dei Contratti; In tal caso I’Appaltatore & obbligato
a trasmettere all’Azienda, tempestivamente e comunque entro 5 (cinque) giorni dall’emissione di ciascun stato di
avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti dai subappaltatori o dai cottimisti,
specificando i relativi importi e la proposta motivata di pagamento.

. Nei casi in cui I'Azienda non deve procedere al pagamento diretto dei subappaltatori o dei cottimisti,
I’Appaltatore e obbligato ad inviare al RUP, entro 10 (dieci) giorni dal pagamento di ciascun certificato di
pagamento, copia della fattura quietanzata del subappaltatore. Il mancato rispetto di tale obbligo si configura
come inadempimento.

. | pagamenti al subappaltatore sono subordinati:

a) all’acquisizione del DURC dell’appaltatore e del subappaltatore, ai sensi dell’Art. 53, comma 2 del presente
Capitolato speciale d’appalto;

b) all’acquisizione delle dichiarazioni di cui all’Art. 29, comma 3 del presente Capitolato speciale d’appalto,
relative al subappaltatore;

c) all’ottemperanza alle prescrizioni di cui all’Art. 66 del presente Capitolato speciale d’appalto, in materia di
tracciabilita dei pagamenti;
d) alle limitazioni di cui agli Art. 52, comma 2 e 53, comma 4 del presente Capitolato speciale d’appalto;

e) la documentazione a comprova del pagamento ai subappaltatori del costo della manodopera senza ribasso, ai
sensi dell’art. 105, comma 14, del Codice dei contratti.

. Se l'appaltatore non provvede nei termini agli adempimenti di cui al comma 1 e al comma 2, la Stazione
appaltante sospende I'erogazione delle rate di acconto o di saldo fino a che I'appaltatore non adempie a quanto
previsto.

. La documentazione contabile di cui al comma 1 deve specificare separatamente:

a) I'importo degli eventuali oneri per la sicurezza da liquidare al subappaltatore ai sensi dell’Art 47, comma 4,
lettera b) del presente Capitolato speciale d’appalto;

b) il costo della manodopera sostenuto e documentato del subappaltatore relativo alle prestazioni fatturate;

¢) lindividuazione delle categorie, tra quelle di cui all’allegato «A» al Regolamento generale, al fine della verifica
della compatibilita con le lavorazioni autorizzate di cui all’Art. 47, comma 2, lettera b), numero 1, terzo trattino
del presente Capitolato speciale d’appalto, e ai fini del rilascio del certificato di esecuzione lavori di cui
all’allegato «B» al predetto Regolamento generale.

. Ai sensi dell’art. 105, comma 8, del Codice dei contratti, L'aggiudicatario € responsabile in solido con il
subappaltatore in relazione agli obblighi retributivi e contributivi, ai sensi dell'art. 29 del decreto legislativo 10
settembre 2003, n. 276. Nelle ipotesi di cui al comma 13, lettere a) e c), l'appaltatore e liberato dalla
responsabilita solidale di cui al primo periodo.

. Aisensi dell’art. 17, ultimo comma, del d.P.R. n. 633 del 1972, aggiunto dall’art. 35, comma 5, della legge 4 agosto
2006, n. 248, gli adempimenti in materia di I.V.A. relativi alle fatture quietanziate di cui al comma 1, devono
essere assolti dall’appaltatore principale.
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. Aisensi dell’art. 1271, commi secondo e terzo, del Codice civile, in quanto applicabili, tra la Stazione appaltante e
I'aggiudicatario, con la stipula del contratto, & automaticamente assunto e concordato il patto secondo il quale il
pagamento diretto a favore dei subappaltatori € comunque e in ogni caso subordinato:

a) all’emissione dello Stato di avanzamento, a termini di contratto, dopo il raggiungimento dell’'importo dei lavori
eseguiti e contabilizzati previsto dal Capitolato speciale d’appalto;

b) all’assenza di contestazioni o rilievi da parte della D.L., del RUP o del coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione e formalmente comunicate all’appaltatore e al subappaltatore, relativi a lavorazioni eseguite dallo
stesso subappaltatore;

¢) alla condizione che I'importo richiesto dal subappaltatore, non ecceda I'importo dello Stato di avanzamento di
cui alla lettera) e, nel contempo, sommato ad eventuali pagamenti precedenti, non ecceda I'importo del
contratto di subappalto depositato agli atti della Stazione appaltante.

d) all’allegazione della prova che la richiesta di pagamento, con il relativo importo, & stata previamente
comunicata all’appaltatore.

. La Stazione appaltante puo opporre al subappaltatore le eccezioni al pagamento costituite dall’assenza di una o
piu d’una delle condizioni di cui al presente articolo, nonché I'esistenza di contenzioso formale dal quale risulti
che il credito del subappaltatore non & assistito da certezza ed esigibilita, anche con riferimento all’art. 1262,
primo comma, del Codice civile.

CAPO 10. CONTROVERSIE, MANODOPERA, ESECUZIONE D'UFFICIO

Art. 50. Accordo bonario

. Ai sensi dell’articolo 205, commi 1 e 2, del Codice dei contratti, se, a seguito dell’iscrizione di riserve sui
documenti contabili, I'importo economico dei lavori comporta variazioni rispetto all'importo contrattuale in
misura tra il 5% (cinque per cento) e il 15% (quindici per cento) di quest'ultimo, il RUP deve valutare
immediatamente I'ammissibilita di massima delle riserve, la loro non manifesta infondatezza e la non imputabilita
a maggiori lavori per i quali sia necessaria una variante in corso d’opera ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei
contratti, il tutto anche ai fini dell’effettivo raggiungimento della predetta misura percentuale. Il RUP rigetta
tempestivamente le riserve che hanno per oggetto aspetti progettuali oggetto di verifica ai sensi dell’articolo 26
del Codice dei contratti.

. La DL trasmette tempestivamente al RUP una comunicazione relativa alle riserve di cui al comma 1, corredata
dalla propria relazione riservata.

. I RUP, entro 15 (quindici) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2, acquisita la relazione riservata del
direttore dei lavori e, ove costituito, dell’organo di collaudo, puo richiedere alla Camera arbitrale I'indicazione di
una lista di cinque esperti aventi competenza specifica in relazione all’'oggetto del contratto. Il RUP e |'appaltatore
scelgono d’intesa, nell’ambito della lista, I'esperto incaricato della formulazione della proposta motivata di
accordo bonario. In caso di mancata intesa, entro 15 (quindici) giorni dalla trasmissione della lista I'esperto &
nominato dalla Camera arbitrale che ne fissa anche il compenso. La proposta e formulata dall’esperto entro 90
(novanta) giorni dalla nomina. Qualora il RUP non richieda la nomina dell’esperto, la proposta e formulata dal RUP
entro 90 (novanta) giorni dalla comunicazione di cui al comma 2.

L'esperto, se nominato, oppure il RUP, verificano le riserve in contraddittorio con l'appaltatore, effettuano
eventuali audizioni, istruiscono la questione anche con la raccolta di dati e informazioni e con I'acquisizione di
eventuali altri pareri, e formulano, accertata la disponibilita di idonee risorse economiche, una proposta di
accordo bonario, che viene trasmessa al dirigente competente della stazione appaltante e all'impresa. Se la
proposta & accettata dalle parti, entro 45 (quarantacinque) giorni dal suo ricevimento, I'accordo bonario e
concluso e viene redatto verbale sottoscritto dalle parti. L'accordo ha natura di transazione. Sulla somma
riconosciuta in sede di accordo bonario sono dovuti gli interessi al tasso legale a decorrere dal sessantesimo
giorno successivo alla accettazione dell’accordo bonario da parte della stazione appaltante. In caso di rigetto della
proposta da parte dell’appaltatore oppure di inutile decorso del predetto termine di 45 (quarantacinque) giorni si
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procede ai sensi dell’articolo 51.

. La procedura puo essere reiterata nel corso dei lavori purché con il limite complessivo del 15% (quindici per
cento). La medesima procedura si applica, a prescindere dall'importo, per le riserve non risolte al momento
dell’approvazione del certificato di cui all’articolo 56.

. Sulle somme riconosciute in sede amministrativa o contenziosa, gli interessi al tasso legale cominciano a
decorrere 60 (sessanta) giorni dopo la data di sottoscrizione dell’accordo bonario, successivamente approvato
dalla Stazione appaltante, oppure dall’emissione del provvedimento esecutivo con il quale sono state risolte le
controversie.

. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei contratti, anche al di fuori dei casi in cui € previsto il ricorso all’accordo
bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dall'esecuzione del
contratto possono sempre essere risolte mediante atto di transazione, in forma scritta, nel rispetto del codice
civile; se I'importo differenziale della transazione eccede la somma di 200.000 euro, & necessario il parere
dell'avvocatura che difende la Stazione appaltante o, in mancanza, del funzionario piu elevato in grado,
competente per il contenzioso. Il dirigente competente, sentito il RUP, esamina la proposta di transazione
formulata dal soggetto appaltatore, ovvero puo formulare una proposta di transazione al soggetto appaltatore,
previa audizione del medesimo.

. La procedura di cui al comma 6 puo essere esperita anche per le controversie circa I'interpretazione del contratto
o degli atti che ne fanno parte o da questo richiamati, anche quando tali interpretazioni non diano luogo
direttamente a diverse valutazioni economiche.

. Nelle more della risoluzione delle controversie I'appaltatore non puo comunque rallentare o sospendere i lavori,
né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.

Art. 51. Definizione delle controversie

. Ove non si proceda all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 50 e I'appaltatore confermi le riserve, & esclusa la
competenza arbitrale e la definizione di tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto e devoluta al
Tribunale competente per territorio in relazione alla sede della Stazione appaltante.

. La decisione dell’Autorita giudiziaria sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e
alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

Art. 52. Contratti collettivi e disposizioni sulla manodopera

. L'appaltatore e tenuto all’esatta osservanza di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, nonché
eventualmente entrate in vigore nel corso dei lavori, e in particolare:

a) nell’esecuzione dei lavori che formano oggetto del presente appalto, I'appaltatore si obbliga ad applicare
integralmente il contratto nazionale di lavoro per gli operai dipendenti dalle aziende industriali edili e affini e
gli accordi locali e aziendali integrativi dello stesso, in vigore per il tempo e nella localita in cui si svolgono i
lavori;

b) i suddetti obblighi vincolano I'appaltatore anche se non e aderente alle associazioni stipulanti o receda da esse
e indipendentemente dalla natura industriale o artigiana, dalla struttura o dalle dimensioni dell'impresa stessa
e da ogni altra sua qualificazione giuridica;

c) e responsabile in rapporto alla Stazione appaltante dell’osservanza delle norme anzidette da parte degli
eventuali subappaltatori nei confronti dei rispettivi dipendenti, anche nei casi in cui il contratto collettivo non
disciplini I'ipotesi del subappalto; il fatto che il subappalto non sia stato autorizzato non esime I'appaltatore
dalla responsabilita, e cid senza pregiudizio degli altri diritti della Stazione appaltante;

d) & obbligato al regolare assolvimento degli obblighi contributivi in materia previdenziale, assistenziale,
antinfortunistica e in ogni altro ambito tutelato dalle leggi speciali.

. Ai sensi degli articoli 30, comma 6, e 105, commi 10 e 11, del Codice dei contratti, in caso di ritardo immotivato
nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente dell’appaltatore o dei subappaltatori, la
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Stazione appaltante puo pagare direttamente ai lavoratori le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera,
utilizzando le somme trattenute sui pagamenti delle rate di acconto e di saldo ai sensi degli articoli 27, comma 8 e
28, comma 8, del presente Capitolato Speciale.

. In ogni momento la DL e, per suo tramite, il RUP, possono richiedere all’appaltatore e ai subappaltatori copia del
libro unico del lavoro di cui all’articolo 39 della legge 9 agosto 2008, n. 133, possono altresi richiedere i documenti
di riconoscimento al personale presente in cantiere e verificarne la effettiva iscrizione nel predetto libro unico del
lavoro dell’appaltatore o del subappaltatore autorizzato.

. Ai sensi degli articoli 18, comma 1, lettera u), 20, comma 3 e 26, comma 8, del Decreto n. 81 del 2008, nonché
dell’articolo 5, comma 1, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, I'appaltatore & obbligato a fornire a ciascun
soggetto occupato in cantiere una apposita tessera di riconoscimento, impermeabile ed esposta in forma visibile,
corredata di fotografia, contenente le generalita del lavoratore, i dati identificativi del datore di lavoro e la data di
assunzione del lavoratore. L'appaltatore risponde dello stesso obbligo anche per i lavoratori dipendenti dai
subappaltatori autorizzati; la tessera dei predetti lavoratori deve riportare gli estremi dell’autorizzazione al
subappalto. Tutti i lavoratori sono tenuti ad esporre detta tessera di riconoscimento.

. Agli stessi obblighi devono ottemperare anche i lavoratori autonomi che esercitano direttamente la propria
attivita nei cantieri e il personale presente occasionalmente in cantiere che non sia dipendente dell’appaltatore o
degli eventuali subappaltatori (soci, artigiani di ditte individuali senza dipendenti, professionisti, fornitori esterni,
collaboratori familiari e simili); tutti i predetti soggetti devono provvedere in proprio e, in tali casi, la tessera di
riconoscimento deve riportare i dati identificativi del committente ai sensi dell’articolo 5, comma 1, secondo
periodo, della legge n. 136 del 2010.

. La violazione degli obblighi di cui ai commi 4 e 5 comporta |'applicazione, in Capo al datore di lavoro, della
sanzione amministrativa da euro 100 ad euro 500 per ciascun lavoratore. |l soggetto munito della tessera di
riconoscimento che non provvede ad esporla & punito con la sanzione amministrativa da euro 50 a euro 300. Nei
confronti delle predette sanzioni non & ammessa la procedura di diffida di cui all’articolo 13 del decreto legislativo
23 aprile 2004, n. 124.

Art. 53. Documento Unico di Regolarita contributiva (DURC)

. La stipula del contratto, I’erogazione di qualunque pagamento a favore dell’appaltatore, la stipula di eventuali atti
di sottomissione o di appendici contrattuali, il rilascio delle autorizzazioni al subappalto, il certificato di cui
all’articolo 56, sono subordinati all’acquisizione del DURC.

. I DURC é acquisito d’ufficio dalla Stazione appaltante. Qualora la Stazione appaltante per qualunque ragione non
sia abilitata all’accertamento d’ufficio della regolarita del DURC oppure il servizio per qualunque motivo
inaccessibile per via telematica, il DURC e richiesto e presentato alla Stazione appaltante dall’appaltatore e,
tramite esso, dai subappaltatori, tempestivamente e con data non anteriore a 120 (centoventi) giorni
dall’adempimento di cui al comma 1.

. Ai sensi dell’articolo 31, commi 4 e 5, della legge n. 98 del 2013, dopo la stipula del contratto il DURC e richiesto
ogni 120 (centoventi) giorni, oppure in occasione del primo pagamento se anteriore a tale termine; il DURC ha
validita di 120 (centoventi) giorni e nel periodo di validita puo essere utilizzato esclusivamente per il pagamento
delle rate di acconto e per il certificato di cui all’articolo 56.

. Ai sensi dell’articolo 31, comma 3, della legge n. 98 del 2013, in caso di ottenimento del DURC che segnali un
inadempimento contributivo relativo a uno o piu soggetti impiegati nell'esecuzione del contratto, in assenza di
regolarizzazione tempestiva, la Stazione appaltante:

a) chiede tempestivamente ai predetti istituti e casse la quantificazione del’lammontare delle somme che hanno
determinato l'irregolarita, se tale ammontare non risulti gia dal DURC;

b) trattiene un importo corrispondente all'inadempimento, sui certificati di pagamento delle rate di acconto e
sulla rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente Capitolato Speciale;

c) corrisponde direttamente agli enti previdenziali e assicurativi, compresa, la Cassa edile, quanto dovuto per gli
inadempimenti accertati mediante il DURC, in luogo dell’appaltatore e dei subappaltatori;
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d) provvede alla liquidazione delle rate di acconto e della rata di saldo di cui agli articoli 27 e 28 del presente
Capitolato Speciale, limitatamente alla eventuale disponibilita residua.

. Fermo restando quanto previsto all’articolo 54, comma 1, lettera o), nel caso il DURC relativo al subappaltatore
sia negativo per due volte consecutive, la Stazione appaltante contesta gli addebiti al subappaltatore assegnando
un termine non inferiore a 15 (quindici) giorni per la presentazione delle controdeduzioni; in caso di assenza o
inidoneita di queste la Stazione appaltante pronuncia la decadenza dell’autorizzazione al subappalto.

Art. 54. Risoluzione del contratto - Esecuzione d'ufficio dei lavori

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 1, del Codice dei contratti, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il
contratto, nei seguenti casi:

a) al verificarsi della necessita di modifiche o varianti qualificate come sostanziali dall’articolo 106, comma 4, del
Codice dei contratti o eccedenti i limiti o in violazione delle condizioni di cui all’articolo 38;

b) all’accertamento della circostanza secondo la quale I'appaltatore, al momento dell’aggiudicazione, ricadeva in
una delle condizioni ostative all’aggiudicazione previste dall’articolo 80, comma 1, de Codice dei contratti, per
la presenza di una misura penale definitiva di cui alla predetta norma.

. Costituiscono altresi causa di risoluzione del contratto, e la Stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto
con provvedimento motivato, oltre ai casi di cui all’articolo 21, i seguenti casi:

a) inadempimento alle disposizioni della DL riguardo ai tempi di esecuzione o quando risulti accertato il mancato
rispetto delle ingiunzioni o diffide fattegli, nei termini imposti dagli stessi provvedimenti;

b) manifesta incapacita o inidoneita, anche solo legale, nell’esecuzione dei lavori;

¢) inadempimento accertato alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le
assicurazioni obbligatorie del personale oppure alla normativa sulla sicurezza e la salute dei lavoratori di cui al
Decreto n. 81 del 2008 o ai piani di sicurezza di cui agli articoli 43 e 45, integranti il contratto, o delle
ingiunzioni fattegli al riguardo dalla DL, dal RUP o dal coordinatore per la sicurezza;

d) sospensione dei lavori o mancata ripresa degli stessi da parte dell’appaltatore senza giustificato motivo;

e) rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione dei lavori nei
termini previsti dal contratto;

f) subappalto abusivo, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto o violazione di
norme sostanziali regolanti il subappalto;

g) non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell’opera;

h) azioni o omissioni finalizzate ad impedire I'accesso al cantiere al personale ispettivo del Ministero del lavoro e
della previdenza sociale o dell’A.S.L., oppure del personale ispettivo degli organismi paritetici, di cui all’articolo
51 del Decreto n. 81 del 2008;

i) applicazione di una delle misure di sospensione dell’attivita irrogate ai sensi dell'articolo 14, comma 1, del
Decreto n. 81 del 2008 ovvero |'azzeramento del punteggio per la ripetizione di violazioni in materia di salute e
sicurezza sul lavoro ai sensi dell'articolo 27, comma 1-bis, del citato Decreto n. 81 del 2008;

[) ottenimento del DURC negativo per due volte consecutive; in tal caso il RUP, acquisita una relazione
particolareggiata predisposta dalla DL, contesta gli addebiti e assegna un termine non inferiore a 15 (quindici)
giorni per la presentazione delle controdeduzioni;

m) violazione delle prescrizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti, in applicazione dell’articolo 66 del
presente CSA.

. Ai sensi dell’articolo 108, comma 2, del Codice dei contratti costituiscono causa di risoluzione del contratto, di
diritto e senza ulteriore motivazione:

a) la decadenza dell'attestazione SOA dell'appaltatore per aver prodotto falsa documentazione o dichiarazioni
mendaci;
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b) il sopravvenire nei confronti dell'appaltatore di un provvedimento definitivo che dispone I'applicazione di una
o piu misure di prevenzione di cui al decreto legislativo n. 159 del 2011 in materia antimafia e delle relative
misure di prevenzione, oppure sopravvenga una sentenza di condanna passata in giudicato per i reati di cui
all'articolo 80, comma 1, del Codice dei contratti;

¢) la nullita assoluta, ai sensi dell’articolo 3, comma 8, primo periodo, della legge n. 136 del 2010, in caso di
assenza, nel contratto, delle disposizioni in materia di tracciabilita dei pagamenti;

d) la perdita da parte dell'appaltatore dei requisiti per I'esecuzione dei lavori, quali il fallimento o la irrogazione di
misure sanzionatorie o cautelari che inibiscono la capacita di contrattare con la pubblica amministrazione,
fatte salve le misure straordinarie di salvaguardia di cui all’articolo 110 del Codice dei contratti.

. Nei casi di risoluzione del contratto o di esecuzione di ufficio, la comunicazione della decisione assunta dalla
Stazione appaltante € comunicata all’appaltatore con almeno 10 (dieci) giorni di anticipo rispetto all’adozione del
provvedimento di risoluzione, nella forma dell'ordine di servizio o della raccomandata con avviso di ricevimento,
anche mediante posta elettronica certificata, con la contestuale indicazione della data alla quale avra luogo
I'accertamento dello stato di consistenza dei lavori. Alla data comunicata dalla Stazione appaltante si fa luogo, in
contraddittorio fra la DL e I'appaltatore o suo rappresentante oppure, in mancanza di questi, alla presenza di due
testimoni, alla redazione dello stato di consistenza dei lavori, all'inventario dei materiali, delle attrezzature e dei
mezzi d’opera esistenti in cantiere, nonché, nel caso di esecuzione d’ufficio, all’accertamento di quali di tali
materiali, attrezzature e mezzi d’opera debbano essere mantenuti a disposizione della Stazione appaltante per
I’eventuale riutilizzo e alla determinazione del relativo costo.

. Nei casi di risoluzione del contratto e di esecuzione d'ufficio, come pure in caso di fallimento dell'appaltatore, i
rapporti economici con questo o con il curatore sono definiti, con salvezza di ogni diritto e ulteriore azione della
Stazione appaltante, nel seguente modo:

a) affidando i lavori di completamento e di quelli da eseguire d’ufficio in danno, risultante dalla differenza tra
I'ammontare complessivo lordo dei lavori in contratto nonché dei lavori di ripristino o riparazione, e
I'ammontare lordo dei lavori utilmente eseguiti dall’appaltatore inadempiente, all'impresa che seguiva in
graduatoria in fase di aggiudicazione, alle condizioni del contratto originario oggetto di risoluzione, o in caso di
indisponibilita di tale impresa, ponendo a base di una nuova gara gli stessi lavori;

b) ponendo a carico dell’appaltatore inadempiente:

1) I'eventuale maggiore costo derivante dalla differenza tra importo netto di aggiudicazione del nuovo appalto
per il completamento dei lavori e I'importo netto degli stessi risultante dall’aggiudicazione effettuata in
origine all’appaltatore inadempiente;

2) I'eventuale maggiore costo derivato dalla ripetizione della gara di appalto eventualmente andata deserta;

3) I'eventuale maggiore onere per la Stazione appaltante per effetto della tardata ultimazione dei lavori, delle
nuove spese di gara e di pubblicita, delle maggiori spese tecniche di direzione, assistenza, contabilita e
collaudo dei lavori, dei maggiori interessi per il finanziamento dei lavori, di ogni eventuale maggiore e
diverso danno documentato, conseguente alla mancata tempestiva utilizzazione delle opere alla data
prevista dal contratto originario.

. Nel caso l'appaltatore sia un raggruppamento temporaneo di operatori, oppure un consorzio ordinario o un
consorzio stabile, se una delle condizioni di cui al comma 1, lettera a), oppure agli articoli 84, comma 4, o 91,
comma 7, del decreto legislativo n. 159 del 2011, ricorre per un’impresa mandante o comunque diversa
dall'impresa capogruppo, le cause di divieto o di sospensione di cui all’articolo 67 del decreto legislativo n. 159 del
2011 non operano nei confronti delle altre imprese partecipanti se la predetta impresa & estromessa e sostituita
entro trenta giorni dalla comunicazione delle informazioni del prefetto.

. Il contratto & altresi risolto per il manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo ai sensi dell’articolo
39. In tal caso la risoluzione del contratto comporta il pagamento dei lavori eseguiti, dei materiali utili e del 10%
(dieci per cento) dei lavori non eseguiti, fino a quattro quinti dell'importo del contratto originario.
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CAPO 11. DISPOSIZIONI PER L'ULTIMAZIONE

Art. 55. Ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione

. Al termine dei lavori e in seguito a richiesta scritta dell’appaltatore la DL redige, entro 10 giorni dalla richiesta, il
certificato di ultimazione; entro trenta giorni dalla data del certificato di ultimazione dei lavori la DL procede
all’accertamento sommario della regolarita delle opere eseguite.

. In sede di accertamento sommario, senza pregiudizio di successivi accertamenti, sono rilevati e verbalizzati
eventuali vizi e difformita di costruzione che I'appaltatore e tenuto a eliminare a sue spese nel termine fissato e
con le modalita prescritte dalla DL, fatto salvo il risarcimento del danno alla Stazione appaltante. In caso di ritardo
nel ripristino, si applica la penale per i ritardi prevista dall’articolo 18, in proporzione all'importo della parte di
lavori che direttamente e indirettamente traggono pregiudizio dal mancato ripristino e comunque all'importo non
inferiore a quello dei lavori di ripristino.

. Dalla data del verbale di ultimazione dei lavori decorre il periodo di gratuita manutenzione; tale periodo cessa con
I"approvazione finale del certificato di cui all’articolo 56 da parte della Stazione appaltante, da effettuarsi entro i
termini previsti dall’articolo 56.

. Non puo ritenersi verificata I'ultimazione dei lavori se I'appaltatore non ha consegnato alla DL le certificazioni e i
collaudi tecnici specifici, dovuti da esso stesso o dai suoi fornitori o installatori. La DL non puo redigere il
certificato di ultimazione e, se redatto, questo non ¢ efficace e non decorrono i termini di cui al comma 1, né i
termini per il pagamento della rata di saldo di cui all’articolo 28.

Art. 56. Termini per il collaudo o per I’accertamento della regolare esecuzione

. Il certificato di collaudo provvisorio/CRE & emesso entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei
lavori ed ha carattere provvisorio; esso assume carattere definitivo trascorsi due anni dalla data dell’emissione.
Decorso tale termine, il collaudo si intende tacitamente approvato anche se I'atto formale di approvazione non
sia intervenuto entro i successivi due mesi.

. Trova applicazione la disciplina di cui agli articoli da 215 a 233 del Regolamento generale.

. Durante I'esecuzione dei lavori la Stazione appaltante puo effettuare operazioni di controllo o di collaudo parziale
0 ogni altro accertamento, volti a verificare la piena rispondenza delle caratteristiche dei lavori in corso di
realizzazione a quanto richiesto negli elaborati progettuali, nel presente Capitolato speciale o nel contratto.

. Ai sensi dell’articolo 234, comma 2, del Regolamento generale, la stazione appaltante, preso in esame |'operato e
le deduzioni dell'organo di collaudo e richiesto, quando ne sia il caso, i pareri ritenuti necessari all'esame, effettua
la revisione contabile degli atti e si determina con apposito provvedimento, entro 60 (sessanta) giorni dalla data
di ricevimento degli atti, sull'ammissibilita del certificato di cui all’articolo 56, sulle domande dell'appaltatore e sui
risultati degli avvisi ai creditori. In caso di iscrizione di riserve sul certificato di cui all’articolo 56 per le quali sia
attivata la procedura di accordo bonario, il termine di cui al precedente periodo decorre dalla scadenza del
termine di cui all'articolo 205, comma 5, periodi quarto o quinto, del Codice dei contratti. Il provvedimento di cui
al primo periodo e notificato all’appaltatore.

. Finché all’approvazione del certificato di cui al comma 1, la stazione appaltante ha facolta di procedere ad un
nuovo procedimento per I'accertamento della regolare esecuzione e il rilascio di un nuovo certificato ai sensi del
presente articolo.

. Fatti salvi i casi di diversa successiva determinazione della Stazione appaltante o del verificarsi delle condizioni che
rendano necessario o anche solo opportuno il collaudo dei lavori, in tutti i casi nei quali nel presente Capitolato
speciale si fa menzione del “collaudo” si deve intendere il “Certificato di regolare esecuzione” di cui all’articolo
102, comma 2, secondo periodo, e comma 8, del Codice dei contratti e all’articolo 207 del Regolamento generale.
Restano impregiudicati gli obblighi, le condizioni e gli adempimenti relativi al collaudo statico delle strutture ai
sensi dell’articolo 67 del d.P.R. n. 380 del 2001 e dell’articolo 216, comma 8, del Regolamento generale.
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Art. 57. Presa in consegna dei lavori ultimati

. La Stazione appaltante si riserva di prendere in consegna parzialmente o totalmente le opere appaltate anche
nelle more della conclusione degli adempimenti di cui all’articolo 56, con apposito verbale immediatamente dopo
I’'accertamento sommario di cui all’articolo 55, comma 1, oppure nel diverso termine assegnato dalla DL.

. Se la Stazione appaltante si avvale di tale facolta, comunicata all’appaltatore per iscritto, lo stesso appaltatore
non si puod opporre per alcun motivo, né puo reclamare compensi di sorta.

. L'appaltatore puo chiedere che il verbale di cui al comma 1, o altro specifico atto redatto in contraddittorio, dia
atto dello stato delle opere, onde essere garantito dai possibili danni che potrebbero essere arrecati alle opere
stesse.

. La presa di possesso da parte della Stazione appaltante avviene nel termine perentorio fissato dalla stessa per
mezzo della DL o per mezzo del RUP, in presenza dell’appaltatore o di due testimoni in caso di sua assenza.

. Se la Stazione appaltante non si trova nella condizione di prendere in consegna le opere dopo I'ultimazione dei
lavori, I'appaltatore non puo reclamare la consegna ed e altresi tenuto alla gratuita manutenzione fino ai termini
previsti dall’articolo 55, comma 3.

CAPO 12. NORME FINALI

Art. 58. Oneri e obblighi a carico dell’appaltatore

. Oltre agli oneri di cui al capitolato generale d’appalto, al Regolamento generale e al presente Capitolato speciale,
nonché a quanto previsto da tutti i piani per le misure di sicurezza fisica dei lavoratori, sono a carico
dell’appaltatore gli oneri e gli obblighi che seguono.

a) la fedele esecuzione del progetto e degli ordini impartiti per quanto di competenza, dalla DL, in conformita alle
pattuizioni contrattuali, in modo che le opere eseguite risultino a tutti gli effetti collaudabili, esattamente
conformi al progetto e a perfetta regola d’arte, richiedendo alla DL tempestive disposizioni scritte per i
particolari che eventualmente non risultassero da disegni, dal capitolato o dalla descrizione delle opere. In
ogni caso 'appaltatore non deve dare corso all’esecuzione di aggiunte o varianti non ordinate per iscritto ai
sensi dell’articolo 1659 del codice civile;

b) i movimenti di terra e ogni altro onere relativo alla formazione del cantiere attrezzato, in relazione alla entita
dell’'opera, con tutti i pit moderni e perfezionati impianti per assicurare una perfetta e rapida esecuzione di
tutte le opere prestabilite, ponteggi e palizzate, adeguatamente protetti, in adiacenza di proprieta pubbliche o
private, la recinzione con solido steccato, nonché la pulizia, la manutenzione del cantiere stesso,
I'inghiaiamento e la sistemazione delle sue strade, in modo da rendere sicuri il transito e la circolazione dei
veicoli e delle persone addette ai lavori tutti, ivi comprese le eventuali opere scorporate o affidate a terzi dallo
stesso ente appaltante;

c) I'assunzione in proprio, tenendone indenne la Stazione appaltante, di ogni responsabilita risarcitoria e delle
obbligazioni relative comunque connesse all’esecuzione delle prestazioni dell’appaltatore a termini di
contratto;

d) I'esecuzione, presso gli Istituti autorizzati, di tutte le prove che verranno ordinate dalla DL, sui materiali e
manufatti impiegati o da impiegarsi nella costruzione, compresa la confezione dei campioni e I'esecuzione di
prove di carico che siano ordinate dalla stessa DL su tutte le opere in calcestruzzo semplice o armato e
qualsiasi altra struttura portante, nonché prove di tenuta per le tubazioni; in particolare e fatto obbligo di
effettuare almeno un prelievo di calcestruzzo per ogni giorno di getto, datato e conservato;

e) le responsabilita sulla non rispondenza degli elementi eseguiti rispetto a quelli progettati o previsti dal
capitolato;

f) il mantenimento, fino all’emissione del certificato di cui all’articolo 56, della continuita degli scoli delle acque e
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h)

i)

k)

del transito sugli spazi, pubblici e privati, adiacenti le opere da eseguire;

il ricevimento, lo scarico e il trasporto nei luoghi di deposito o nei punti di impiego secondo le disposizioni della
DL, comunque all'interno del cantiere, dei materiali e dei manufatti esclusi dal presente appalto e
approvvigionati o eseguiti da altre ditte per conto della Stazione appaltante e per i quali competono a termini
di contratto all’appaltatore le assistenze alla posa in opera; i danni che per cause dipendenti dall’appaltatore
fossero apportati ai materiali e manufatti suddetti devono essere ripristinati a carico dello stesso appaltatore;

la concessione, su richiesta della DL, a qualunque altra impresa alla quale siano affidati lavori non compresi nel
presente appalto, l'uso parziale o totale dei ponteggi di servizio, delle impalcature, delle costruzioni
provvisorie e degli apparecchi di sollevamento per tutto il tempo necessario all’esecuzione dei lavori che la
Stazione appaltante intendera eseguire direttamente oppure a mezzo di altre ditte dalle quali, come dalla
Stazione appaltante, I'appaltatore non potra pretendere compensi di sorta, tranne che per I'impiego di
personale addetto ad impianti di sollevamento; il tutto compatibilmente con le esigenze e le misure di
sicurezza;

la pulizia del cantiere e delle vie di transito e di accesso allo stesso, compreso lo sgombero dei materiali di
rifiuto lasciati da altre ditte;

le spese, i contributi, i diritti, i lavori, le forniture e le prestazioni occorrenti per gli allacciamenti provvisori di
acqua, energia elettrica, gas e fognatura, necessari per il funzionamento del cantiere e per I'esecuzione dei
lavori, nonché le spese per le utenze e i consumi dipendenti dai predetti servizi; I'appaltatore si obbliga a
concedere, con il solo rimborso delle spese vive, 'uso dei predetti servizi alle altre ditte che eseguono
forniture o lavori per conto della Stazione appaltante, sempre nel rispetto delle esigenze e delle misure di
sicurezza;

I'esecuzione di un’opera campione delle singole categorie di lavoro ogni volta che questo sia previsto
specificatamente dal presente capitolato o sia richiesto dalla DL, per ottenere il relativo nullaosta alla
realizzazione delle opere simili, nonché la fornitura alla DL, prima della posa in opera di qualsiasi materiale o
I’esecuzione di una qualsiasi tipologia di lavoro, della campionatura dei materiali, dei dettagli costruttivi e delle
schede tecniche relativi alla posa in opera;

la fornitura e manutenzione dei cartelli di avviso, fanali di segnalazione notturna nei punti prescritti e quanto
altro indicato dalle disposizioni vigenti a scopo di sicurezza, nonché I'illuminazione notturna del cantiere;

m) la costruzione e la manutenzione entro il recinto del cantiere di spazi idonei ad uso ufficio del personale di DL e

assistenza;

n) la predisposizione del personale e degli strumenti necessari per tracciamenti, rilievi, misurazioni, prove e

p)

a)

controlli dei lavori tenendo a disposizione della DL i disegni e le tavole per gli opportuni raffronti e controlli,
con divieto di darne visione a terzi e con formale impegno di astenersi dal riprodurre o contraffare i disegni e i
modelli avuti in consegna;

la consegna, prima della smobilitazione del cantiere, di un certo quantitativo di materiale usato, per le finalita
di eventuali successivi ricambi omogenei, previsto dal presente capitolato o precisato da parte della DL con
ordine di servizio e che viene liquidato in base al solo costo del materiale;

I'idonea protezione dei materiali impiegati e messi in opera a prevenzione di danni di qualsiasi natura e causa,
nonché la rimozione di dette protezioni a richiesta della DL; nel caso di sospensione dei lavori deve essere
adottato ogni provvedimento necessario ad evitare deterioramenti di qualsiasi genere e per qualsiasi causa
alle opere eseguite, restando a carico dell’appaltatore I'obbligo di risarcimento degli eventuali danni conse-
guenti al mancato o insufficiente rispetto della presente norma;

I’'adozione, nel compimento di tutti i lavori, dei procedimenti e delle cautele necessarie a garantire I'incolumita
degli operai, delle persone addette ai lavori stessi e dei terzi, nonché ad evitare danni ai beni pubblici e privati,
osservando le disposizioni contenute nelle vigenti norme in materia di prevenzione infortuni; con ogni pil
ampia responsabilita in caso di infortuni a carico dell’appaltatore, restandone sollevati la Stazione appaltante,
nonché il personale preposto alla direzione e sorveglianza dei lavori.
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r) la pulizia, prima dell’uscita dal cantiere, dei propri mezzi e/o di quelli dei subappaltatori e I'accurato lavaggio
giornaliero delle aree pubbliche in qualsiasi modo lordate durante I'esecuzione dei lavori, compreso la pulizia
delle caditoie stradali;

s) la dimostrazione dei pesi, a richiesta della DL, presso le pubbliche o private stazioni di pesatura;

t) gli adempimenti della legge n. 1086 del 1971, al deposito della documentazione presso I'ufficio comunale
competente e quant’altro derivato dalla legge sopra richiamata;

u) il divieto di autorizzare Terzi alla pubblicazione di notizie, fotografie e disegni delle opere oggetto dell’appalto
salvo esplicita autorizzazione scritta della stazione appaltante;

v) l'ottemperanza alle prescrizioni previste dal d.p.c.m. 1 marzo 1991 e successive modificazioni in materia di
esposizioni ai rumori;

z

il completo sgombero del cantiere entro 15 giorni dal positivo collaudo provvisorio delle opere;

x) la richiesta tempestiva dei permessi, sostenendo i relativi oneri, per la chiusura al transito veicolare e pedonale
(con I'esclusione dei residenti) delle strade urbane interessate dalle opere oggetto dell’appalto;

y) linstallazione e il mantenimento in funzione per tutta la necessaria durata dei lavori la cartellonista a norma
del codice della strada atta ad informare il pubblico in ordine alla variazione della viabilita cittadina connessa
con 'esecuzione delle opere appaltate. L’appaltatore dovra preventivamente concordare tipologia, numero e
posizione di tale segnaletica con il locale comando di polizia municipale e con il coordinatore della sicurezza;

z) linstallazione di idonei dispositivi e/o attrezzature per I'abbattimento della produzione delle polveri durante
tutte le fasi lavorative, in particolare nelle aree di transito degli automezzi.

. Ai sensi dell’articolo 4 della legge n. 136 del 2010 la proprieta degli automezzi adibiti al trasporto dei materiali per
I'attivita del cantiere deve essere facilmente individuabile; a tale scopo la bolla di consegna del materiale deve
indicare il numero di targa dell’automezzo e le generalita del proprietario nonché, se diverso, del locatario, del
comodatario, dell’usufruttuario o del soggetto che ne abbia comunque la stabile disponibilita.

. L'appaltatore e tenuto a richiedere, prima della realizzazione dei lavori, presso tutti i soggetti diversi dalla
Stazione appaltante (Consorzi, rogge, privati, Provincia, gestori di servizi a rete e altri eventuali soggetti coinvolti o
competenti in relazione ai lavori in esecuzione) interessati direttamente o indirettamente ai lavori, tutti i permessi
necessari e a seguire tutte le disposizioni emanate dai suddetti per quanto di competenza, in relazione
all’esecuzione delle opere e alla conduzione del cantiere, con esclusione dei permessi e degli altri atti di assenso
aventi natura definitiva e afferenti il lavoro pubblico in quanto tale.

. In caso di danni causati da forza maggiore a opere e manufatti, i lavori di ripristino o rifacimento sono eseguiti
dall’appaltatore ai prezzi di contratto decurtati della percentuale di incidenza dell’utile determinata con le
modalita di cui all’articolo 24, comma 3.

. L'appaltatore e altresi obbligato:

a) ad intervenire alle misure, le quali possono comungue essere eseguite alla presenza di due testimoni se egli,
invitato non si presenta;

b) afirmare i libretti delle misure, i brogliacci e gli eventuali disegni integrativi, sottopostogli dalla DL, subito dopo
la firma di questi;

c) a consegnare alla DL, con tempestivita, le fatture relative alle lavorazioni e somministrazioni previste dal
presente Capitolato speciale e ordinate dalla DL che per la loro natura si giustificano mediante fattura;

. L'appaltatore & obbligato ai tracciamenti e ai riconfinamenti, nonché alla conservazione dei termini di confine,
cosi come consegnati dalla DL su supporto cartografico o magnetico-informatico. L'appaltatore deve rimuovere gli
eventuali picchetti e confini esistenti nel minor numero possibile e limitatamente alle necessita di esecuzione dei
lavori. Prima dell'ultimazione dei lavori stessi e comunque a semplice richiesta della DL, I'appaltatore deve
ripristinare tutti i confini e i picchetti di segnalazione, nelle posizioni inizialmente consegnate dalla stessa DL.

. L'appaltatore deve produrre alla DL un’adeguata documentazione fotografica relativa alle lavorazioni di
particolare complessita, o non pil ispezionabili o non piu verificabili dopo la loro esecuzione oppure a richiesta
della DL. La documentazione fotografica, a colori e in formati riproducibili agevolmente, reca in modo automatico
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e non modificabile la data e I'ora nelle quali sono state fatte le relative riprese.

Art. 59. Conformita agli standard sociali

. L'appaltatore deve sottoscrivere, prima della stipula del contratto, la «Dichiarazione di conformita a standard
sociali minimi», in conformita all’Allegato | al decreto del Ministro dell’'ambiente 6 giugno 2012 (in G.U. n. 159 del
10 luglio 2012), che, allegato al presente Capitolato sotto la lettera «B» costituisce parte integrante e sostanziale
del contratto d’appalto.

. I materiali, le pose e i lavori oggetto dell’appalto devono essere prodotti, forniti, posati ed eseguiti in conformita
con gli standard sociali minimi in materia di diritti umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura
definiti dalle leggi nazionali dei Paesi ove si svolgono le fasi della catena, e in ogni caso in conformita con le
Convenzioni fondamentali stabilite dall'Organizzazione Internazionale del Lavoro e dall'Assemblea Generale delle
Nazioni Unite.

. Al fine di consentire il monitoraggio, da parte della Stazione appaltante, della conformita ai predetti standard, gli
standard, I'appaltatore e tenuto a:

a) informare fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura dei beni oggetto del presente appalto, che
la Stazione appaltante ha richiesto la conformita agli standard sopra citati nelle condizioni d'esecuzione
dell’appalto;

b) fornire, su richiesta della Stazione appaltante ed entro il termine stabilito nella stessa richiesta, le informazioni
e la documentazione relativa alla gestione delle attivita riguardanti la conformita agli standard e i riferimenti
dei fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura;

c) accettare e far accettare dai propri fornitori e sub-fornitori, eventuali verifiche ispettive relative alla
conformita agli standard, condotte della Stazione appaltante o da soggetti indicati e specificatamente
incaricati allo scopo da parte della stessa Stazione appaltante;

d) intraprendere, o a far intraprendere dai fornitori e sub-fornitori coinvolti nella catena di fornitura, eventuali ed
adeguate azioni correttive, comprese eventuali rinegoziazioni contrattuali, entro i termini stabiliti dalla
Stazione appaltante, nel caso che emerga, dalle informazioni in possesso della stessa Stazione appaltante, una
violazione contrattuale inerente la non conformita agli standard sociali minimi lungo la catena di fornitura;

e) dimostrare, tramite appropriata documentazione fornita alla Stazione appaltante, che le clausole sono
rispettate, e a documentare |'esito delle eventuali azioni correttive effettuate.

. Per le finalita di monitoraggio di cui al comma 2 la Stazione appaltante pud chiedere all’appaltatore la
compilazione dei questionari in conformita al modello di cui all’Allegato 1l al decreto del Ministro dell’ambiente 6
giugno 2012.

. La violazione delle clausole in materia di conformita agli standard sociali di cui ai commi 1 e 2, comporta
I'applicazione della penale nella misura di cui all’articolo 18, comma 1, con riferimento a ciascuna singola
violazione accertata in luogo del riferimento ad ogni giorno di ritardo.

Art. 60. Proprieta dei materiali di scavo e di demolizione

. | materiali provenienti dalle escavazioni e dalle demolizioni sono di proprieta della Stazione appaltante, ad
eccezione di quelli risultanti da rifacimenti o rimedi ad esecuzioni non accettate dalla DL e non utili alla Stazione
appaltante.

. In attuazione dell’articolo 36 del capitolato generale d’appalto i materiali provenienti dalle demolizioni devono
essere trasportati in discariche autorizzate a cura e spese dell’appaltatore, intendendosi quest’ultimo compensato
degli oneri di trasporto e di conferimento al recapito finale con i corrispettivi contrattuali previsti per gli scavi.

. Al rinvenimento di oggetti di valore, beni o frammenti o ogni altro elemento diverso dai materiali di scavo e di
demolizione, o per i beni provenienti da demolizione ma aventi valore scientifico, storico, artistico, archeologico o
simili, si applica I'articolo 35 del capitolato generale d’appalto, fermo restando quanto previsto dall’articolo 91,
comma 2, del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42.
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. E’ fatta salva la possibilita, se ammessa, di riutilizzare i materiali di cui ai commi 1, 2 e 3, ai fini di cui all’articolo
61.

Art. 61. Utilizzo di materiali recuperati o riciclati

. Il progetto non prevede categorie di prodotti (tipologie di manufatti e beni) ottenibili con materiale riciclato, tra
quelle elencate nell’apposito decreto ministeriale emanato ai sensi dell’articolo 2, comma 1, lettera d), del
decreto del ministero dell’ambiente 8 maggio 2003, n. 203.

Art. 62. Terre e rocce da scavo

. Sono a carico e a cura dell’appaltatore tutti gli adempimenti imposti dalla normativa ambientale, compreso
I'obbligo della tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti, indipendentemente dal numero dei dipendenti e
dalla tipologia dei rifiuti prodotti. L'appaltatore & tenuto in ogni caso al rispetto del decreto del ministero
dell’lambiente 10 agosto 2012, n. 161.

. Fermo restando quanto previsto al comma 1, & altresi a carico e a cura dell’appaltatore il trattamento delle terre
e rocce da scavo (TRS) e la relativa movimentazione, compresi i casi in cui terre e rocce da scavo:

a) siano considerate rifiuti speciali oppure sottoprodotti ai sensi rispettivamente dell’articolo 184, comma 3,
lettera b), o dell’articolo 184-bis, del decreto legislativo n. 152 del 2006;

b) siano sottratte al regime di trattamento dei rifiuti nel rispetto di quanto previsto dall’articolo 185 dello stesso
decreto legislativo n. 152 del 2006, fermo restando quanto previsto dal comma 4 del medesimo articolo.

. Sono infine a carico e cura dell’appaltatore gli adempimenti che dovessero essere imposti da norme
sopravvenute.

Art. 63. Custodia del cantiere

. E’ a carico e a cura dell’appaltatore la custodia e la tutela del cantiere, di tutti i manufatti e dei materiali in esso
esistenti, anche se di proprieta della Stazione appaltante e cio anche durante periodi di sospensione dei lavori e
fino alla presa in consegna dell’opera da parte della Stazione appaltante.

Art. 64. Cartello di cantiere

. L'appaltatore deve predisporre ed esporre in sito numero uno esemplare del cartello indicatore, con le
dimensioni di almeno cm. 100 di base e 200 di altezza, recanti le descrizioni di cui alla Circolare del Ministero dei
LL.PP. dell’1l giugno 1990, n. 1729/UL, nonché, se del caso, le indicazioni di cui all’articolo 12 del d.m. 22 gennaio
2008, n. 37.

. I cartello di cantiere, da aggiornare periodicamente in relazione all’eventuale mutamento delle condizioni ivi
riportate dovra essere realizzato in conformita al modello di cui all’allegato «C».

Art. 65. Eventuale sopravvenuta inefficacia del contratto

. Se il contratto e dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per gravi violazioni,
trova applicazione I’articolo 121 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Se il contratto & dichiarato inefficace in seguito ad annullamento dell’aggiudicazione definitiva per motivi diversi
dalle gravi violazioni di cui al comma 1, trova l'articolo 122 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.

. Trovano in ogni caso applicazione, ove compatibili e in seguito a provvedimento giurisdizionale, gli articoli 123 e
124 dell’allegato 1 al decreto legislativo n. 104 del 2010.
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Art. 66. Tracciabilita dei pagamenti

. Ai sensi dell’articolo 3, commi 1 e 8, della legge n. 136 del 2010, gli operatori economici titolari dell’appalto,
nonché i subappaltatori, devono comunicare alla Stazione appaltante gli estremi identificativi dei conti correnti
dedicati, anche se non in via esclusiva, accesi presso banche o presso Poste italiane S.p.A., entro 7 (sette) giorni
dalla stipula del contratto oppure entro 7 (sette) giorni dalla loro accensione se successiva, comunicando altresi
negli stessi termini le generalita e il codice fiscale delle persone delegate ad operare sui predetti conti. L'obbligo
di comunicazione & esteso anche alle modificazioni delle indicazioni fornite in precedenza. In assenza delle
predette comunicazioni la Stazione appaltante sospende i pagamenti e non decorrono i termini legali per
I"applicazione degli interessi di cui agli articoli 29, commi 1 e 2, e 30, e per la richiesta di risoluzione di cui
all’articolo 29, comma 4.

. Tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento:

a) per pagamenti a favore dell’appaltatore, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque
di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bonifico bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento giuridico in
qguanto idoneo ai fini della tracciabilita;

b) i pagamenti di cui alla precedente lettera a) devono avvenire in ogni caso utilizzando i conti correnti dedicati di
cui al comma 1;

c) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti tra le spese generali
nonché quelli destinati all'acquisto di immobilizzazioni tecniche devono essere eseguiti tramite i conti correnti
dedicati di cui al comma 1, per il totale dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione
dell’intervento.

. | pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in favore di gestori e fornitori
di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono essere eseguiti anche con strumenti diversi da quelli
ammessi dal comma 2, lettera a), fermo restando l'obbligo di documentazione della spesa. Per le spese
giornaliere, di importo inferiore o uguale a 1.500 euro possono essere utilizzati sistemi diversi da quelli ammessi
dal comma 2, lettera a), fermi restando il divieto di impiego del contante e I'obbligo di documentazione della
spesa.

. Ogni pagamento effettuato ai sensi del comma 2, lettera a), deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
CIG e il CUP di cui all’articolo 1, comma 5.

. Fatte salve le sanzioni amministrative pecuniarie di cui all’articolo 6 della legge n. 136 del 2010:

a) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettera a), costituisce causa di risoluzione del contratto ai
sensi dell’articolo 3, comma 9-bis, della citata legge n. 136 del 2010;

b) la violazione delle prescrizioni di cui al comma 2, lettere b) e c¢), o ai commi 3 e 4, se reiterata per piu di una
volta, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 54, comma 2, lettera b), del presente
Capitolato speciale.

. | soggetti di cui al comma 1 che hanno notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di
tracciabilita finanziaria di cui ai commi da 1 a 3, procedono all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale,
informandone contestualmente la Stazione appaltante e la prefettura-ufficio territoriale del Governo
territorialmente competente.

. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei contratti sottoscritti con i
subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessate all’intervento ai sensi del
comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria.

Art. 67. Patto di integrita, protocolli multilaterali, doveri comportamentali

. L'appaltatore, ai sensi dell’articolo 1, comma 17, della legge n. 190 del 2012, con la partecipazione alla gara, si &
impegnato ad accettare e a rispettare i seguenti accordi multilaterali ai quali la Stazione appaltante ha formulato
la propria adesione, che I'appaltatore medesimo ha dichiarato di conoscere: “Protocollo di legalita — Patto di
integrita in adempimento alla legge 190/2012” approvato con deliberazione n. 311 del 28/11/2014.
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. La documentazione di cui al comma 1 costituisce parte integrante del successivo contratto d’appalto anche se non
materialmente allegata.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato altresi, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare i divieti imposti dall’articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo
n. 165 del 2001 e dall’articolo 21 del decreto legislativo n. 39 del 2013.

. L'appaltatore, con la partecipazione alla gara, si & impegnato infine, nel caso di affidamento di incarichi di
collaborazione a qualsiasi titolo, a rispettare e a far rispettare il codice di comportamento approvato don d.P.R. 16
aprile 2013, n. 62, per quanto di propria competenza, in applicazione dell’articolo 2, comma 3 dello stesso d.P.R.

Art. 68. Spese contrattuali, imposte, tasse

. Ai sensi dell’articolo 16-bis del R.D. n. 2440 del 1023 e dell’articolo 62 del R.D. n. 827 del 1924, sono a carico
dell’appaltatore senza diritto di rivalsa, salvo il caso di cui all’articolo 32, comma 8, terzo periodo, del Codice dei
contratti:

a) le spese contrattuali;

b) le tasse e gli altri oneri per I'ottenimento di tutte le licenze tecniche occorrenti per I’esecuzione dei lavori e la
messa in funzione degli impianti;

c) le tasse e gli altri oneri dovuti ad enti territoriali (occupazione temporanea di suolo pubblico, passi carrabili,
permessi di scarico, canoni di conferimento a discarica ecc.) direttamente o indirettamente connessi alla
gestione del cantiere e all’esecuzione dei lavori;

d) le spese, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfezionamento e alla registrazione del
contratto;

e) I'aggiudicatario, deve rimborsare alla Stazione appaltante, entro il termine di 60 (sessanta) giorni
dall'aggiudicazione, le spese per le pubblicazioni sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, ai sensi
dell’articolo 216, comma 11, del Codice dei contratti.

. Sono altresi a carico dell’appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro, dalla
consegna alla data di emissione del certificato di collaudo provvisorio.

. Se, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali sono necessari aggiornamenti o conguagli delle somme per spese
contrattuali, imposte e tasse di cui ai commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico dell’appaltatore e
trova applicazione I'articolo 8 del capitolato generale d’appalto.

. A carico dell'appaltatore restano inoltre le imposte e gli altri oneri, che, direttamente o indirettamente gravino sui
lavori e sulle forniture oggetto dell'appalto ivi comprese le commissioni, tariffe o altro onere determinato negli
atti di gara per 'uso della piattaforma telematica nella gestione del procedimento di aggiudicazione.

. Il presente contratto & soggetto all'imposta sul valore aggiunto (.V.A.); 'LLV.A. & regolata dalla legge; tutti gli
importi citati nel presente Capitolato speciale si intendono I.V.A. esclusa.
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ALLEGATI alla Parte prima

Allegato «A»

ELENCO DEGLI ELABORATI INTEGRANTI IL PROGETTO
(articolo 7, comma 1, lettera c))

tavola Denominazione note

gen D1 vl Relazione generale illustrativa

gen D2 vl Relazione tecnica impianti tecnologici: Elettrico e Climatizzazione

ter D3 vl Verifica 1.10/91 — D1gs 192/05 — D.M. 26/06/2015

ter D4 v1 Relazione di diagnosi energetica

ter D5 vl Attestato di prestazione energetica (stato di fatto e ipotesi stato di progetto)

vvi D7 vl Relazione tecnica antincendio

gen D8 vl Cronoprogramma

ctb D9¢ v1 Lista delle lavorazioni e forniture previste per ’esecuzione delle opere
(Efficientamento elettrico)

ctb D10c v1 Analisi dei prezzi (Efficientamento elettrico)

ctb D11c vl Computo metrico estimativo (Efficientamento elettrico)

ctb D12c vl Stima incidenza della manodopera e de costi aziendali per la sicurezza
(Efficientamento elettrico)

ctb D12d vl Stima incidenza della manodopera e de costi aziendali per la sicurezza
(Ventilazione meccanica)

gen D13 vl Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

sic D14 v1 Piano di sicurezza e coordinamento

sic D15 v1 Fascicolo dell’opera

gen D16 vl Capitolato speciale d’appalto

gen D17 vl Schema lettera contratto

ele T17 vl Sostituzione plafoniere a led

ele T18 v1 Progetto impianto fotovoltaico

sic T19 vl Planimetria sull’organizzazione del cantiere
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Allegato «B» DICHIARAZIONE DI CONFORMITA’ A STANDARD
SOCIALI MINIMI di cui all’Allegato | al decreto del
Ministro dell’ambiente 6 giugno 2012

(articolo 59, comma 1)

Dichiarazione di conformita a standard sociali minimi

1/ SOTEOSCITELO w.vvuveveeviesieeiisteie sttt ettt st ettt se et sse st senssssasssssessossassennes

in qualita di rappresentante 1egale dell'iMPreSa i...........eeeeeeeeeeeieeeeeeeeieeieiieceereesssveiseseanas

dichiara:

che i beni oggetto del presente appalto sono prodotti in conformita con gli standard sociali minimi in materia di diritti

umani e di condizioni di lavoro lungo la catena di fornitura (da ora in poi “standard”) definiti da:

- le otto Convenzioni fondamentali dell’Organizzazione Internazionale del Lavoro (OIL, International Labour
Organization — ILO), ossia, le Convenzioni n. 29, 87, 98, 100, 105, 111 e 182;

- la Convenzione ILO n. 155 sulla salute e sicurezza nei luoghi di lavoro;

- la Convenzione ILO n. 131 sulla definizione di salario minimo;

- la Convenzione ILO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

- la Convenzione ILO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma minima);

- la “Dichiarazione Universale dei Diritti Umani” Approvata dall'’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 10
dicembre 1948;

- art. n. 32 della “Convenzione sui Diritti del Fanciullo” Approvata dall’Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20
novembre 1989, ratificata in Italia con Legge del 27 maggio 1991, n. 176 “Ratifica ed esecuzione della Convenzione
sui Diritti del Fanciullo”, fatta a New York il 20 novembre 1989;

- la legislazione nazionale, vigente nei Paesi ove si svolgono le fasi della catena di fornitura, riguardanti la salute e la
sicurezza nei luoghi di lavoro, nonché la legislazione relativa al lavoro, inclusa quella relativa al salario, all'orario di
lavoro e alla sicurezza sociale (previdenza e assistenza).

Quando le leggi nazionali e gli standard sopra richiamati fanno riferimento alla stessa materia, sara garantita la

conformita allo standard pit elevato.

Convenzioni fondamentali dell’ILO:

Lavoro minorile (art. 32 della Convenzione ONU sui Diritti del Fanciullo; Convenzione ILO sull'eta minima n. 138;

Convenzione ILO sulle forme peggiori di lavoro minorile n. 182)

- I bambini hanno il diritto di essere protetti contro lo sfruttamento economico nel lavoro e contro I'esecuzione di
lavori che possono compromettere le loro opportunita di sviluppo ed educazione.

- L'eta minima di assunzione all'impiego o al lavoro deve essere in ogni caso non inferiore ai 15 anni.

- I minori di 18 anni non possono assumere alcun tipo di impiego o lavoro che possa comprometterne la salute, la
sicurezza o la moralita.

- Nei casi di pratica di lavoro minorile, opportuni rimedi devono essere adottati rapidamente. Contemporaneamente,
deve essere messo in atto un sistema che consenta ai bambini di perseqguire il loro percorso scolastico fino al
termine della scuola dell'obbligo.

Lavoro forzato/schiavitu (Convenzione ILO sul lavoro forzato n. 29 e Convenzione ILO sull'abolizione del lavoro

forzato n. 105)

- E' proibito qualunque tipo di lavoro forzato, ottenuto sotto minaccia di una punizione e non offerto dalla persona
spontaneamente.

- Ai lavoratori non puo essere richiesto, ad esempio, di pagare un deposito o di cedere i propri documenti di identita
al datore di lavoro. I lavoratori devono inoltre essere liberi di cessare il proprio rapporto di lavoro con ragionevole
preavviso.

Discriminazione (Convenzione ILO sull'uguaglianza di retribuzione n° 100 e Convenzione ILO sulla discriminazione

(impiego e professione) n. 111)
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- Nessuna forma di discriminazione in materia di impiego e professione é consentita sulla base della razza, del colore,
della discendenza nazionale, del sesso, della religione, dell'opinione politica, dell'origine sociale, dell'eta, della
disabilita, dello stato di salute, dell'orientamento sessuale e dell'appartenenza sindacale.

Liberta sindacale e diritto di negoziazione collettiva (Convenzione ILO sulla liberta sindacale e la protezione del

diritto sindacale n. 87 e Convenzione ILO sul diritto di organizzazione e di negoziazione collettiva n. 98)

- I lavoratori hanno il diritto, senza alcuna distinzione e senza autorizzazione preventiva, di costituire delle
organizzazioni di loro scelta, nonché di divenirne membri e di ricorrere alla negoziazione collettiva.

Timbro
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Allegato «C» CARTELLO DI CANTIERE (articolo 64)

AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.0.C. GESTIONE INVESTIMENTI EMPOLI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO
DI VIA DEI CAPPUCCINI n°79 A EMPOLI

Progetto approvato con del n. del
Progetto esecutivo:
Ing. Francesco Pisano — Archimede s.r.l.
DL:
Ing. Francesco Pisano — Archimede s.r.l.
Progetto esecutivo opere in c.a. DL opereinc.a
Ing. Francesco Pisano — Archimede s.r.l. Ing. Francesco Pisano — Archimede s.r.l.
Progettista degli impianti Ing. Francesco Pisano — Archimede s.r.l.
Responsabile dei lavori: Ing. Luca Tani
Coordinatore per la progettazione: Ing. Michele Rama — Archimede s.r.l.
Coordinatore per I'esecuzione: Ing. Michele Rama — Archimede s.r.l.
Durata stimata in uomini x giorni: |:| Notifica preliminare in data:
Responsabile unico del procedimento: Ing. Luca Tani

IMPORTO DEL PROGETTO: euro 131.850,00
IMPORTO LAVORI A BASE D’ASTA: euro 130.000,00
ONERI PER LA SICUREZZA: euro 1.850,00
IMPORTO DEL CONTRATTO: euro

Gara in data , offerta di ribasso del %
Impresa esecutrice:
con sede

Qualificata per i lavori delle categorie: , classifica
, classifica
, classifica
direttore tecnico del cantiere:

subappaltatori: per i lavori di Importo lavori subappaltati
categoria descrizione euro
inizio dei lavori con fine lavori prevista per il
prorogato il con fine lavori prevista per il
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Allegato «D»

RIEPILOGO DEGLI ELEMENTI PRINCIPALI DEL CONTRATTO

Euro
1 Importo per I'esecuzione delle lavorazioni (base d’asta) 130.000,00
2 Oneri per I'attuazione dei piani di sicurezza 1.850,00
T Importo della procedura d’affidamento (1 + 2) 131.850,00
R.a  Ribasso offerto in percentuale %
R.b  Offerta risultante in cifra assoluta
3  Importo del contratto (T — R.b)
4.a Cauzione provvisoria (calcolata su T) 2 % Non prevista
4.b Cauzione provvisoria ridotta della meta (50% di 4.a) 1.318,50
5.a  Garanzia fideiussoria base (3 x 10%) 10 %
5.b Maggiorazione cauzione (per ribassi > al 10%) %
5.c  Garanzia fideiussoria finale (5.a + 5.b)
5.d  Garanzia fideiussoria finale ridotta della meta (50% di 5.c)
6.a Importo assicurazione R.C.T. (massimali) 500.000,00
7 Importo minimo netto stato d’avanzamento, articolo 27, comma 1 80.000,00
8 Importo minimo rinviato al conto finale, articolo 27, comma 7 10% di 3
9  Tempo utile per I'esecuzione dei lavori, articolo 14 giorni 60
10 Penale giornaliera per il ritardo, articolo 18 1°/00 di 3
11  Anticipazione fino al (30% di 3)
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PRESCRIZIONI PER L’ESECUZIONE DELLE VARIE CATEGORIE DI LAVORO

1.1  Condutture
1.1.1  Canalizzazioni in canalina metallica posato a vista

Dovranno essere utilizzate canaline metalliche conformi alle norme del Comitato CEI 23.

Le canaline di distribuzione dovranno essere fissate a parete o a soffitto con tasselli sul fondo ad intervalli e

posizioni tali da rendere la canalizzazione ben stabile e gradevole dal punto di vista estetico.

Per le variazioni di direzione o nei raccordi con apparecchiature o cassette di derivazione, dovranno essere

adoperati appositi accessori certificati dal costruttore che garantiscano il grado di protezione richiesto in progetto.

Dovranno avere traversine fermacavi a intervalli tali da permettere la facile apertura con attrezzo e la facile

chiusura.

Eventuali raccordi canalina-tubo incassato o canalina-tubo a vista dovranno essere realizzati con cassetta di
derivazione per canalina; eventuali raccordi canalina- apparecchiature elettriche dovranno essere realizzati con appositi

raccordi.

Per la separazione, come indicato nella relazione tecnica, dei circuiti appartenenti a categorie diverse, dovranno

essere utilizzate canaline previste di appositi separatori.
La sezione delle canaline dovra essere doppia di quella interessata dai cavi in essa contenuta.
Le canaline, dove richiesto, dovranno essere dotate di coperchio in materiale metallico.

1.1.2  Canalizzazioni in tubo in acciaio zincato posato a vista
Dovranno essere utilizzati tubi a vista in acciaio zincato con accessori in acciaio zincato conforme alle norme del
Comitato CEI 23.

| tubi dovranno essere fissati a parete o a soffitto con appositi supporti a collare o a scatto ad intervalli tali da non

permettere la flessione della tubazione con qualsiasi condizione climatica.

Per le variazioni di direzione o nei raccordi con apparecchiature o cassette di derivazione, dovranno essere

adoperati appositi accessori certificati dal costruttore che garantiscano il grado di protezione richiesto.
Il diametro interno dei tubi dovra essere pari ad almeno 1.3 volte il diametro del fascio dei cavi in esso contenuto.

1.1.3  Canalizzazioni in tubo in acciaio zincato posato a vista

Le scatole di derivazione a parete, dovranno essere utilizzate per eventuali giunte o0 come rompi tratto.
Dovranno essere di materiale PVC autoestinguente con coperchio removibile solo con l'aiuto di un attrezzo.

E’ preferibile I'uso di cassette di derivazione ogni qual volta si & in presenza di bruschi deviazioni di percorso da
parte di tubazioni o canalizzazioni; & invece indispensabile I'installazione ogni 15 m nei tratti rettilinei e/o all'ingresso di

ogni locale alimentato.

Le tubazioni dovranno essere raccordate con le scatole di derivazione con I'utilizzo di appositi raccordi onde
evitare spigoli e sporgenze che potrebbero danneggiare i conduttori in fase di infilaggio e sfilaggio e per garantire il
grado di protezione richiesto.
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1.14 Morsetti e connessioni

Le giunzioni dovranno essere realizzate esclusivamente all'interno delle suddette cassette di derivazione e
utilizzando morsetti trasparenti del tipo a vite unica conformi alle Norme CEI con grado di protezione non inferiore a IP
20.

Le linee previste senza derivazioni intermedie dovranno essere dirette.

1.15 Linee di alimentazione
L’Appaltatore dovra provvedere alla fornitura ed alla posa in opera dei cavi relativi al circuito di alimentazione di

energia.
Sono previsti cavi per energia elettrica identificati dalle seguenti sigle di designazione:
— cavi unipolari con guaina con sezione di 185 mm?:
FG7R-0,6/1 kV
— cavi multipolari con guaina con sezione di 6 mm?:
FG70R-0,6/1 kV
— cavi multipolari con guaina della sezione fino a 2,5 mm?2;
FROR 450/750V
— cavi unipolari senza guaina con sezione di 95 mm?:
NO7V-K (con guaina giallo-verde)

Tutti i cavi saranno rispondenti alla Norma CEI 20-13 e varianti e dovranno disporre di certificazione IMQ od
equivalente. Nei disegni di progetto sono riportati schematicamente, ma nella reale disposizione planimetrica, il

percorso, la sezione ed il numero dei conduttori.

L’Appaltatore dovra attenersi scrupolosamente a quanto indicato nei disegni, salvo eventuali diverse prescrizioni

della direzione lavori.

I cavi multipolari avranno le guaine isolanti interne colorate in modo da individuare la fase relativa. Per i cavi
unipolari la distinzione delle fasi e del neutro dovra apparire esternamente sulla guaina protettiva. E’ consentiva
I'apposizione di fascette distintive ogni tre metri in nastro adesivo, colorate in modo diverso (marrone fase R - bianco

fase 5 - verde fase T - blu chiaro neutro).
La fornitura e la posa in opera del nastro adesivo di distinzione si intendono compensate con il prezzo a corpo.

Nella formulazione del prezzo a corpo é stato tenuto conto, tra I'altro, anche degli oneri dovuti all'uso dei mezzi

d’opera e delle attrezzature.

Art.2 Interruttori automatici modulari di bassa tensione da 0,5a 63 A

2.1 Norme di riferimento

Le normative di riferimento per i dispositivi di protezione dovranno essere le seguenti:

- CEl EN 60898-1: norma per interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti in impianti per uso

domestico e similare
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- CEl EN 61008-1: norma per interruttori automatici differenziali

-CEI EN 61009-1: norma per interruttori automatici differenziali con integrata la protezione contro le sovracorrenti

in impianti per uso domestico e similare

- CEIl EN 60947-2: norma per interruttori automatici per la protezione contro le sovracorrenti in impianti di tipo

industriale

Le caratteristiche costruttive ed elettriche degli interruttori dovranno essere indicate nel catalogo del costruttore.

2.2  Dati ambientali

Gli interruttori magnetotermici e i dispositivi di protezione differenziali dovranno essere in grado di funzionare
nelle condizioni d'inquinamento corrispondenti al grado d'inquinamento 3 per gli ambienti industriali come indicato dalla
norma CEl EN 60947-2.

Tropicalizzazione apparecchiature: esecuzione T2 secondo norma CEl EN 60068-1 (umidita relativa 95% a 55°

Q).

2.3  Caratteristiche tecniche generali
Gli interruttori magnetotermici e i dispositivi differenziali modulari dovranno avere un aggancio bistabile adatto al

montaggio su guida simmetrica DIN.
L’aggancio alla guida DIN dovra essere eseguito tramite clip di fissaggio sul lato superiore e inferiore della guida.

I morsetti dovranno essere dotati di un dispositivo di sicurezza isolante che evita l'introduzione di cavi a serraggio
eseguito: questo dispositivo di protezione dovra impedire la caduta accidentale di materiale conduttivo nel morsetto.

Inoltre I'interno dei morsetti dovra essere zigrinato in modo da assicurare una migliore tenuta del cavo.
Le viti potranno essere serrate con utensili dotati di parte terminale sia a taglio che a croce.
L’alimentazione dei dispositivi dovra essere possibile sia da monte che da valle.

| dispositivi dovranno essere dotati di indicatore meccanico sul fronte che permetta di distinguere I'apertura

manuale del dispositivo dall’ intervento su guasto.

Ad interruttore installato in quadro dotato di fronte, dovra essere possibile poter dichiarare il quadro con classe

d’isolamento Il anche in caso di portella del quadro aperta.

2.4 Interruttori magnetotermici
| dispositivi dovranno essere conformi alla normativa CEl EN 60947-2 e CEl EN 60898-1. Gli interruttori

dovranno essere in categoria A (in conformita con le prescrizioni della norma CEl EN 60947-2).
Dovranno essere disponibili con potere di interruzione secondo la norma CEl EN 60947-2 fino a:
- 100 KA per interruttori con In< 4 A multipolari a 400 V CA e unipolari a 230 V CA;
- 25 KA per interruttori con 6< In< 25 A multipolari a 400 V CA e unipolari a 230 V CA;
- 20 KA per interruttori con 32< In< 40 A multipolari a 400 V CA e unipolari a 230 V CA;

- 15 kA per interruttori con 50< In< 63 A multipolari a 400 V CA e unipolari a 230 V CA.
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e potere di interruzione secondo CEIl EN 60898-1 fino a 15000 A.

Gli interruttori modulari aventi larghezza di 18mm per polo, dovranno essere disponibili in taglie di corrente

normalizzate fino a 63 A, con numero di poli da 1 a 4 con taratura fissa.

Dovra essere possibile collegare cavi di sezione:

< 16 mm? per cavi flessibili e < 25 mm? per cavi rigidi, per interruttori con In< 25 A

< 25 mm? per cavi flessibili e £ 35 mm? per cavi rigidi, per interruttori con In< 63 A

Le caratteristiche di intervento secondo CEI EN 60947-2 dovranno essere le seguenti:

curva B, con intervento magnetico pari a 4In £ 20%
curva C, con intervento magnetico pari a 8In + 20%
curva D, con intervento magnetico pari a 12In + 20
curva K, con intervento magnetico pari a 12In + 20

curva Z, con intervento magnetico pari a 3In + 20

Per una facile e rapida manutenzione dell'impianto, a dispositivo installato in quadro con fronte montato,

dovranno essere visibili i seguenti dati dell'interruttore:

modello di interruttore installato
curva di intervento

corrente nominale del dispositivo

potere di interruzione secondo norma domestica (CEl EN 60898-1) e norma industriale (CEI

EN 60947-2)

schema elettrico

Dovranno inoltre essere riportati sull'interruttore le seguenti caratteristiche:

temperatura di riferimento secondo CEIl EN 60947-2
grado di inquinamento

tensione d’isolamento (Ui)

tenuta all'impulso (Uimp)

indicazione sulla coppia di serraggio raccomandata dal costruttore

Gli interruttori dovranno garantire i seguenti livelli di prestazione, definiti dalla CElI EN 60947 -2:

Idoneita al sezionamento
Tensione di isolamento nominale: 500V
Grado di inquinamento: 3

Tenuta ad impulso: 6kV
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Tutti gli interruttori automatici modulari dovranno avere lo stesso profilo e altezza totale, per tutte le correnti

nominali disponibili, per assicurare un’ottima installazione e condizione di connessione.
Al fine di garantire massima sicurezza, la posizione dei contatti dovra essere chiaramente indicata e marcata sul
fronte del dispositivo:

-“lLON”, a significare che il circuito & sotto tensione

-“O.0FF”, a significare che il circuito & sezionato.

Il sezionamento visualizzato dovra inoltre essere realizzato tramite interblocco meccanico che permetta di

visualizzare la posizione dei contatti sopra descritta solo in caso di effettiva apertura dei contatti interni.

Per assicurare un ciclo di vita piu lungo possibile, i meccanismi interni dell'interruttore dovranno essere realizzati

in modo che la velocita di chiusura dei contatti sia indipendente dall’operazione dell'operatore.

2.5 Ausiliari elettrici
Gli interruttori dovranno poter essere associati ai seguenti ausiliari elettrici:

Contatti di segnalazione apertura-chiusura dell'interruttore associato (240+415 V CA)

Contatti di segnalazione sgancio dell'interruttore associato (240+415 V CA)

- Contatti di segnalazione aperto chiuso e sganciato integrati nello stesso dispositivo (240+415

V CA)

Contatti di segnalazione aperto chiuso e sganciato integrati nello stesso dispositivo (24 V CC)

Bobine di sgancio: minima tensione, massima tensione, a lancio di corrente

Telecomando, dovra poter essere associato ad interruttori magnetotermici anche in presenza

di eventuale blocco differenziale montato.

Ausiliario di riarmo automatico: dovra essere possibile, dopo un’apertura su guasto, eseguire un ultimo tentativo

manuale di riarmo a distanza.

2.6 Interruttori differenziali puri

Gi interruttori dovranno essere conformi alla normativa CElI EN 61008-1.

Gli interruttori modulari, aventi larghezza di 18mm per polo, dovranno essere disponibili in taglie di corrente
normalizzate fino a 100 A, e disponibili in versione 2 e 4 poli.

Tipo di impiego disponibili:

Tipo AC, per assicurare I'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali,

Tipo A, assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per

correnti unidirezionali differenziali pulsanti

Tipo A ad elevata immunita contro i disturbi ed elevata protezione contro gli ambienti

aggressivi, per assicurare I'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e

per correnti unidirezionali differenziali pulsanti anche in presenza di condizioni ambientali

inquinate.
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Livelli di immunita 8/20us:
- TipiACeA
e 250 A per dispositivi istantanei
e  3KA per dispositivi selettivi
- Tipi ad alta immunita contro i disturbi:
e  3KA per dispositivi istantanei

e  5KA per dispositivi selettivi

Dovra essere possibile collegare cavi di sezione:

- <25 mm? per cavi flessibili e = 35 mm? per cavi rigidi

Per una facile e rapida manutenzione dell'impianto, a dispositivo installato in quadro con fronte montato,

dovranno essere visibili i seguenti dati dell’'interruttore:
- modello di interruttore installato
- corrente nominale del dispositivo
- tipo di impiego
- schema elettrico
- sensibilita differenziale
- codice dellinterruttore
Dovranno inoltre essere riportati sull’interruttore le seguenti caratteristiche:
- normativa di riferimento
- indicazione sulla coppia di serraggio raccomandata dal costruttore
Gli interruttori dovranno garantire i seguenti livelli di prestazione, definiti dalla CEI EN 60947-2:
- ldoneita al sezionamento
-  Tensione di isolamento nominale: 500V
- Grado di inquinamento: 3
- Tenuta ad impulso: 6kV

Tutti gli interruttori automatici modulari dovranno avere lo stesso profilo e altezza totale, per tutte le correnti

nominali disponibili, per assicurare ottima installazione e condizione di connessione.

Al fine di garantire massima sicurezza, la posizione dei contatti dovra essere chiaramente indicata e marcata sul

fronte del dispositivo:
- -“l.LON”, a significare che il circuito & sotto tensione
- -“O.0FF”, a significare il circuito sezionato.

Per assicurare un ciclo di vita piu lungo possibile, i meccanismi interni dell’interruttore dovranno essere realizzati

in modo che la velocita di chiusura dei contatti sia indipendente dall’operazione dell’'operatore.
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2.6.1  Ausiliari elettrici
Gli interruttori dovranno poter essere associati ai seguenti ausiliari elettrici:
- Contatti di segnalazione apertura-chiusura dell’interruttore associato (240+415 V CA)
- Contatti di segnalazione sgancio dell'interruttore associato (240+415V CA)
- Contatti di segnalazione aperto chiuso e sganciato integrati nello stesso dispositivo (240+415
V CA)
- Contatti di segnalazione aperto chiuso e sganciato integrati nello stesso dispositivo (24 V CC)
-  Bobine di sgancio: minima tensione, massima tensione, a lancio di corrente
- Ausiliario di riarmo automatico: dovra essere possibile, dopo un’apertura su guasto, eseguire
un ultimo tentativo manuale di riarmo a distanza.
2.6.2 Blocchi differenziali
Gli interruttori dovranno essere conformi alla normativa CEI EN 61009-1.
Gli interruttori dovranno essere disponibili in taglie di corrente normalizzate fino a 63 A, e disponibili in versione
2, 3e 4 poli.

Tipo di impiego disponibili:
- Tipo AC, per assicurare I'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali,

- Tipo A, assicura l'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per

correnti unidirezionali differenziali pulsanti

- Tipo A ad elevata immunita contro i disturbi e elevata protezione contro gli ambienti aggressivi,
per assicurare I'apertura su guasto per correnti alternate sinusoidali differenziali e per correnti

unidirezionali differenziali pulsanti anche in presenza di condizioni ambientali inquinate.

Livelli di immunita 8/20us:
TipiACe A
e 250 A per dispositivi istantanei
e  3KA per dispositivi selettivi
Tipi ad alta immunita contro i disturbi:
e  3KA per dispositivi istantanei

e  5KA per dispositivi selettivi
Dovra essere possibile collegare cavi di sezione:
- <16 mm? per cavi flessibili e < 25 mm? per cavi rigidi, per interruttori con In< 25 A
- <25 mm? per cavi flessibili e £ 35 mm? per cavi rigidi, per interruttori con In< 63 A
A dispositivo installato in quadro con fronte montato, dovranno essere visibili i seguenti dati dell’interruttore:
- modello di interruttore installato

- tipo di impiego
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- schema elettrico
- sensibilita differenziale

- codice dell'interruttore
Dovranno inoltre essere riportati sull’interruttore le seguenti caratteristiche:

- normativa di riferimento
- corrente nominale

- indicazione sulla coppia di serraggio raccomandata dal costruttore

Gli interruttori dovranno garantire i seguenti livelli di prestazione, definiti dalla CEI EN 60947 -2:

- Tensione di isolamento nominale: 500V
- Grado di inquinamento: 3

- Tenuta ad impulso: 6kV
Per blocchi differenziali fino a 40 A, I'associazione tra blocco Vigi e interruttore magnetotermico dovra essere
realizzata mediante meccanismo di connessione rapida, che eviti il serraggio delle viti di connessione tra differenziale e
magnetotermico.

Tutti gli interruttori automatici modulari dovranno avere lo stesso profilo e altezza totale, per tutte le correnti

nominali disponibili, per assicurare ottime installazione e condizione di connessione.

Gli interruttori dovranno essere dotati di un opportuno meccanismo per evitare il montaggio del blocco

differenziale con interruttori magnetotermici aventi corrente nominale piu elevata.

Art.3 Interruttori automatici scatolati di bassa tensione da 100 a 630 A

3.1 Norme di riferimento
GLI INTERRUTTORI SCATOLATI DEVONO ESSERE CONFORMI ALLE SEGUENTI NORMATIVE:

- CEIEN 60947-1
- CEIEN 60947-2

- Norme corrispondenti in vigore nei paesi membri (NF, VDE, BS, AS)

3.2 Dati ambientali
Gli interruttori dovranno essere in grado di funzionare nelle condizioni d'inquinamento corrispondenti al grado d'

inquinamento 3 per gli ambienti industriali come indicato dalla norma CEIl EN 60947-1.

Gli interruttori scatolati devono essere prodotti utilizzando una ECO-concezione conforme alla norma 1SO 14062.
In particolare i materiali costituenti gli interruttori scatolati devono essere privi di componenti alogeni e devono essere
consegnati in imballi riciclabili in conformita alle direttive Europee. Il costruttore deve realizzare dei processi di

fabbricazione non inquinanti, evitando I'utilizzo di clorofluorocarburi, idrocarburi clorati, ecc.

3.3 Caratteristiche generali
Tutti gli interruttori scatolati devono avere le seguenti caratteristiche elettriche generali:
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- tensione nominale di impiego (Ue) < 690V CA (50/60Hz)
- tensione nominale di isolamento (Ui) < 800 V CA (50/60 Hz)
- tensione nominale di tenuta all'impulso (Uimp) < 8kV (1,2/50us)

Gli interruttori scatolati devono essere:
- in categoria A (in conformita con le prescrizioni della norma CEI EN 60947-2)

- con potere d'interruzione di servizio (Ics) pari al 100% del potere di interruzione estremo (Icu),

questo per tutte le tensioni di funzionamento fino a 500V

Al fine di garantire una maggiore durata ed una elevata affidabilita del prodotto il numero di manovre elettriche
degli interruttori deve essere pari ad almeno 3 volte il valore minimo richiesto dalla norma CEI EN 60947-2.

Gli interruttori non devono subire riduzioni delle prestazioni nominali in funzione delle differenti posizioni di

montaggio previste.

Devono inoltre poter essere alimentati indifferentemente sia da monte che da valle, anche in presenza di

dispositivi differenziali direttamente connessi all’interruttore.

Gli interruttori inoltre devono garantire I'attitudine al sezionamento come previsto dalla norma CEI EN 60947-2.

Sul fronte dell'apparecchio deve essere previsto il simbolo che precisa tale attitudine.

3.4 Costruzione
Per garantire massima sicurezza, i contatti di potenza devono essere isolati, all'interno di un involucro di

materiale termoindurente, dalle altre funzioni quali il meccanismo di comando, lo sganciatore di protezione e gli ausiliari.
Tutti i poli devono essere azionati simultaneamente all’apertura, alla chiusura e allo sgancio dell’interruttore.

Gli interruttori scatolati devono essere disponibili in esecuzione fissa oppure rimovibile/estraibile, sia in versione
tripolare che quadripolare. Per le versioni rimovibili/estraibili, un opportuno dispositivo assicurera I'apertura preventiva

dell'apparecchiatura per impedire I'inserzione o I'estrazione ad interruttore chiuso.

Per ottimizzare la standardizzazione dei quadri e migliorare la flessibilita d'impianto le parti fisse degli interruttori
estraibili fino a 250 A e da 400 a 630 A devono avere le stesse dimensioni, indipendentemente da:

- livello di prestazione (Icu)
- tipo di sganciatore
- ausiliari elettrici /meccanici

Le parti fisse devono essere inoltre corredate di opportuni dispositivi di sicurezza per garantire un grado di

protezione minimo IP20 contro i contatti accidentali in condizione di estratto/rimosso.

Gli attacchi posteriori per il collegamento elettrico di potenza possono essere, indifferentemente, posizionati in

verticale e in orizzontale.
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Per consentire le operazioni di manutenzione ordinaria in condizioni di massima sicurezza tutti gli interruttori
devono avere il doppio isolamento tra la parte frontale ed i circuiti interni di potenza e la parte di potenza dell'interruttore
deve essere totalmente isolata dalle parti di comando e dagli ausiliari.

L’interruttore potra essere dotato di opportuni blocchi meccanici (a serrature, a lucchetti, mediante piombatura)

per poter impedire manovre inopportune.

Per soddisfare particolari esigenze di continuita di servizio deve essere possibile realizzare, con opportuni
dispositivi previsti dal Costruttore, commutatori di rete manuali 0 automatici con interblocco mediante aste o cavi.

Gli interruttori scatolati richiesti con protezione differenziale, devono essere equipaggiati di un Dispositivo
Differenziale a corrente Residua (DDR) applicato direttamente alla base della scatola dell'interruttore.

Il dispositivo di sgancio del DDR deve agire meccanicamente e direttamente sul sistema di sgancio

dell'interruttore senza interposizione di sganciatori voltmetrici.
| DDR devono inoltre:
- essere conformi alla norma CEI EN 60947-2, allegato B

- essere immuni contro gli sganci intempestivi secondo le norma CElI EN 60255 e CEl EN
61000.4

- poter funzionare normalmente fino a temperature ambiente di -25°C

- essere alimentati dall'interno dell’apparecchio con la tensione della rete protetta (campo di
tensione ammissibile da 200 a 550V); I'alimentazione deve essere trifase ed il funzionamento
deve essere garantito anche in mancanza di una fase assicurando lo sgancio dell'interruttore

anche in presenza di abbassamenti di tensione fino a 80V

- poter essere dotati di un contatto di segnalazione per indicare a distanza I'eventuale intervento

per guasto differenziale

3.5 Meccanismo di comando
Gli interruttori devono essere manovrati attraverso una leva di comando, che indichera in modo chiaro ed

univoco le tre posizioni dell’'interruttore:
- l(on);
-  Tripped (sganciato)
- (off)

e devono essere equipaggiati di un pulsante di test "push to trip" sul fronte per permettere la verifica del corretto

funzionamento del meccanismo di comando e dell'apertura dei poli.

Al fine di assicurare I'attitudine al sezionamento (sezionamento visualizzato) conforme alla norma CEl EN
60947-2 § 7-27:

- il comando deve essere concepito in modo tale che la leva di comando possa indicare la

posizione di OFF (aperto) solo se i contatti di potenza sono effettivamente aperti e separati
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- la posizione OFF della leva di comando corrisponde alla posizione di sezionato
- lisolamento deve essere assicurato attraverso una doppia interruzione dei circuiti di potenza
L’aggiunta di una manovra rotativa o di un telecomando non deve pregiudicare I'attitudine al sezionamento

dellinterruttore.

3.6 Limitazione della corrente, selettivita

Gli interruttori scatolati devono avere una forte capacita di limitazione della corrente. In caso di cortocircuito, gli

effetti termici massimi 12t devono essere limitati a:
- 106 A2s per i calibri fino a 250 A
- 5 x106 A2s per i calibri tra 400 A e 630 A.

Queste caratteristiche consentiranno delle prestazioni elevate di filiazione con gli altri apparecchi di potenza o gli

interruttori modulari situati a valle.

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di un sistema di sgancio indipendente dallo sganciatore
magnetotermico o elettronico. Questo sistema assicurera lo sgancio dell’interruttore per correnti di cortocircuito elevate.

L’interruzione sara effettuata in meno di 10ms per le correnti di cortocircuito superiori a 25In.

Gli interruttori scatolati hanno installato di serie un dispositivo concepito per sganciare I'interruttore in caso di
cortocircuiti elevati. Questo dispositivo deve essere indipendente dagli sganciatori magnetotermici o elettronici.

Gli interruttori scatolati, i cui calibri sono identici ai loro sganciatori, devono assicurare selettivita per tutte le
correnti di guasto fino a 35kA eff., con tutti gli interruttori a valle, di calibro inferiore o uguale a 0,4 volte quello dello

sganciatore a monte.

3.7 Ausiliari

Tutti gli ausiliari elettrici devono essere alloggiati in uno scomparto isolato dai circuiti di potenza e devono essere
installabili anche da personale di manutenzione ordinaria senza la necessita di regolazione né di utilizzo di attrezzi

particolari.

L'identificazione e l'ubicazione degli ausiliari elettrici deve essere indicata in modo indelebile sulla scatola di base

dell'interruttore e sugli ausiliari stessi.

Tutti gli accessori elettrici, ad esclusione del telecomando, non devono comportare aumento di volume

dell'interruttore.

Per minimizzare gli stock di ricambi e facilitare le eventuali modifiche alle funzionalita dell'impianto, gli accessori

che realizzano le funzioni ausiliarie di segnalazione di:
- stato dell'interruttore
- intervento per guasto
- interruttore scattato

devono essere identici indipendentemente dalla funzione ausiliaria realizzata, dalla corrente nominale e dal

potere di interruzione dell'interruttore.
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Le bobine di apertura e di chiusura elettrica a distanza potranno essere alimentate in modo permanente, senza
contatti di auto-interruzione, in modo da realizzare facilmente l'interblocco elettrico dell'apparecchio.

Gli interruttori scatolati devono poter essere equipaggiati di un telecomando a motore. Un selettore “auto/manu”
posto sul fronte inibira il comando a distanza quando posizionato su “manu”; viceversa quando il selettore sara
posizionato su “auto” sara inibito il comando manuale dal fronte del telecomando. Una segnalazione a distanza sul
modo di funzionamento “manu” o “auto” dove essere possibile. Analogamente dovra essere possibile la piombatura di

una calotta trasparente per inibire I'accesso al selettore “auto/manu”.

La chiusura dell’interruttore telecomandato dovra avvenire in meno di 80ms, e devono essere possibili 4 cicli al

minuto.

Dopo uno sgancio su guasto elettrico (sovraccarico, cortocircuito, guasto di terra), il riarmo a distanza deve
essere inibito. Deve essere invece possibile il riarmo a distanza dell'interruttore se I'apertura € stata provocata da uno

sganciatore voltmetrico.
Il meccanismo di comando deve essere esclusivamente ad accumulo di energia.

L'aggiunta di un telecomando o di una manovra rotativa deve conservare integralmente le caratteristiche tipiche

della manovra diretta quali:
- le 3 posizioni stabili: ON, OFF e TRIPPED
- il sezionamento visualizzato, con una chiara indicazione sul fronte delle posizioni (I) e (O).

- le regolazioni dello sganciatore e i dati di targa dell'interruttore devono rimanere chiaramente
visibili  e/o accessibili.

3.8 Impatto ambientale
Gli interruttori aperti devono avere un impatto ambientale minimo durante tutto il loro ciclo di vita ovvero

produzione, distribuzione (imballo e trasporto), esercizio, termine della vita utile.

3.9 Funzioni di protezione
RACCOMANDAZIONI GENERALI:

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di sganciatori completamente intercambiabili assicurando al

protezione contro sovraccarichi e cortocircuiti.
Gli sganciatori potranno essere di tipo:
- elettronico o magnetotermico fino a 250A
- solo elettronico per 400 e 630A
CARATTERISTICHE COMUNI:

Gli sganciatori elettronici e magnetotermici devono essere regolabili e deve essere possibile la piombatura delle
regolazioni per impedire I'accesso non autorizzato alle stesse. | valori di regolazione della prima soglia Lungo Ritardo
(lo o Ir a seconda della tipologia di sganciatore) devono essere sempre espressi in Ampere direttamente sul selettore di
regolazione posto sul fronte dello sganciatore stesso.
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Gli sganciatori elettronici devono essere conformi all’allegato F della norma CEI EN 60947-2 (misura dei valori

efficaci di corrente, compatibilita elettromagnetica, ecc.).
Le regolazioni delle protezioni si applicheranno a tutti i poli dell'interruttore.
Gli sganciatori di protezione non devono aumentare il volume dell’interruttore.
Tutti i componenti elettronici hanno una tenuta in temperatura fino a 125°C.
SGANCIATORI MAGNETOTERMICI (FINO A 250 A)
Caratteristiche:
- Protezione termica regolabile da 0,7 a 1 volta il calibro nominale
- Protezione magnetica fissa per i calibri fino a 200 A

- Protezione magnetica regolabile (da 5 a 10 volte il calibro nominale) per i calibri superiori a 200
A

SGANCIATORI ELETTRONICI (A PARTIRE DA 40 A)
| campi di regolazione devono essere:
- protezione lungo ritardo (LT)
soglia regolabile da 0,36 a 1 volta il calibro nominale dei TA (In)

temporizzazione fissa o regolabile da 0,5s a 16s (valore riferito ad una corrente pari

a 6 volte la regolazione della soglia della protezione lungo ritardo)
- protezione corto ritardo (ST)
soglia regolabile da 1,5 volte a 10 volte la regolazione della termica Ir
temporizzazione regolabile da O fino a 0,4s o fissa a 40ms
- protezione istantanea (I)

soglia regolabile o fissa (con valori che partono da 1,5 volte In e fino a valori

compresi tra 11 e 15 volte In, in funzione del calibro dell'interruttore)
- protezione di terra
soglia regolabile da 0,2a 1 In

temporizzazione fino a 0,4s

| dispositivi tetrapolari devono prevedere la possibilita di proteggere il neutro.
o instandard con un selettore a 3 posizioni che consentira di scegliere il tipo di protezione del neutro:

- neutro non protetto
- soglia di protezione del neutro uguale alla meta delle fasi

- sogliadi protezione del neutro uguale a quella delle fasi
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o  su richiesta (nel caso di impianti con presenza di armoniche di ordine 3° o multiple che si richiudono sul
neutro generando elevate correnti che possono superare il valore delle correnti di fase) con un selettore a 4
posizioni che consentira di scegliere il tipo di protezione del neutro:

- neutro non protetto
- sogliadi protezione del neutro uguale alla meta delle fasi
- sogliadi protezione del neutro uguale a quella delle fasi

- soglia di protezione del neutro uguale a 1,6 volte il valore di regolazione delle fasi (neutro

sovradimensionato — OSN: Over Sized Neutral)
FUNZIONI DI CONTROLLO

Le seguenti funzioni di sorveglianza del carico devono essere parte integrante degli sganciatori elettronici.
o 2 LED devono dare indicazioni sullo stato del carico:

- il primo di preallarme sovraccarico (arancione) si accendera quando la corrente circolante
sullimpianto raggiungera il 90% della Ir
- il secondo di allarme sovraccarico (rosso) si accendera quando la corrente circolante

sullimpianto raggiungera il 105% della Ir

o una presa di test sara disponibile sul fronte dello sganciatore elettronico per consentire, attraverso un
opportuno dispositivo di test, di verificare il corretto funzionamento dell’elettronica e del meccanismo di
sgancio.

Gli interruttori scatolati devono essere equipaggiati di un auto-test del collegamento tra gli sganciatori elettronici,
i trasformatori di corrente e I'azionatore di sgancio dell'interruttore. L’auto-test, realizzato a logica positiva, € visibile
attraverso l'illuminazione ad intermittenza di un LED verde, posto sul fronte dello sganciatore, che verifichera il corretto
funzionamento della catena di protezione. Questa funzione di auto-test deve essere autoalimentata a partire da correnti
di carico > 30A (oppure 15A nel caso di sganciatori elettronici da 40A). La mancanza d’illuminazione intermittente del
LED, a fronte di correnti di carico sufficienti all’auto-alimentazione, indichera un malfunzionamento all’interno della
catena di protezione. In funzione della sezione di impianto protetto I'informazione dell’auto-test deve poter essere
riportata a distanza attraverso un contatto in uscita o un sistema di comunicazione via BUS.

L’interruttore deve prevedere la possibilita di intervenire aprendo i circuiti di potenza quando le condizioni
ambientali dell'interruttore dovessero superare quelle previste dalle specifiche tecniche. Tale funzionalitd dove poter

essere inibita attraverso opportuna programmazione.
MEMORIA TERMICA

In caso di sovraccarichi ripetitivi, lo sganciatore elettronico ottimizzera la protezione dei cavi e dei dispositivi a

valle memorizzando le variazioni di temperatura.
OPZIONI
Gli sganciatori elettronici a partire da 40A devono consentire di realizzare e installare tutte le opzioni seguenti:

- contatti ausiliari per indicare I'origine dello sgancio (Lungo Ritardo, Corto Ritardo, Istantaneo,
Guasto di Terra se presente). Questi contatti devono ricevere I'informazione sul tipo di guasto

direttamente dallo sganciatore di protezione attraverso un collegamento ad infrarossi, e
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renderlo disponibile a morsettiera, inoltre deve essere possibile la programmazione degli stessi
contatti per consentire I'associazione ad altri parametri elettrici misurati dallo sganciatore di

protezione, al fine di realizzare funzioni di pre-allarme
- possibilita di lettura:
locale sullo sganciatore
fronte quadro attraverso un opportuno modulo di visualizzazione
a distanza attraverso trasmissione dei dati via BUS di comunicazione

dei parametri elettrici misurati dallo sganciatore di protezione (correnti, tensioni, energie, THD, ecc.), le
regolazioni impostate, gli interventi su guasto, lo stato dell’interruttore, gli archivi degli eventi e degli allarmi, e gl

indicatori di manutenzione (numero di manovre elettriche e meccaniche, usura dei contatti, tasso di carico, ecc.).

Art.4 Quadri di bassa tensione (Q.C)

4.1 Limiti di fornitura

Il quadro sara completo e pronto al funzionamento entro i seguenti limiti meccanici ed elettrici:
- Lamiere di chiusura laterali;
- Attacchi per collegamento cavi di potenza compresi; cavi e terminali esclusi;

- Morsettiera per collegamento cavi ausiliari esterni compresa; cavi e capicorda esclusi;

4.2 Norme di riferimento

Il quadro € progettato, assiemato e collaudato in totale rispetto delle seguenti normative:

- CEIl EN 61439-2 Apparecchiature assiemate di protezione e di manovra per bassa tensione

(quadri BT) - Parte 2: Quadri di potenza.
- CEI EN 60529: "Gradi di protezione degli involucri (Codice IP)”

- CEI EN 62262: “Gradi di protezione degli involucri per apparecchiature elettriche contro impatti

meccanici esterni (IK)”

- | prodotti dovranno inoltre ottemperare alle richieste antinfortunistiche contenute nella legge
1/3/1968 n° 168.

Tutti i componenti in materiale plastico dovranno rispondere ai requisiti di autoestinguibilita fissati dalle rispettive

norme di prodotto.

4.3 Dati Ambientali

| dati ambientali riferiti al locale chiuso ove dovra essere inserito il quadro in oggetto sono:

Temperatura ambiente max +40 °C - min -5°C

Umidita relativa 95 % massima

Altitudine < 2000 metri s.l.m.
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4.4  Caratteristiche elettriche

TENSIONE NOMINAIE ...ttt e e e e e e et e e e e e e e e e st e e e eeeeesaaaseeeeeeenees 690 \Y
TENSIONE ESEITIZIO ..uueiiieietie ettt e ettt e e e e e e e ettt e e e e e e e e st b e eeeeeeesaaaaeeeeeessaaaseeeeeeeeeen 400 \Y
NS LT (oo (=] 1[N = 1 N 3F+N

Livello nominale di isolamento tensione di prova a frequenza industriale

per un minuto a secco verso terra € tra le fasi ... 2,5 kV
Tensione nominale di tenuta ad IMPUISO .......coiiiiiiiiiiiie e 12 kv
Frequenza NOMINGAIE ..........oii it e e e e e e e e e 50/60 Hz
Corrente nominale sbarre prinCipali ...........ceeviiiiiiii finoa 3620 A
Corrente nominale sbarre di derivazione ..ot finoa 3620 A
Corrente di C.t0 CIrCUItO SIMMELICO .....veviiiiiieeiiiie e finoa 100 kA
Durata nominale del COrO CIFCUITO ........cuiiiiiiiiieiiiie et 1"

Grado di Protezione SUI fIONTE ........iiiiiiie it fino a IP 55
Grado di protezione a POrta APEITA .......eveiiiiieeiiiie et IP 20
ACCESSIDIITA QUAAIO ..ot e e Fronte o Retro
FOrma di SEGrEGAZIONE ......eiiiiiiiie ittt a e s st e e e e e e b e e e e max 3

TeNUIA MECCANICA. ... .ee et e e min IKO7

4.5 Dati dimensionali

Il quadro sara composto da unita modulari aventi dimensioni di ingombro massime:
- Larghezza: fino a 800 mm
- Profondita: fino a 1095 mm
- Altezza fino a 2006 mm
Si dovra inoltre tenere conto delle seguenti distanze minime di rispetto:
- Anteriormente: 800 mm
- Posteriormente: 30 mm in caso di accessibilita dal fronte

500 mm in caso di accessibilita dal retro

4.6 Carpenteria

Il quadro deve essere realizzato con montanti in profilati di acciaio e pannelli di chiusura in lamiera ribordata
avente una resistenza agli urti adeguata al luogo di installazione, il riferimento per questo valore € l'indice IK definito
nella norma CEIl EN 62262, non dovra essere inferiore ad IKO7 per i contenitori installati in ambienti ove non sussistano
condizioni di rischio di shock, IKO8 ove i rischi comportino eventuali danni agli apparecchi ed IK10 negli ambienti ove vi

siano probabilita di urti importanti.
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Il quadro deve essere chiuso su ogni lato con pannelli asportabili a mezzo di viti.

Il grado di protezione, in funzione del luogo di installazione, deve essere, come indicato nella norma CEIl 64-8:
- <IP30 per gli ambienti normali

- > IP30 per ambienti ad usi speciali (ove specificato)

In ogni caso, per evitare lI'accesso agli organi di manovra di personale non qualificato, dovra essere

prevista una porta frontale dotata di serratura a chiave.
In caso di porte trasparenti, dovra essere utilizzato cristallo di tipo temperato
Le colonne del quadro saranno complete di golfari di sollevamento rimovibili una volta posato in cantiere.

Anche se prevista la possibilitd di ispezione dal retro del quadro, tutti i componenti elettrici saranno facilmente

accessibili dal fronte mediante pannelli avvitati o incernierati.
Sul pannello anteriore saranno previste feritoie per consentire il passaggio degli organi di comando.

Tutte le apparecchiature saranno fissate su guide Modulari o su pannelli fissati su specifiche traverse di

sostegno.
Gli strumenti e lampade di segnalazione saranno montate sui pannelli frontali.

Sul pannello frontale ogni apparecchiatura sara contrassegnata da targhette indicatrici che ne identificano il

servizio.

Tutte le parti metalliche del quadro saranno collegate a terra (in conformita a quanto prescritto dalla citata norma
CEI EN 61439-2).

Per quanto riguarda la struttura verra utilizzata viteria antiossidante con rondelle auto graffianti al momento
dell'assemblaggio, per le piastre frontali sara necessario assicurarsi che i sistemi di fissaggio comportino una adeguata

asportazione del rivestimento isolante.

4.7 Derivazioni
Per correnti fino a 100A gli interruttori saranno alimentati, direttamente dalle sbarre principali mediante cavo

dimensionato in base alla corrente nominale dell'interruttore stesso.
Se garantita dal costruttore, sara ammessa l'alimentazione da valle delle apparecchiature

Da 160 a 1600A saranno utilizzati collegamenti prefabbricati, forniti da Schneider Electric, dimensionati in base
all'energia specifica limitata dall'interruttore alimentato.

Salvo specifiche esigenze gli interruttori scatolati Compact NSX affiancati verticalmente su un'unica piastra
saranno alimentati dalla parte superiore utilizzando specifici ripartitori prefabbricati tipo Polypact che permettono, non
solo il collegamento, ma anche la possibilita di aggiungere o sostituire apparecchi di adatte caratteristiche senza
effettuare modifiche sostanziali all'unita’ funzionale interessata.

Tutti i cavi di potenza, superiori a 50 mm?, entranti o uscenti dal quadro non avranno interposizione di
morsettiere; si attesteranno direttamente ai morsetti degli interruttori che saranno provvisti di appositi coprimorsetti.

L’ammaraggio dei cavi avverra su specifici accessori di fissaggio
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Le sharre saranno identificate con opportuni contrassegni autoadesivi a seconda della fase di appartenenza cosi
come le corde saranno equipaggiate con anellini terminali colorati.

Tutti i conduttori sia ausiliari si attesteranno a delle morsettiere componibili su guida, con diaframmi dove
necessario, che saranno adatte, salvo diversa prescrizione, ad una sezione di cavo non inferiore a 6 mm?2,

4.7.1.1 Dispositivi di manovra e protezione

Sara garantita una facile individuazione delle manovre da compiere, che saranno pertanto concentrate sul fronte
dello scomparto.

Per facilitare la manutenzione, tutte le piastre frontali dovranno essere montate su un telaio incernierato.

Le distanze tra i dispositivi e le eventuali separazioni interne impediranno che interruzioni di elevate correnti di

corto circuito o avarie notevoli possano interessare l'equipaggiamento elettrico montato in vani adiacenti.
Saranno in ogni caso, garantite le distanze che realizzano i perimetri di sicurezza imposti da Schneider Electric.

Tutti i componenti elettrici ed elettronici saranno contraddistinti da targhette di identificazione conformi a quanto
indicato dagli schemi.

Salvo diversa indicazione del progettista e/o richiesta nella specifica di progetto, sara previsto, uno spazio pari al
20 % dellingombro totale che consenta eventuali ampliamenti senza intervenire sulla struttura di base ed i relativi
circuiti di potenza.

4.8 Conduttore di protezione

Sara in barra di rame o alluminio, dimensionata per sopportare le sollecitazioni termiche ed elettrodinamiche

dovute alle correnti di guasto.

4.9 Collegamenti ausiliari

Saranno in conduttore flessibile con isolamento pari a 3KV con le seguenti sezioni minime:
4 mm? periT.A., 2,5 mm? per i circuiti di comando, 1,5 mm?2 per i circuiti di segnalazione e T.V.

Ogni conduttore sara completo di anellino numerato corrispondente al numero sulla morsettiera e sullo schema
funzionale.

Saranno identificati i conduttori per i diversi servizi (ausiliari in alternata - corrente continua - circuiti di allarme -
circuiti di comando - circuiti di segnalazione) impiegando conduttori con guaine colorate differenziate oppure ponendo

alle estremita anellini colorati.
Potranno essere consentiti due conduttori sotto lo stesso morsetto solamente sul lato interno del quadro.

I morsetti saranno del tipo a vite per cui la pressione di serraggio sia ottenuta tramite una lamella e non

direttamente dalla vite.
| conduttori saranno riuniti a fasci entro canaline o sistemi analoghi con coperchio a scatto.
Tali sistemi consentiranno un inserimento di conduttori aggiuntivi in volume pari al 25% di quelli installati.

Non € ammesso il fissaggio con adesivi.
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4.10 Accessori di cablaggio

Si dovranno utilizzare, dove possibile, accessori di cablaggio compatibili per gli interruttori scatolati, ecc.

La circolazione dei cavi di potenza e/o ausiliari dovra avvenire all'interno di apposite canaline o sistemi analoghi

con coperchio a scatto.

L'accesso alle condutture sara possibile anche dal fronte del quadro mediante I'asportazione delle lamiere di

copertura delle apparecchiature.

4.11 Collegamenti alle linee esterne
Se una linea € in condotto sharre o contenuta in canalina saranno previste delle piastre metalliche in due pezzi

asportabili per evitare l'ingresso di corpi estranei.

In caso di cassette da parete con linee passanti dalla parte superiore o inferiore, saranno previste specifiche

piastre passacavi in materiale isolante.

In ogni caso le linee si attesteranno alla morsettiera in modo adeguato per rendere agevole qualsiasi intervento

di manutenzione.

Le morsettiere non sosterra il peso dei cavi ma gli stessi dovranno essere ancorati ove necessario a dei specifici
profilati di fissaggio.

Nel caso in cui le linee di uscita siano costituite da cavi di grossa sezione o da piu cavi in parallelo, e

sconsigliabile il collegamento diretto sui contatti degli interruttori in modo da evitare eventuali sollecitazioni meccaniche.

Per i collegamenti degli apparecchi all’interno della canalina laterale saranno utilizzati appositi accessori,

prefabbricati.

4.12 Strumenti di misura
Potranno essere del tipo elettromagnetico analogico da incasso 72 x 72 mm, digitale a profilo modulare serie
inseriti su guida oppure del tipo Multimetri da incasso 96 x 96 mm con o senza porta di comunicazione.

4.13 Collaudi
Le prove di collaudo saranno eseguite secondo le modalita della norma CEI EN 61439-2. Inoltre il fornitore dovra
fornire, su richiesta e se previsto in sede di offerta, i certificati delle prove di tipo previste dalla norma CEl EN 61439-2

effettuate dalla Casa fornitrice su prototipi del quadro.

Art.5 Quadri di bassa tensione (quadri di piano e di zona)
| quadri elettrici utilizzati dovranno essere di tipo a parete costruiti in materiale plastico autoestinguente, facenti
parte della categoria di quelli destinati a impianti civili e similari che rientrano nell’applicazione della Norma CEIl 23- 51

che semplifica gli adempimenti normativi.

La norma e applicabile in quanto il quadro & destinato a una installazione fissa, la temperatura ambiente in
genere non € superiore ai 25° C, non sono presenti correnti nominali in entrata superiori a 125A e la corrente di

cortocircuito presunta nel punto di installazione non € superiore a 10 KA.
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| quadri dovranno essere muniti di sportello e avere un numero di moduli tali da permettere un aumento delle
apparecchiature pari ad almeno il 30% di quelle previste negli schemi elettrici, mantenendo una sovratemperatura
interna del quadro piu bassa di almeno il 20% della temperatura massima ammessa.

Il grado di protezione non dovra essere mai inferiore a IPXXB.

Ogni quadro dovra essere munito di apposita serratura chiusa a chiave e riportare una targa indelebile, che potra
essere posta anche dietro lo sportello, con i seguenti dati:

- nome o marchio del costruttore;

- elemento di identificazione del quadro (tipo, numero o altro mezzo);
- tensione nominale di funzionamento;

- corrente nominale del quadro e frequenza;

- natura e frequenza della corrente;

- grado di protezione (se superiore a IP2XC).

Art.6 Impianto di terra.
Dovra essere realizzato il collegamento della pompa di calore e di tutti i ventilconvettori all’impianto di terra

esistente. A tal fine dovranno essere utilizzati conduttori delle seguenti sezioni:
- 35 mm? per il collegamento alla pompa di calore;

- 1,5 mm? per il collegamento dei Ventilconvettori.

CAPO IV. IMPIANTO FOTOVOLTAICO

Art.7 PRESCRIZIONI TECNICHE GENERALI

L’'impianto fotovoltaico di cui al presente Disciplinare deve essere eseguito nel rispetto di tutte le prescrizioni
tecniche nel seguito indicate, nonché nel totale rispetto delle Leggi, dei Regolamenti, delle Disposizioni regionali, di

Norme tecniche, quando siano applicabili, anche se non direttamente richiamate all'interno del presente Disciplinare.

7.1 Riferimenti a leggi, norme e regolamenti

L'impresa appaltatrice € tenuta ad osservare tutte le prescrizioni tecniche e legislative vigenti, anche se non
espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo. Gli impianti dovranno essere conformi anche ad eventuali
norme o regolamenti emanati dopo la stipulazione del contratto e qualunque sia l'autorita emanante ed il campo di
applicazione (tecnico, amministrativo, sociale, assicurativo, antinfortunistico, ecc.). L'impresa aggiudicataria con la
stipulazione del contratto si impegna a procurarsi regolamenti e norme necessari per eseguire il lavoro nei modi e nei
luoghi prescritti. I Committente ha il diritto di richiedere in qualsiasi momento la documentazione comprovante quanto
sopra esposto, senza con cido assumersi alcuna responsabilita a qualsiasi titolo. In particolare si ricorda che I'lmpresa &
tenuta all'osservanza di tutte le prescrizioni della legislazione e normativa tecnica e delle vigenti Norme CEI ed UNI,
anche di quelle non espressamente citate nel presente Disciplinare Descrittivo degli interventi, non essendo ammessa
l'ignoranza da parte dell'impresa delle disposizioni che interessano i lavori. L'Impresa € quindi tenuta ad eseguire, "a
titolo gratuito”, tutte quelle opere e forniture, purché comunicate entro il periodo di garanzia susseguente il collaudo, che

si renderanno eventualmente necessarie perché l'impianto sia reso corrispondente alle prescrizioni suddette. Tali oneri
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restano pienamente validi anche in mancanza di specifiche indicazioni in merito sui disegni e sugli altri elaborati di
progetto. Con riferimento a tali Leggi e Norme o alle altre comunque applicabili, I'impresa é tenuta a fornire,
indipendentemente dalle prescrizioni contenute in questo Disciplinare Descrittivo, tutte quelle opere e materiali -
nessuna esclusa - che risultino necessarie per il completo adempimento delle norme e leggi vigenti, e cid senza alcun
maggior onere per il Committente.

7.2  Materiali e componenti elettrici

Tutti i materiali di fornitura dell'Assuntore impiegati nell'esecuzione delle opere, dovranno essere della migliore
gualita esistente in commercio e rispondenti alle norme vigenti. Detti materiali e le apparecchiature impiegate dovranno
essere adatti all'ambiente nel quale saranno installati e dovranno, in particolare, resistere alle azioni meccaniche,
chimiche e termiche alle quali potranno essere soggetti durante I'esercizio. Tali materiali dovranno inoltre essere
rispondenti alle relative Norme CEl ed UNEL ove queste esistano. Tutti i materiali dovranno essere esenti da difetti
qualitativi e di lavorazione. Tutti i componenti e i materiali elettrici dovranno inoltre essere dotati di marcatura CE, ai
sensi delle direttive europee agli stessi applicabili, in particolare la direttiva Bassa Tensione (73/23/CEE e 93/68/CEE) e
la direttiva Compatibilitd Elettromagnetica (89/336/CEE e 93/68/CEE). Prima dell'inizio dei lavori, I'Appaltatore dovra
presentare il campionario di tutti i materiali, componenti ed apparecchiature che intende utilizzare nell'esecuzione degli
impianti in oggetto. In luogo del campionario, I'Appaltatore potra fornire un dettagliato elenco dei suddetti materiali,
componenti ed apparecchiature con indicazione della marca, modello e principali caratteristiche. E' fatto assoluto divieto
di installare componenti non esplicitamente approvati per iscritto dalla Committenza. In particolare, I'impresa Assuntrice
non potra sollevare richiesta di deviazioni che risultino motivate da considerazioni economiche, o da termini di
consegna, essendo chiaro che contro tali oneri e tali eventi aleatori I'impresa deve essersi premunita all'atto della
sottoscrizione del contratto. In ogni caso le eventuali richieste di deviazioni dovranno essere indirizzate per iscritto alla
Committenza riportando per esteso le motivazioni che inducono a formularle; fara testo in proposito soltanto la risposta
scritta della Committente, che dovra essere ritenuta insindacabile.

Verifiche e prove: Durante I'esecuzione dei lavori I'l'mpresa Appaltatrice dovra effettuare le seguenti verifiche e
prove preliminari: Verifica generale tesa all'accertamento che la fornitura dei materiali ed apparecchiature corrisponda
quantitativamente e qualitativamente alle prescrizioni progettuali, contrattuali e ai campioni accettati per iscritto dalla
Committente; Verifica degli schemi elettrici, della qualita dei cavi e delle loro sezioni; Verifica dei tracciati delle linee,
nonché tutte quelle altre prove e verifiche di seguito elencate e quante altre che, a suo insindacabile giudizio, la D.L.
ritenesse utile far eseguire all'lmpresa. Le prove dovranno essere fatte in contraddittorio tra la Committente e I'lmpresa,
con personale tecnico abilitato e adeguate strumentazioni dell'lmpresa stessa. Si fa presente che nonostante I'esito
favorevole delle prove e verifiche preliminari suddette, limpresa rimane responsabile delle deficienze che

eventualmente si riscontrassero fino al collaudo definitivo.

Collaudi in cantiere degli impianti - fine lavori: | collaudi saranno eseguiti a fine lavori, secondo le indicazioni
della specifica che segue. L'Appaltatore dovra sottoporre ad approvazione I'elenco delle prove da eseguire a fine lavori.
L'appaltatore dovra concordare con la Committente ed i Collaudatori la data delle prove con preavviso di almeno 15
giorni. A verifiche avvenute I'appaltatore dovra redigere una relazione che illustri le prove ed i risultati ottenuti. Saranno
effettuate le seguenti verifiche: Rispondenza degli impianti alle disposizioni di legge, in particolare al D.Lgs 81/08,
Rispondenza alle prescrizioni particolari inserite nella descrizione tecnica; Rispondenza dell'impianto alla legge n. 186
del 1/3/1968, al D.M. 37/08 e s.m.i. e alle norme tecniche dei CEI.
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Opere di finitura: Ad impianti ultimati, I'impresa provvedera a realizzare opere di finitura quali: Stuccatura con
stucco plastico di eventuali attraversamenti di pareti con tubi; Finitura con intonaco e imbiancatura di eventuali fori e
tracce realizzati o modificati durante l'installazione; eventuale ripristino dell'impermeabilizzazione della copertura con
opportuno materiale approvato dalla Stazione Appaltante, in corrispondenza di passaggi, attraversamenti e/o
danneggiamenti locali dovuti alle lavorazioni oggetto di appalto. Pulizia dei locali interessati dai lavori. In ogni caso tali
interventi dovranno essere eseguiti, secondo le indicazioni della direzione lavori architettonica.

Documentazione tecnica in corso d'opera e definizione dei componenti: La Ditta esecutrice non potra porre in
opera apparecchi e componenti di impianti senza prima aver sottoposto, per il preventivo benestare, al Committente,
una esauriente documentazione tecnica specifica relativa alle caratteristiche funzionali e costruttive delle
apparecchiature, agli accorgimenti di montaggio, alla dislocazione ed ubicazione, al passaggio delle linee di
collegamento. Il Committente ha linsindacabile facoltd, ove quanto sopra non venga ottemperato, di ordinare lo
smontaggio o demolizione e l'allontanamento immediato dal cantiere di tutte le apparecchiature e componenti non
approvati dalla Committente prima dell'installazione e/o non rispondenti alle prescrizioni di progetto. La ditta esecutrice
dovra trasmettere a fine lavori: Libretti di uso e manutenzione di tutte le apparecchiature ed i componenti installati;
Dettagli esecutivi rappresentanti le soluzioni adottate nelle varie porzioni di impianto. Dovranno essere inoltre fomiti i
seguenti documenti: Il Manuale d'Uso; Il Manuale di Manutenzione; Il Programma di Manutenzione relativi agli impianti
elettrici che dovranno essere realizzati; Dichiarazione di conformita e/o collaudo. Detta documentazione potra essere
consegnata se e solo se la Committente la riterra, a suo insindacabile giudizio, sufficiente, completa e compiutamente
aggiornata, si da rappresentare dettagliatamente lo stato di fatto finale (as-built).

7.3  Strutture di sostegno dei moduli

Le strutture di sostegno in acciaio zincato sono complanari alla copertura esistente e sono progettate dividendole
in moduli ripetuti, cosi da permetterne facilmente I'accoppiamento e poter raggiungere la lunghezza desiderata per ogni
singola fila orizzontale, al fine di ottimizzare la distribuzione sulla copertura. Ogni singolo modulo strutturale é
appoggiato alla copertura calcolato e verificato secondo le normative vigenti. Le zavorre in c.a. anti-sollevamento della
struttura sono installati avendo cura di ripristinare la tenuta stagna dell'attuale copertura, e devono resistere a raffiche di
vento fino alla velocita di 120 km/h. Tutti i componenti della struttura in acciaio sono protetti mediante processo di
zincatura a bagno caldo (immersione dei componenti dopo la loro lavorazione in bagno di zinco fuso in base alla
normativa EN ISO 1461). Viti e bullonerie necessarie al fissaggio dovranno essere in acciaio inox. Per |l
dimensionamento dei profili e le dimensioni della struttura si dovra tener conto del numero dei moduli fotovoltaici e
dell'azione del vento, nonché del carico neve considerando come spinta la spinta del vento come statica e orizzontale e
traducendola in una pressione normale alla superficie dei moduli fotovoltaici, positiva 0 negativa a seconda della sua

esposizione

7.4  Gruppo di conversione

Il gruppo di conversione & composto dai convertitori statici (Inverter). Il convertitore c.c./c.a. utilizzato & idoneo al
trasferimento della potenza dal campo fotovoltaico alla rete del distributore, in conformita ai requisiti normativi tecnici e
di sicurezza applicabili. | valori della tensione e della corrente di ingresso di questa apparecchiatura sono compatibili
con quelli del rispettivo campo fotovoltaico, mentre i valori della tensione e della frequenza in uscita sono compatibili

con quelli della rete alla quale viene connesso I'impianto. Le caratteristiche principali del gruppo di conversione sono:

- Inverter a commutazione forzata con tecnica PWM (pulse-width modulation), senza clock e/o riferimenti

interni di tensione o di corrente, assimilabile a "sistema non idoneo a sostenere la tensione e frequenza nel
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campo normale”, in conformita a quanto prescritto per i sistemi di produzione dalla norma CEI 11-20 e
dotato di funzione MPPT (inseguimento della massima potenza) indipendenti;

- Ingresso lato cc da generatore fotovoltaico gestibile con poli non connessi a terra, ovvero con sistema IT;

- Rispondenza alle norme generali su EMC e limitazione delle emissioni RF: conformita norme CEI 110-1,
CEI 110-6, CEIl 110-8;

- Protezioni per la sconnessione dalla rete per valori fuori soglia di tensione e frequenza della rete e per
sovracorrente di guasto in conformita alle prescrizioni delle norme CEIl 11-20 ed a quelle specificate dal
distributore elettrico locale (CEI 0-16 e/o Cei 0-21);

- Reset automatico delle protezioni per predisposizione ad avviamento automatico;
- Conformita marchio CE;
- Grado di protezione adeguato all'ubicazione in prossimita del campo fotovoltaico (IP65);

- Dichiarazione di conformita del prodotto alle normative tecniche applicabili, rilasciato dal costruttore, con
riferimento a prove di tipo effettuate sul componente presso un organismo di certificazione abilitato e

riconosciuto;
- Campo di tensione di ingresso adeguato alla tensione di uscita del generatore FV;
- Efficienza massima > del 97 %.

L'impianto provvedera a coprire parzialmente il fabbisogno energetico dell'unita cui sara asservito. L'impianto
fotovoltaico sara collegato sul lato bassa tensione del Committente connesso alla rete di distribuzione dell'energia in
media tensione della Societa distributrice, immettendo nella stessa l'energia prodotta in eccesso e continuando ad
utilizzare l'energia del distributore necessaria in quanto eccedente la produzione dell'impianto fotovoltaico (servizio di
scambio). Tutte le parti attive del generatore fotovoltaico saranno isolate da terra realizzando in tal senso un sistema di
tipo IT - generatore flottante. Per quanto concerne il cablaggio del generatore fotovoltaico lato DC sara utilizzata una
posa dei cavi in aria libera e/o in passerella tipo cablofil; verranno utilizzati cavi unipolari con isolamento per tensione di
esercizio fino 0,9/1.5 kV aventi alta resistenza agli agenti atmosferici, all'umiditd e ai raggi UV, con elevato range di
temperatura di esercizio, mentre per il lato AC verranno utilizzati cavi multipolari con isolamento per tensione di
esercizio fino 0,6/1kV debitamente posati entro canaline o tubazioni. Per il lato DC saranno quindi utilizzati cavi tipo
H1Z272-K (tensione massima verso terra di 180 Vdc) SOLAR ENERGY, conforme CPR Eca. Dovra essere rispettato il
codice colori come da normativa CEI sia per i conduttori positivi (rosso) e negativi /nero).

Per il lato AC saranno quindi utilizzati cavi tipo FG160M16 0,6/1 kV, conforme CPR Cca-slb, d1, al. Dovra
essere rispettato il codice colori come da normativa CEIl sia per i conduttori di fase che di quelli di protezione (giallo
verde). Il cablaggio dei pannelli dovra essere effettuato in modo da minimizzare i possibili effetti di sovratensioni indotte
per scariche atmosferiche (cablaggio di "tipo stretto"). Tutti, i componenti utilizzati in esterno dovranno garantire grado
di protezione IP65 per le parti attive. Per la protezione contro i contatti indiretti in ottemperanza alle norme CEIl 64-8/4
I'impianto disporra di un dispositivo di controllo dell'isolamento che indichera il verificarsi del primo guasto a terra,
interrompendo il circuito e quindi il servizio, tale dispositivo sara integrato nel gruppo di conversione lato DC (inverter).

7.5 Moduli fotovoltaici

I moduli fotovoltaici dovranno essere in silicio policristallino ed avere le seguenti caratteristiche nominali:
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- Potenza di picco nominale misurata in STC - Standard Test Conditions (1000 W/mq di irraggiamento

solare, temperatura della cella di 25°C): 375Wp;
- Numero di celle: 60 (6x10);
- Efficienza cella: 19,18%;
- Efficienza modulo: 17,21%;
- Tolleranza di potenza: 0/+5W;
- Corrente di corto circuito: 9,85 A;
- Tensione a circuito aperto: 38 V;
- Corrente alla max potenza: 8,98 A;
- Tensione alla massima potenza: 31,2 V;
- Tensione massima ammissibile nel sistema: 1000 V;
- NOTC: 45+2°C;
- Peso del singolo pannello: 18 kg;
- Cornice di supporto: Lega di alluminio anodizzato doppio spessore;
- Interconnessione: PCB + Junction box: 1 scatola IP 65 con tre diodi bypass;
- Connettori: MC4 o connettori compatibili;
- Cover frontale: 3,2 mm spessore vetro temprato;
- Cover posteriore: TPT;
- Capsula: EVA;
- Dimensioni: 1640x992x40 mm;
- Carico max certificato per 5400 Pa;
- Classe di reazione al fuoco: 1 (UNI 9177).

Ciascun modulo fotovoltaico dovra essere dotato di diodo di by-pass posto in antiparallelo al modulo stesso, cosi
da escludere il modulo contenente una cella eventualmente contropolarizzata (tale diodo risultera gia incluso nella
scatola di giunzione abbinata al modulo fotovoltaico prescelto e di cui in allegato). Tutte le operazioni di installazione (e
futura manutenzione) dovranno essere effettuate con moduli totalmente oscurati al fine di evitare I'esistenza di tensioni
pericolose sullimpianto in fase di lavorazione. Le cornici dei moduli, se non di classe 2, dovranno essere connesse
allimpianto di terra esistente con cavo unipolare giallo-verde di sezione pari a 4mm fino alla bandella di terra da ubicarsi
in prossimita del campo fotovoltaico; con treccia di rame nudo sezione 35mm dalla bandella di rame di cui sopra fino al
nodo di terra dell'impianto esistente. La struttura di sostegno dell'insieme dei moduli non assume dimensioni tali per cui

debba essere posto a terra per la protezione contro le scariche atmosferiche.
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7.6 Inverter

Il gruppo di conversione €& costituito da n.3 inverter trifase da 12,5 kW caratterizzati dai parametri seguenti:
Ingresso da campo fotovoltaico

- Massima tensione di ingresso DC: 900V;

- Tensione di attivazione DC di ingresso (Vstart): 360 V (adj. 250...500V);

- Intervallo operativo di tensione DC in ingresso: 0,7xVstart... 850V (min 200V);

- Tensione nominale DC in ingresso: 580V;

- Potenza nominale DC in ingresso: 12800W;

- Numero di MPPT indipendenti: 2;

- Potenza massima DC in ingresso per ogni MPPT in parallelo: 8000W;

- Massima corrente DC in ingresso/per ogni MPPT: 36,0A/18,0A;

- Massima corrente di cortocircuito di ingresso per ogni MPPT: 22,0A;

Protezioni di ingresso

- Protezione da inversione di polarita: Protezione per il solo inverter, da sorgente limitata in corrente;
- Protezione da sovratensione di ingresso per ogni MPPT-varistore:Si;

- Controllo di isolamento: In accordo alla normativa locale;

Uscita

- Tipo di connessione AC alla rete: Trifase 3 fili + PE o 4 fili + PE;

- Potenza nominale AC di uscita: 12500W;

- Potenza massima AC di uscita: 13800W;

- Potenza apparente massima: 13800VA;

- Tensione nominale AC di uscita: 400V;

- Intervallo di tensione AC di uscita 320...480V;

- Massima corrente AC di uscita: 20A;

- Contributo alla corrente di corto circuito: 22A;

- Frequenza nominale di uscita: 50/60 Hz;

- Fattore di potenza nominale e intervallo di aggiustabilita: >0,995, adj £0,9 con P= 12500W;
- Distorsione armonica totale di corrente: <2%;

Protezioni di uscita

- Protezione anti-islanding: in accordo alla normativa locale;
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- Massima protezione esterna da sovracorrente AC: 25,0A;

- Protezione da sovratensione di uscita — varistore: 3, piu gas arrester;
Prestazioni operative

- Efficienza massima: 97,8%;

- Efficienza pesata (EURO/CEC): 97,2%;

- Soglia di alimentazione della potenza: 30 W;

- Consumo notturno: <1W;

Comunicazione

- Monitoraggio locale cablato: PVI-USB-RS232_485 (opz.);

- Monitoraggio remoto: VSN300 Wifi Logger Card (opz.), VSN700 Data Logger (opz.);
- Monitoraggio locale wireless: VSN300 Wifi Logger Card (opz.);
- Interfaccia utente: Display LCD con 16 caratteri x 2 linee;
Ambientali

- Temperatura ambiente: -25...+60°C con derating sopra 50°C;
- Umidita relativa: 0...100% con condensa;

- Pressione di emissione acustica, tipica: 50dB a 1 m;

Fisici

- Grado di protezione ambientale: IP65;

- Sistema di raffreddamento: naturale;

- Dimensioni (H x W x D): 716 mm x 645 mm x 224 mm;

- Peso: <41 kg;

- Sistema di montaggio: staffe a parete;

Sicurezza

- Livello di isolamento: Senza trasformatore;

- Certificazioni; CE

- Norme EMC e di sicurezza: EN 50178, IEC/EN 62109-1, IEC/EN 62109-2, AS/NZS 3100, AS/NZS 60950.1,
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3, EN 61000-3-11, EN 61000-3-12;

- Norme di connessione alla rete: CEl 0-21, CEIl 0-16.
Nella scelta del luogo di installazione rispettare le seguenti condizioni:

- Installare su una parete o struttura salda e idonea a sostenere il peso;

18-002 Efficientamento energetico dell'edificio di via dei Cappuccini 79 a Empoli

File: CSA Il Capitolato Speciale d'Appalto Pagina 28 di 33



€ DI S
&\0“ ISy,

%,

e,

archimede

varwe®

_— CERTy,

Committente:
Azienda Usl Toscana Centro

. DNV-GL
N\ Vi
N 150 90017

//

s.r.l.  servizi di ingegneria

Installare in luoghi facilmente raggiungibili e sicuri;
- Installare possibilmente ad altezza uomo per una facile visualizzazione del display e dei led di stato;

- Installare ad un’altezza che tenga conto del peso elevato dell’apparecchiatura. Questa condizione se non
rispettata puo creare problemi in caso di assistenza a meno che non vengano forniti i mezzi adatti per

effettuare 'operazione.

- Installare in posizione verticale con una massima inclinazione (avanti o indietro) di 5°. Se questa condizione
non dovesse essere rispettata I'inverter potrebbe entrare in derating di temperatura a causa del peg-
gioramento della dissipazione di calore.

La manutenzione hardware e software dell’apparecchiatura viene effettuata smontando i coperchi posti sul
frontale. Verificare le corrette distanze di sicurezza indicate nel manuale di prodotto dell’apparecchiatura per
l'installazione che consentano di svolgere le normali operazione di controllo e manutenzione. In caso di installazione

multipla posizionare gli inverter affiancati.

7.7 Relédi protezione interfaccia

Il sistema di protezione di interfaccia (SPI) dovra operare in conformita alla norma CEI 0-16, terza edizione. Esso
trova applicazione in tutti i sistemi di micro generazione in MT (fotovoltaico, eolico, ecc) dove viene impiegato per
controllare il dispositivo di interfaccia (DDI) fra sistema di generazione e rete pubblica.

In caso di problemi sulla rete (ad esempio dovuti ad interventi di manutenzione) il sistema interviene
tempestivamente aprendo il dispositivo di interfaccia e sezionando il sistema di generazione. In caso di avaria del DDI &
inoltre in grado di comandare un dispositivo di rincalzo per realizzare comunque il distacco del sistema di generazione.
L’apparecchio € dotato di 4 ingressi digitali che consentono il collegamento del sistema ai segnali forniti dal gestore di
rete per rispondere alle esigenze previste dalla norma attuale. Le funzioni implementate e la possibilita di ulteriore

espansione garantiscono la predisposizione per eventuali evoluzioni del sistema di protezione.

L’apparecchio deve essere fornito gia programmato ed assemblato. Con le impostazioni di fabbrica, una volta
effettuati i collegamenti, esso deve essere gia pronto a funzionare in conformita a quanto richiesto dalla norma CEI 0-
16, salvo l'impostazione di alcuni parametri tipici dellimpianto (quali ad esempio la tensione nominale in MT). La
modifica delle impostazioni dovra essere protetta con due livelli (password e sigilli meccanici) che ne impediscono

I'alterazione da parte di personale non autorizzato.
Il dispositivo dovra avere le seguanti caratteristiche:
- Esecuzione da incasso 96x96mm;
- Display LCD grafico 128x112 pixel, retroilluminato, 4 livelli di grigio;
- Touch-screen per visualizzazione ed impostazione;
- 3 Ingressi di misura tensione trifase;
- 1 Ingresso di misura tensione residua;

- 2 uscite a relé in scambio per il comando di:
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OUT1: Comando intervento DDI (Dispositivo Di Interfaccia);
OUT2: Comando dispositivo di rincalzo;
- 4 ingressi digitali da contatto per:
INP1: Ingresso di Feedback da DDI;
INP2: Ingresso per Esclusione SPI;
INP3: Ingresso per Comando locale;
INP4: Ingresso per comando Telescatto;
- Modulo di espansione opzionale con 2 relé aggiuntivi programmabili, con le seguenti funzioni di default:
OUT3: Comando Riarmo interruttore DDI;
OUT4: Allarme globale;
- Coprimorsetti piombabili;
- Blocco impostazioni tramite interruttore piombabile.
- Possibilita opzionale di misure aggiuntive, tramite connessione di TA esterni:
Correnti;
Potenze;
Energie erogate;
- Predisposizione per futura installazione di modulo di comunicazione EN61850;

Versioni con alimentazione in AC e DC.

Di seguito sono riportate le soglie di intervento di tensione e frequenza alle quali € regolato I'apparecchio

secondo default di fabbrica, che corrispondono a quanto richiesto di default dalla normativa CEI 0-16 terza edizione:

Tipo misura Soglia di tensione Default Ritardo trip
tensione (%)
ISTANTANEA V>59.52 V > 120 %Vn MAX s Rit.59.52 0.60 s
(P04.0) (P04.3)
MEDIA MOBILE Vmed > 59.51 Vmed > 110 %Vn MAX si Rit. 59.51 3.00s
10min (P04.05) (P04.6)
ISTANTANEA 271.82<=V <2151 40 %Vn <= V < 85 %Vn MIN sl Rit. 27.51 150s
(P04.08) (P04.9)
ISTANTANEA V<27.52 V < 40 %Vn MIN S| Rit. 27.52 0.20s
(P04.11) (P04.2)

Le soglie di frequenza e i relativi tempi di intervento possono cambiare a seconda dello stato dell’ OR delle

seguenti variabili:
- Valore impostato in un parametro, denominato Comando locale, impostabile su 0/1 (P04.34).

- Stato dell'ingresso Comando locale (INP3).
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- Condizione di Sblocco voltmetrico generata dalle soglie di tensione residua 59. VO, sequenza inversa
59.VI o sequenza diretta 27.VD.

Di seguito la tabella che indica soglie e tempi di intervento nelle condizioni previste:

Stato ingresso Comando

locale(INP3) OR

Soglia Default Ritardo Default Soglia Default Ritardo Default
Parametro Comando locale Fmin (Hz) FMin ) FMax ((3F3] FMax (s)
(P04.34) OR
Sblocco voltmetrico (81V)
0 81<.S2 | 47.50 Hz Rit. 81<.52 4.00s 81>.52 51.50 Hz Rit. 81>.52 1.00s
(soglie permissive) (P04.31) (P04.32) (P04.22) (P04.23)
1 81<.S1 | 49.80 Hz Rit. 81<.S1 0.15s 81>.51 50.20 Hz Rit. 81>.51 0.15s
(soglie restrittive) (P04.28) (P04.29) (P04.25) (P04.26)

Le soglie utilizzate durante il funzionamento del SPI ed i relativi ritardi vengono visualizzate in una apposita

pagina video:
Installazione:
Il dispositivo & destinato al montaggio da incasso secondo IEC61554.

- Inserire I'apparecchio nel foro del pannello, accertandosi che la guarnizione sia posizionata correttamente

fra il pannello e la cornice dello strumento;

- Dall'interno del quadro, per ciascuna delle quattro clips di fissaggio, posizionare la clip in una delle due
guide laterali, premendo successivamente sullo spigolo della clip in modo da agganciare a scatto anche la

seconda guida;

- Spingere la clip in avanti facendo pressione sulle sue pareti laterali e facendole scorrere sulle guide fino
che le apposite alette deformabili premono al massimo possibile contro la superficie interna del pannello.

- Ripetere I'operazione per le quattro clip,

- Nel caso si renda necessario smontare I'apparecchio, sollevare l'aletta centrale delle clip in modo da
liberare il millerighe, quindi farle scorrere indietro sulle guide fino a sfilarle,

- Per i collegamenti elettrici fare riferimento agli schemi di connessione riportati nell’apposito manuale di

installazione e alle prescrizioni riportate nella tabella delle caratteristiche tecniche;

- Una volta terminati i collegamenti elettrici, installare i coprimorsetti in dotazione. Questi coprimorsetti sono

sigillabili, impedendo la manomissione dello strumento e I'accesso ai morsetti di collegamento.

- Per montare i coprimorsetti inserire i ganci nell’apposita sede ed esercitare una lieve pressione fino a che si

agganciano.

7.8 Condutture elettriche

La portata delle condutture di nuova installazione & stata determinata in base alla vigente tabella CEI-UNEL
35024/1, edizione agosto 1997, in relazione alla tipologia del cavo stesso e alla modalita di posa. La portata cosi
determinata é stata quindi ridotta, con un fattore che considera la riduzione di scambio termico con lI'ambiente dovuto
alla posa dei cavi stessi in fascio. Non sono state invece applicate riduzioni connesse con la temperatura ambiente, in

quanto la stessa non superera ragionevolmente i 30 °C ipotizzati dalla tabella richiamata.
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Le tubazioni ed i canali in PVC autoestinguente dovranno presentare caratteristiche di elevata resistenza agli
urti, agli agenti chimici ed atmosferici, con stabilita dimensionale nel campo tra -20 e +60° C. Nel caso di impianti
realizzati con tubazioni in PVC a vista, a Norme CEI 23-8, 23-25 e 23-26, queste dovranno essere fissate circa ogni 1,5
m tramite supporti a scatto o a collare, a loro volta fissati al muro per mezzo di tasselli ad espansione ovvero montati su
apposita guida. Supporti e guide dovranno essere realizzati in PVC autoestinguente, dello stesso colore del tubo. In
alcuni casi si potranno utilizzare fissatubi e collari in acciaio zincato. Tutte le tubazioni dovranno essere complete di ogni
accessorio quali curve, derivazioni, raccordi; in particolare, i raccordi tra tratti diversi di tubo, tra tubi e scatole o
apparecchi, quadri ed altri componenti dovranno essere tali da garantire il grado di protezione IP richiesto per l'impianto.
Il diametro interno delle tubazioni non dovra essere inferiore a 1,3 volte il diametro del cerchio circoscritto al fascio dei
cavi. Le tubazioni in PVC flessibile, a Norma CEI 23-14, potranno essere utilizzate solamente per effettuare raccordi in
punti particolarmente difficoltosi (ad es., curvature e raccordi particolari o con angolo diverso da 90°) o salvo diversa
indicazione. | raccordi fra i tubi flessibili e gli altri componenti dovranno rispettare le medesime condizioni sopra indicate
per i tubi rigidi. Il raggio di curvatura dei tubi dovra essere tale da non danneggiare i cavi e comunque non inferiore a 3
volte il diametro esterno del tubo. Per brevi raccordi si potranno utilizzare appositi manicotti gia muniti di ghiere di
raccordo alle estremita con grado di protezione IP pari a quello richiesto per limpianto. Nel caso di impianti realizzati
con canali in PVC, a Norma CEI 23-32, questi dovranno essere fissati circa ogni 1,5 m tramite tasselli ad espansione
oppure per mezzo di appositi sostegni, supporti 0 mensole in acciaio zincato fissati a muro per mezzo di tasselli ad
espansione; la tipologia dei tasselli da adottare sara determinata considerando il peso da sostenere ed il tipo di struttura
muraria disponibile. La distanza tra i sostegni dovra comunque essere determinata in base al diagramma di carico del
canale fornito dal Costruttore, qualora disponibile. Tutti, i canali dovranno essere completi di coperchio ed accessori
quali angoli, raccordi, flange, derivazioni, deviazioni, testate di chiusura e mostrine copri giunzione; in particolare, i
raccordi, le flange e gli altri accessori di collegamento tra spezzoni di canale o fra canali e quadri, scatole, apparecchi o
altri componenti dovranno avere caratteristiche tali da garantire il grado di protezione IP richiesto per l'impianto. La

sezione occupata dai cavi all'interno del canale non dovra essere superiore al 50% della sezione del canale stesso.

Le cassette di derivazione e di infilaggio, da installarsi in corrispondenza di ogni derivazione o incrocio e per
evitare di avere, per ogni tratta di infilaggio, piu di due curve a 90 gradi, e comunque ogni 15 m di tratto rettilineo,
dovranno presentare le seguenti caratteristiche: realizzate in materiale plastico autoestinguente, resistente agli urti, agli
agenti chimici ed atmosferici, stabilita dimensionale tra -20 e +60°C; caratteristica di doppio isolamento; grado di
protezione IP corrispondente a quello richiesto per rimpianto; coperchio fissato con viti metalliche; fondo cassetta
predisposto per il fissaggio di morsettiere, guide ed accessori vari. L'ingresso di tubazioni e canalizzazioni nelle cassette
dovra essere realizzato utilizzando raccordi, flange e/o passacavi in grado di garantire il grado di protezione IP richiesto.
Qualora entro una cassetta convergano circuiti a tensione diversa, dovranno essere predisposti appositi setti separatori
per realizzare una adeguata segregazione degli stessi. Le tubazioni e le canalizzazioni dovranno essere attestate in
modo tale da evitare eccessivi intrecci di cavi e slabbrature provocate dal taglio del seghetto. | cavi dovranno essere
disposti entro le cassette in mazzetti legati ed ordinati circuito per circuito. Le dimensioni delle cassette dovranno
essere tali da contenere comodamente le connessioni tra conduttori. Per tutti gli impianti, sia sotto traccia che in vista,
compresi quelli a tensione ridotta, non sono ammesse scatole o cassette i cui coperchi non coprano abbondantemente
lo spazio impegnato dai componenti elettrici; non sono neppure ammessi coperchi fissati a semplice pressione, ma
soltanto quelli fissati con viti. Le dimensioni minime ammesse per le scatole e le cassette sono 80 mm di diametro e 70
min di lato. La profondita delle cassette, negli impianti incassati, deve essere contenuta nei muri divisori di minore
spessore ma sempre di dimensioni sufficienti al contenimento agevole di tutti i conduttori in arrivo e partenza. Non sono

ammesse cassette di legno né di materiale plastico, ma solo di materiale termoplastico di tipo autoestinguente. Le
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cassette a tenuta (grado di protezione minimo IP 44 secondo CEIl ) dovranno essere metalliche di fusione ovvero in
materiale plastico di tipo infrangibile, antiurto ed autoestinguente complete di coni e bocchettoni di ingresso. Per le
cassette con posa ad incasso le caratteristiche di autoestiguenza devono, se richiesto dalla D.L. essere certificate. Tutti
i materiali devono essere marchiati EVIQ laddove & concesso. La superficie del coperchio delle cassette incassate
dovra risultare a filo parete e coprire abbondantemente il giunto cassetta-muratura. Il grado di protezione minimo sara
IP 40.

Per l'alimentazione degli impianti descritti saranno installati i quadri riportati negli elaborati grafici allegati, con
particolare riferimento agli schemi unifilari, da cui si evincono: le caratteristiche nominali dei quadri; le caratteristiche
delle linee in partenza; le caratteristiche dei dispositivi di protezione, sezionamento e comando. | quadri tipo quadro /
armadio metallico sono destinati ad ospitare: apparecchiature di protezione, comando, controllo ed ausiliari di tipo
modulare (modulo standard da 174 mm) da fissare su guida DIN normalizzata 35 mm. | quadri da parete saranno
realizzati in lamiera di acciaio zincata, di spessore non inferiore a 10/10 mm, trattata contro l'ossidazione utilizzando
vernici epossidiche, con parti strutturali di supporto zincate. | quadri di distribuzione generalmente dovranno essere
completi di: piastra di fondo in acciaio zincato; porta trasparente; chiusura a chiave o con brugola, con o senza
maniglia; pannello/i frontale/i fissato/i con viti.; telaio in acciaio zincato o zinco passivato per fissaggio di guide DIN o di
altre strutture di supporto, regolabile in profondita; guide DIN 35 mm o strutture di supporto differenti, in acciaio zinco
passivato; canalette di cablaggio in materiale plastico autoestinguente, ad elevata resistenza ed elasticita, fissate
lateralmente e/o alla piastra di fondo mediante rivetti di plastica o viti, di nylon (& escluso I'utilizzo di spirali isolanti per il
raccordo tra canalette e morsetti delle singole apparecchiature); morsettiera fissa con morsetti componibili (tipo
WEIDMULLER), grado di protezione IP 20, di sezione adeguata ai conduttori che vi faranno capo; bandella in rame per
il collegamento dei conduttori di terra, munita di bulloni e dadi in acciaio inox, oppure morsettiera di terra realizzata con
morsettiere unipolari a piu vie isolate, a serraggio indiretto (tipo CEMBRE Z6/Z16), ovvero con morsetti componibili (tipo
WEIDMULLER), di sezione adeguata ai conduttori che vi faranno capo, adatte per fissaggio su guida DIN 35 mm;
accessori e carpenteria vari di fissaggio, assemblaggio e cablaggio. Tutte le parti isolanti realizzate in materiale plastico
dovranno soddisfare quanto prescritto dalla Norma CEIl 64- 8/4, articolo 422 (protezione contro gli incendi) con
particolare riferimento ai criteri di prova di tali componenti (articolo 422, tabella dei "commenti"). Le parti, metalliche di

piccole dimensioni e la bulloneria dovranno essere zinco-passivate.

Lucca, 29/07/2022

Il progettista

(timbro e firma)
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STIMA OPERE IN APPALTO: € 131.850,00

C) EFFICIENTAMENTO ELETTRICO (60 gg):
IMPIANTO FOTOVOLTAICO 33,75 kW
SOSTITUZIONE LAMPADE LED
COSTI SICUREZZA

70.200,00
59.800,00
1.850,00

ch |eh ch b

131.850,00



Prot. n.

Trasmessa via PEC
Spett.le

PEC:

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PER IAVORI DI <“EFFICIENTAMENTO
ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A EMPOLI”
CUP ST 191 - CUP: D77E18000010007 - CIG: 9367823C15
EFFICIENTAMENTO ELETTRICO

Con determinazione dirigenziale n. _ del _/_/ ¢ stata affidata la
procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. n. 120/2020 di conversione, con
modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la semplificazione ¢ linnovazione
digitall’, cosi come modificata dal D.L. 31 maggio 2021 nr.77 convertito con Legge 108 del 29
luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., relativa ai
lavori in oggetto a favore di codesta Impresa.

Lo specifico affidamento in oggetto ¢ regolato dalle condizioni sotto riportate.

La presente costituisce contratto di appalto, concluso per corrispondenza secondo
I'uso del commercio, mediante scambio di lettere, cosi come previsto dall’art. 32, comma 14,
del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., firmato digitalmente per ’Azienda USL Toscana centro dal
Direttore della SOC Gestione Investimenti Empoli

Si allega, infine, alla presente, schema di accettazione della lettera contratto da
restituire per PEC, firmata digitalmente dal legale rappresentante di codesto operatore

economico (di seguito, per brevita, Appaltatore).

SINTESI DI RIEPILOGO DEL CONTRATTO
per lavori di “Efficientamento energetico dell’edificio di via dei Cappuccini n°79 a Empoli”
CUP ST 191 - CUP: D77E18000010007 - CIG: 9367823C15
EFFICIENTAMENTO ELETTRICO
Stazione Appaltante: Azienda USL Toscana centro

Responsabile Unico del Procedimento: Ing. Luca Tani

Direttore dei Lavori:

Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione:

Appaltatore:

Importo a base di affidamento: € 131.850,00, al netto di IVA.
Ribasso d’asta: __ %.
Importo oneri di sicurezza non soggetti a ribasso: € 1.850,00 al netto di IVA.

Importo offerto:

Importo contrattuale:
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TITOLO I - DISPOSIZIONI GENERALI
Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, si intendono come

integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresi, patte integrante e sostanziale del presente contratto i seguenti documenti,

ancorché non materialmente allegati al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e

di accettare, come dichiarato in sede di gara, quali strumenti interpretativi della volonta

contrattuale delle parti stesse:

a) il capitolato generale LL.PP., approvato con D.M. 19 aprile 2000, n. 145, per le parti
ancora in vigore;

b) il capitolato speciale d’appalto;

c) tutti gli elaborati progettuali e le relazioni;

d) Telenco prezzi unitari;

e) il PSC nonché le proposte integrative di cui all’articolo 100, comma 5, del Decreto n. 81
del 2008, se accolte dal coordinatore per la sicurezza;

f) i POS;

@) il cronoprogramma di cui all’articolo 40 del Regolamento generale;

h) polizze assicurative;

i) computo estimativo metrico, ai sensi del comma 14-bis dell’art. 32 del decreto legislativo
18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm. (nel seguito «Codice dei contratti»), che comunque ¢
estraneo ai rapporti negoziali,

j) lofferta economica.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del contratto, prevarra

I'interpretazione piu favorevole alla Stazione appaltante, garantendo comunque il

raggiungimento delle finalita dell'intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Articolo 2. - OGGETTO DEL CONTRATTO

1. La Stazione appaltante concede all’Appaltatore, che accetta senza riserva alcuna,
laffidamento per I’esecuzione dei lavori citati in premessa e descritti all’art. 1 del Capitolato
speciale d’appalto.
2. L’Appaltatore si impegna alla loro esecuzione alle condizioni di cui al presente contratto e
agli atti a questo allegati o da questo richiamati, con particolare riferimento al Capitolato
speciale d’appalto, nonché all’osservanza della disciplina di cui al Codice dei contratti e del
D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, nei limiti della sua applicabilita, ed a tutte le norme di legge,
decreti e direttive vigenti in materia.
3. Sono richiamate esplicitamente tutte le definizioni previste dall’art. 1 del Capitolato speciale
d’appalto.
4. Anche ai fini dell’articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del 2010:
a) 1l Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento ¢ il seguente: 9367823C15;
b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dellintervento ¢ il seguente: CUP ST 191 - CUP:
D77E18000010007

Articolo 3. - AMMONTARE DEL CONTRATTO

1. L'importo contrattuale dei lavori ammonta a € di cui:
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- € oggetto dell’offerta di ribasso
— € 1.850,00 (diconsi milleottocentocinquanta/00) per oneri per la sicurezza non
soggetti a ribasso

2. Dimporto contrattuale ¢ al netto dell’l.V.A. ed ¢ fatta salva la liquidazione finale.
3. 1l contratto ¢ stipulato “a corpo” ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera ddddd) e dell’art.
59 comma 5-bis del Codice dei Contratti e dell’articolo 43, comma 6, del Regolamento
generale.
5. Dimporto del contratto non puo vatiare, in aumento o in diminuzione, in base alle quantita

effettivamente eseguite.

Articolo 4. - CONDIZIONI GENERALI DEL CONTRATTO
1. L'affidamento ¢ concesso ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e
inscindibile delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalita dedotti e risultanti dal
Capitolato speciale d'appalto, integrante il progetto esecutivo, nonché delle previsioni degli
elaborati progettuali, che I'impresa dichiara di conoscere e di accettare e che qui si intendono

integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 5. - DOMICILIO E RAPPRESENTANZA DELL’APPALTATORE, DIREZIONE DEL
CANTIERE.
1. Al sensi e per gli effetti tutti dell’articolo 2 del capitolato generale d’appalto approvato con
D.M. 19 aprile 2000, n. 145, T'Appaltatore ha eletto domicilio nel Comune di
, Via n°

presso pec ; a tale domicilio si intendono ritualmente

effettuate tutte le intimazioni, le assegnazioni di termini e ogni altra notificazione o
comunicazione dipendente dal contratto.

2. Al sensi dell’articolo 3, comma 1, del capitolato generale d’appalto, i pagamenti a favore
dell’ Appaltatore saranno effettuati mediante Bonifico Bancario.

3. Ove non diversamente disposto successivamente, mediante apposita comunicazione scritta,

i pagamenti saranno effettuati mediante accredito c/o - sul

conto corrente dedicato di cui all’art.3 della Legge n° 136/2010 e s.mi. - codice IBAN:

4. Le persone delegate ad operare sul conto dedicato avanti indicato sono:

Codice fiscale

Codice fiscale

5. Ai sensi dell’articolo 10 del capitolato generale d’appalto, I"Appaltatore che non conduce i
lavori personalmente deve conferire mandato con rappresentanza, per atto pubblico e
deposito presso la Stazione appaltante, a persona fornita dei requisiti d'idoneita tecnici e
morali, per l'esercizio delle attivita necessarie per l'esecuzione dei lavoti a norma del contratto.
6. L'Appaltatore rimane responsabile dell'operato del suo rappresentante.

7. L'Appaltatore o il suo rappresentante deve, per tutta la durata dell'appalto, garantire la
presenza sul luogo dei lavori.

8. La Stazione appaltante puo esigere il cambiamento immediato del rappresentante
dell’Appaltatore, previa motivata comunicazione.

9. Qualunque eventuale variazione alle indicazioni, condizioni, modalita o soggetti, di cui ai
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commi precedenti deve essere tempestivamente notificata dall’Appaltatore alla Stazione

appaltante la quale, in caso contrario, ¢ sollevata da ogni responsabilita.

TITOLO II - RAPPORTI TRA LE PARTI

Articolo 6. - TERMINI PER L'INIZIO E L'ULTIMAZIONE DEI LAVORI
1. I lavori devono essere iniziati entro 45 giorni dalla presente stipula, in seguito a consegna
risultante da apposito verbale.
2. I’Appaltatore deve trasmettere alla Stazione appaltante, prima dellinizio dei lavori, la
documentazione di avvenuta denunzia di inizio lavori effettuata agli enti previdenziali,
assicurativi ed infortunistici, inclusa la Cassa Edile, ove dovuta, e tutti i dati necessari per
consentire alla stessa la richiesta del DURC anche per le eventuali imprese subappaltatrici.
3. 1l tempo utile per ultimare tutti 1 lavori in appalto ¢ fissato in 60 (sessanta) giorni naturali
consecutivi decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori

4. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si rimanda a quanto stabilito
dagli artt. 13 e 14 del CSA.

Articolo 7. - SOSPENSIONI O RIPRESE DEI LAVORI
1. E ammessa la sospensione dei lavori su ordine del direttore dei lavori nei casi di avverse
condizioni climatologiche, di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono
l'esecuzione o la realizzazione a regola d’arte dei lavori, compresa la necessita di procedete alla
redazione di varianti in corso d’opera nei casi e con le precisazioni dell’articolo 106 del Codice
dei contratti.
2. La sospensione dei lavori permane per il tempo necessario a far cessare le cause che ne
hanno comportato l'interruzione.
3. Qualora ’Appaltatore ritenga essere cessate le cause della sospensione dei lavori senza che
la Stazione appaltante abbia disposto la ripresa puo diffidare per iscritto il Responsabile del
Procedimento a dare le necessarie disposizioni al direttore dei lavori perché provveda a quanto
necessario alla ripresa dell’Appaltatore. La diffida ¢ necessaria per poter iscrivere riserva
all’atto della ripresa dei lavori qualora I’Appaltatore intenda far valere lillegittima maggiore
durata della sospensione.
4. Qualora i periodi di sospensione supetrino un quarto della durata complessiva prevista per
Iesecuzione dei lavori oppure i sei mesi complessivi, 'Appaltatore puo richiedere lo
scioglimento del contratto senza indennita; se la Stazione appaltante si oppone allo
scioglimento, I'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal
prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la
sospensione dei lavori, qualunque sia la causa, non spetta al’Appaltatore alcun compenso e
indennizzo.
5. Nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da quelle di cui
ai commi 1, 2 e 4 dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, il risarcimento dovuto
all’appaltatore sara quantificato sulla base dei criteri stabiliti dall’art. 10, comma 2, del Decreto
n. 49/2018.
4. Alle sospensioni dei lavori previste dal capitolato speciale d’appalto come funzionali
all’andamento dei lavori e integranti le modalita di esecuzione degli stessi si applicano le
disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 3.

5. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto stabilito
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dagli articoli 16 e 17 del CSA.

Articolo 8. - PENALE IN CASO DI RITARDI

1. Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per I'esecuzione delle opere, per ogni
giorno naturale consecutivo di ritardo nell’ultimazione dei lavori ¢ applicata una penale pari
allo 1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale.

2. La stessa penale trova applicazione, con le modalita previste dall’art. 18 del CSA, anche in
caso di ritardo nell’inizio dei lavori, nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione
e nel rispetto dei termini imposti per il ripristino dei lavori non accettabili o danneggiati in
proporzione ai lavori non ancora eseguiti. L.a misura complessiva della penale non puo
superare il 10% (dieci per cento) dell’importo del contratto, pena la facolta, per la Stazione
appaltante, di risolvere il contratto in danno dell’ Appaltatore.

3. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo si richiama quanto disposto dal

CSA nel richiamato articolo 18.

Articolo 9. - ONERI A CARICO DELL’APPALTATORE

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri gia previsti dal Capitolato speciale d’appalto,

quelli a lui imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale.

2. In ogni caso, si intendono comprese nei lavori e percio a carico dell’Appaltatore le spese

per:

a) limpianto, la manutenzione e l'illuminazione dei cantieri e la cartellonistica di cantiere;

b) il trasporto di qualsiasi materiale 0 mezzo d’opera;

C) attrezzi e opere provvisionali e quanto altro occorre all'esecuzione piena e petfetta dei
lavori;

d) rilievi, tracciati, verifiche, esplorazioni, capisaldi e simili che possono occorrere dal giorno
in cul comincia la consegna fino all’emissione del certificato di collaudo provvisorio o
all’emissione del certificato di regolare esecuzione;

e) le vie di accesso al cantiere;

f) la messa a disposizione di idoneo locale e delle necessarie attrezzature per la direzione dei
lavori;

@)  passaggio, occupazioni temporanee e risarcimento di danni per I’abbattimento di piante,
per depositi od estrazioni di materiali;

h) la custodia e la conservazione delle opere fino all’emissione del certificato di collaudo
provvisorio o all’emissione del certificato di regolare esecuzione.

3. L’Appaltatore ¢ responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di
osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
4. la direzione del cantiere ¢ assunta dal direttore tecnico dell'impresa o da altro tecnico,
abilitato secondo le previsioni del capitolato speciale in rapporto alle caratteristiche delle opere
da eseguire. L’assunzione della direzione di cantiere da parte del direttore tecnico avviene
mediante delega conferita da tutte le imprese operanti nel cantiere, con I'indicazione specifica
delle attribuzioni da esercitare dal delegato anche in rapporto a quelle degli altri soggetti
operanti nel cantiere.

5. L’Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura 'organizzazione, la gestione tecnica e

la conduzione del cantiere. Il direttore dei lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del

direttore di cantiere e del personale del’Appaltatore per disciplina, incapacita o grave
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negligenza. 1.’Appaltatore ¢ in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla
negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o
nell’impiego dei materiali.

6. Sono altresi a carico dell’appaltatore gli oneri di cui all’articolo 24 della presente lettera

contratto.

Articolo 10. - CONTABILITA DEI LAVORI
1. La contabilita dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti ed a quanto
stabilito nel Capo 4 “Contabilizzazione dei Lavori” del Capitolato speciale di appalto.
2. Per la valutazione dei lavori a corpo e delle eventuali lavorazioni in economia si richiama
quanto disposto dagli artt. 22 e 23 del CSA.
3. Le misurazioni e i rilevamenti dei lavori a corpo sono fatti in contraddittorio tra le parti;
tuttavia se I’Appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i
brogliacci, il direttore dei lavori procede alle misure in presenza di due testimoni, i quali
devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.
4. Per i lavori da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni
previste all’art. 24 del CSA.
5. Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori
effettivamente eseguiti, con la sola eccezione del prezzo che ¢ quello contrattuale prestabilito

dalla Stazione appaltante e non oggetto dell’offerta in sede di gara.

Articolo 11. - REVISIONE PREZZI
1. B’ ammessa, in corso di esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi ai sensi
dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 convertito con modificazione con
L.25 del 28/03/2022 e dell’articolo 106, comma 1, lettera a), primo periodo, del decreto
legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto previsto dal secondo e dal terzo
periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.
2. In deroga all’articolo 106, comma 1, lettera a), quarto periodo, del decreto legislativo 50 del
2016, le variazioni di prezzo dei singoli materiali da costruzione, in aumento o in diminuzione,
saranno valutate dalla stazione appaltante soltanto se tali variazioni risultano superiori al
cinque per cento rispetto al prezzo, rilevato nell’anno di presentazione dell’offerta, anche
tenendo conto di quanto previsto dal decreto del Ministero delle infrastrutture e della mobilita
sostenibili previsto al comma 2, secondo periodo dell’articolo 29 del Decreto Legge 27
gennaio 2022 n.4. In tal caso si procedera a compensazione, in aumento o in diminuzione, per
la percentuale eccedente il cinque per cento e comunque in misura pari all’80 per cento di
detta eccedenza, nel limite delle risorse indicate al comma 7 del citato articolo 29.
3. A pena di decadenza, ’Appaltatore presentera alla Stazione Appaltante listanza di
compensazione nei termini previsti dall’art. 29 del D.L. 27/01/2022, n. 4, indicando i materiali
da costruzione per i quali ritiene siano dovute eventuali compensazioni prezzi e la loro
incidenza quantitativa, ed esibendo la prova della effettiva variazione dei prezzi dei materiali
con adeguata documentazione, ivi compresa la dichiarazione di fornitori, o con altri idonei
mezzi di prova relativi alle variazioni rispetto a quanto documentato dallo stesso Appaltatore
con riferimento al momento dell’offerta.
4. Al ricorrere delle condizioni previste dalla normativa vigente, la Stazione Appaltante

riconosce I'adeguamento compensativo all’Appaltatore.
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5. Al di fuori delle fattispecie disciplinate dal presente articolo ¢ esclusa qualsiasi revisione dei

prezzi e non trova applicazione Iarticolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 12. - VARIAZIONI AL PROGETTO E AL CORRISPETTIVO
1. Nessuna variazione puo essere introdotta dall’Appaltatore di propria iniziativa, per alcun
motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione Appaltante. Il mancato rispetto di tale
divieto comporta a carico dell’Appaltatore la rimessa in pristino delle opere nella situazione
originale; il medesimo sara inoltre tenuto ad eseguire, a proprie spese, gli interventi di
rimozione e ripristino che dovessero essergli ordinati dalla Stazione Appaltante ed a risarcire
tutti 1 danni per tale ragione sofferti dalla Stazione Appaltante stessa, fermo che in nessun caso
puo vantare compensi, rimborsi o indennizzi per i lavori medesimi.
2. Qualora la Stazione appaltante, per il tramite della direzione dei lavori, richiedesse e
ordinasse modifiche o vatianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e
della disciplina di cui all’art. 106 del Codice dei contratti, le stesse verranno concordate e
successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente redatta e approvata
in base a nuovi prezzi stabiliti mediante il verbale di concordamento.
3. In tal caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui all’articolo
43, comma 8, del d.P.R. n. 207 del 2010.
4. Per quanto non disciplinato nel presente articolo si rimanda al Capo 7 “Disposizioni per

I'esecuzione” del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 13. — ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA DEI PAGAMENTI
1. Al sensi dell'articolo 35, comma 18, del Codice dei Contratti, ¢ dovuta all'appaltatore una
somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti per cento) dell'importo del contratto, da
erogare dopo la sottoscrizione del contratto medesimo ed entro 15 (quindici) giorni dalla data
di effettivo inizio dei lavori accertato dal RUP. Ove non motivata, la ritardata corresponsione
dell'anticipazione obbliga al pagamento degli interessi corrispettivi a norma dell'articolo 1282
Codice Civile. A parziale deroga di quanto stabilito al precedente comma 1, ai sensi dell’art.
207 comma 2 del D.L. 19 maggio 2020 n. 34 “Disposizioni urgenti per la liquidita delle
imprese appaltatrici”, convertito dalla Legge n. 77 del 17/07/2020, a patziale deroga di quanto
stabilito al comma 1, Panticipazione puo essere riconosciuta, per un importo non supetiore
complessivamente al 30% (trenta per cento) dellimporto contrattuale e, comunque
compatibilmente con le risorse stanziate dalla Stazione appaltante per I'intervento oggetto del
presente atto.
2. L’anticipazione ¢ compensata mediante trattenuta sullimporto di ogni certificato di
pagamento, di un importo tale da permettere il graduale recupero della medesima entro il
secondo periodo di erogazione dei corrispettivi; in ogni caso all’'ultimazione del servizio
I'importo dell’anticipazione deve essere compensato integralmente.
3. L’anticipazione ¢ revocata se l'esecuzione del servizio non procede secondo i tempi
contrattuali e, in tale caso, spettano alla Stazione appaltante anche gli interessi corrispettivi al
tasso legale con decorrenza dalla data di erogazione della anticipazione.
4. L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla prestazione, da parte dell’Appaltatore, di
apposita garanzia, fideiussoria o assicurativa alle seguenti condizioni:

a) importo garantito almeno pari all’anticipazione, maggiorato dell’l.V.A. all’aliquota di

legge, maggiorato altresi del tasso legale di interesse applicato al periodo necessario al
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recupero della stessa in base al periodo previsto per la compensazione, di cui al
comma 2;
b) la garanzia puo essere ridotta gradualmente in corso d’opera, in proporzione alle quote
di anticipazione recuperate in occasione del pagamento dei singoli corrispettivi, fino
all'integrale compensazione;
¢) la garanzia deve essere prestata mediante presentazione di atto di fideiussione
rilasciato da una banca o da un intermediario finanziario autorizzato ai sensi del D.
Lgs. 385/1993 o polizza fideiussoria rilasciata da impresa di assicurazione, conforme
alla scheda tecnica 1.3, allegata al Decreto ministeriale 19 gennaio 2018, n. 31, in
osservanza delle clausole di cui allo schema tipo 1.3 allegato al predetto decreto.
5. La Stazione procede all’escussione della fideiussione di cui al comma 4 lettera c) in caso di
revoca dell’anticipazione di cui al comma 3, salvo che I’Appaltatore provveda direttamente con
risorse proprie prima della predetta escussione.
6. All’Appaltatore verranno corrisposti i pagamenti in acconto alle condizioni previste dal
Codice dei Contratti e dal CSA, al maturare di ogni stato di avanzamento lavori ogni qualvolta
I'importo dei lavori eseguiti raggiunge un importo non inferiore a euro §0.000,00
(ottantamila/00), secondo quanto risultante dal Registro di contabilita e dallo Stato di
avanzamento lavori di di cui all’articolo 14 D.M. 49/2018, come dettagliatamente indicato
all’art. 27 del CSA.
7. 11 conto finale dei lavori ¢ redatto entro 30 (trenta) giorni dalla data della loro ultimazione,
accertata con apposito verbale; ¢ sottoscritto dalla DL e trasmesso al RUP. Col conto finale ¢
accertato e proposto I'importo della rata di saldo, qualunque sia il suo ammontare, la cui
liquidazione definitiva ed erogazione ¢ subordinata all’emissione del certificato di pagamento e
alle condizioni di cui all’articolo 28 del Capitolato Speciale di d’Appalto.
8. 11 conto finale dei lavori deve essere sottoscritto dall’Appaltatore, su richiesta del RUP, entro
il termine perentorio di 30 (trenta) giorni; se I'Appaltatore non firma il conto finale nel termine
indicato, o se lo firma senza confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il
conto finale si ha come da lui definitivamente accettato. Il RUP formula in ogni caso una sua
relazione al conto finale.
9. All’esito positivo del collaudo o emissione del certificato di regolare esecuzione e comunque
entro un termine non supetiore a 7 giorni, il RUP rilascia il certificato di pagamento ai fini
dell’emissione della fattura elettronica da parte dell’Appaltatore.
I pagamenti in acconto o a saldo saranno corrisposti secondo quanto previsto dall’articolo
113-bis del Codice come sostituito dall’articolo 4 della Legge 37/2019, previa presentazione di
regolare fattura elettronica.10. Ogni pagamento ¢ subordinato alla presentazione alla Stazione
Appaltante di regolare fattura elettronica emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il
Sistema di Interscambio (SDI) al Codice Univoco Ufficio (ex ASL 11 Empoli) BGAYDC -
Codice IPA (ausltc). La fattura elettronica dovra essere intestata all’Azienda USL Toscana
centro CF/P.IVA 06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova, 1.
11. A decorrere dalla data stabilita per 'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della Legge
205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalita e tempi delle
disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti ['ordinagione degli acquisti di beni ¢
servigi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, la trasmissione
dei documenti attestanti 'ordinazione e lesecuzione degli acquisti verra gestita in via

telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche
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dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti 'ordinazione e 'esecuzione
degli acquisti di beni e servizi, pena 'impossibilita di dar corso alla liquidazione e successivo
pagamento delle fatture.
12. In merito alla tracciabilita dei pagamenti, in ottemperanza all’articolo 3 della legge n. 136
del 2010:
a) tutti i movimenti finanziari relativi allintervento a favore dell’appaltatore, dei
subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori o comunque di soggetti che eseguono
lavori, forniscono beni o prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire
mediante bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso dall’ordinamento
giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti dedicati di cui all’articolo 5;
b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo 2, comma 4;
¢) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al predetto articolo 3 della
legge n. 136 del 2010;
d) le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei
contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a
qualsiasi titolo interessate all'intervento di cui al presente contratto; in assenza di tali
clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di declaratoria;
e) PAppaltatore si impegna a dare immediata comunicazione alla Stazione appaltante ¢ alla
Prefettura-Ufficio territoriale del Governo della provincia di Firenze della notizia
dellinadempimento della propria controparte (subappaltatore/subcontraente) agli
obblighi di tracciabilita finanziaria;
f) in caso di inadempienza dell’Appaltatore sono previste le sanzioni di cui all’art. 6 della
Legge n. 136/2010.

Articolo 14. — RITARDO NEI PAGAMENTI
1. In caso di ritardo nei pagament si rinvia a quanto previsto dall’articolo 30 del Capitolato

speciale di appalto.

Articolo 15. — CERTIFICATO DI REGOLARE ESECUZIONE E GRATUITA MANUTENZIONE
1. 1I certificato di regolare esecuzione ¢ emesso, ai sensi dell’art. 237 del D.P.R. n. 207/2010,
entro il termine perentorio di tre mesi dall’ultimazione dei lavori.

2. L'appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opete e impianti oggetto dell’appalto fino all'approvazione, esplicita o

tacita, del certificato di regolare esecuzione.

Articolo 16 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO E RECESSO

1. I’Appaltatore si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del presente atto, al
rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n.
62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti della
Stazione appaltante, approvato in via definitiva con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016, di
seguito denominato Codice di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi
anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di
risoluzione del contratto qualora in ragione della gravita o della reiterazione la stessa sia
ritenuta grave.

2. 11 “Codice di comportamento” della Stazione appaltante contenente gli obblighi di condotta
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¢ consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della Stazione
appaltante.

3. LAppaltatore si impegna a mettere a conoscenza 1 propri collaboratori a qualsiasi titolo del
Codice di comportamento della Stazione appaltante.

4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione appaltante,
comportera la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un termine non superiore a
15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso infruttuosamente il
suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero non fondate, la Stazione appaltante
procedera alla risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

5. Trovano inoltre applicazione per la risoluzione del presente contratto le disposizioni di cui
agli articoli 21 e 54 del Capitolato speciale di appalto e, per quanto non gia previsto dai
predetti articoli, le disposizioni di cui all’articolo 108 del Codice dei contratti.

6. L'Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

7. 1l recesso potra essere esercitato per lesistenza di motivi ostativi al rilascio delle
comunicazioni o informazioni di cui al D.lgs. n. 159/2011 e s.m. In tale evenienza non si dara
luogo al pagamento del mancato guadagno.

8. La Stazione appaltante si risetva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del D.Lgs. n. 50/2016
e ssmm. e dall’art. 55 del Capitolato speciale d’appalto, la facolta di recedere dal presente
contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua esclusiva
valutazione.

9. 11 recesso ha effetto dalla data di ricevimento da parte dell’Appaltatore della lettera inviata
per posta certificata con la quale la Stazione appaltante comunica di avvalersi di tale facolta.
10. In caso di recesso verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese
relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109. E’ escluso il diritto
del’Appaltatore ad ogni eventuale pretesa, anche di natura risarcitoria, nonché ad ogni
compenso indennizzo e/o rimborso, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 c.c.

11. Per quanto non previsto nel presente articolo si rimanda agli articoli 108 e 109 del Codice

dei contratti e a quanto stabilito dall’art. 54 del CSA.

Articolo 17 — CONTROVERSIE
1. Per la disciplina delle controversie si rimanda a quanto stabilito all’art. 50 “Accordo
bonario e transazione” e all’art. 51 “Definizione delle controversie” del CSA.
2. Tutte le controversie derivanti dall'esecuzione del contratto, non definite in via
amministrativa, sono devolute all’autorita giudiziaria competente del Foro di Firenze con

esclusione della competenza arbitrale.

TITOLO III - ADEMPIMENTI CONTRATTUALI SPECIALI
Articolo 18 - ADEMPIMENTI IN MATERIA DI LAVORO DIPENDENTE, PREVIDENZA E
ASSISTENZA

1. L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e
dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori; a tal fine
¢ disposta la ritenuta di cui all’articolo 30, comma 5-bis, del Codice dei contratti, nei modi,
termini e misura di cui all’art. 27 del Capitolato speciale d’appalto.

2. L'Appaltatore ¢ altresi obbligato a rispettare tutte le norme in materia retributiva,

contributiva, previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste
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per i dipendenti dalla vigente normativa.

3. Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo la Stazione
appaltante effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per
l'esecuzione dei lavoti e procede, in caso di crediti insufficienti allo scopo, all'escussione della
garanzia fideiussoria.

4. L'Appaltatore e gli eventuali subappaltatori sono obbligati, ai fini retributivi, ad applicare
integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi
integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la localita dove sono eseguiti i
lavori.

5. In caso di ritardo nel pagamento delle retribuzioni dovute al personale dipendente,
qualora I’Appaltatore invitato a provvedervi, entro quindici giorni non vi provveda o non
contesti formalmente e motivatamente la legittimita della richiesta, la Stazione appaltante puo
pagare direttamente ai lavoratoti le retribuzioni arretrate, anche in corso d'opera, detraendo il
relativo importo dalle somme dovute all'Appaltatore in esecuzione del contratto.

6. Ai sensi dall’articolo 90, comma 9, lettera b), del decreto legislativo n. 81 del 2008,
dell’articolo 6 del D.P.R. n. 207 del 2010, dell’articolo 31 della legge n. 98 del 2013, ¢ stato
acquisito apposito Documento unico di regolarita contributiva in data_____ con wvalidita fino

a

Articolo 19. - SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI NEL CANTIERE
1. L'Appaltatore ha depositato presso la Stazione Appaltante:
a) eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo
100 del decreto legislativo n. 81 del 2008, del quale assume ogni onete e obbligo;
b) un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e
relative responsabilita nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano
complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento;
2. Il piano di sicurezza e di coordinamento di cui al comma 1, lettera a) e il piano
operativo di sicurezza di cui al comma 1, lettera b), formano parte integrante del presente
contratto d'appalto anche se non matetialmente allegati.
3. L'Appaltatore deve fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase di
esecuzione gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 1, ogni volta che mutino le
condizioni del cantiere oppure i processi lavorativi utilizzati.
4. Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua
formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno.
5. I”Appaltatore garantisce che le lavorazioni, comprese quelle affidate ai subappaltatori, siano

eseguite secondo il criterio «incident and injury free».

Articolo 20. - SUBAPPALTO
1. Il contratto non puo essere ceduto, a pena di nullita.
2. Previa autorizzazione della Stazione appaltante, nel rispetto dell'articolo 105 del Codice
dei contratti, i lavori che I'"Appaltatore ha indicato a tale scopo in sede di offerta, possono
essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalita dall’art. 47 del
Capitolato speciale d’appalto.
3. 1l contratto di subappalto deve contenere le clausole relative agli obblighi di tracciabilita

dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della legge n. 136/2010 e s.m.i.
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4. 1l pagamento dei subappaltatori ¢ disciplinato dall’articolo 105, comma 13, del Codice dei
contratti.

5. Per quanto non disciplinato dal presente articolo in materia di inadempienza contributiva
e retributiva e regolarita contributiva, si applicano le disposizioni di cui all’art. 30 del Codice
dei Contratti.

6.  Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo, si richiama quanto stabilito

agli artt. 47, 48 e 49 del Capitolato speciale d’appalto.

Articolo 21. - GARANZIA FIDEIUSSORIA A TITOLO DI CAUZIONE DEFINITIVA
1. A garanzia degli impegni assunti con il presente contratto o previsti negli atti da questo
richiamati, 1'Appaltatore ha prestato apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva)

mediante Polizza assicurativa numero del rilasciata

dalla , pet limporto di €

= parial _ % (__) dell'importo del presente contratto.
2. La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione, nel
limite massimo del 80 per cento dell'iniziale impotto garantito.
3. La garanzia, per il rimanente ammontare del 20%, cessa di avere effetto ed ¢ svincolata
automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.
4. La garanzia deve essere integrata, nella misura legale di cui al combinato disposto dei commi
1 e 2, ogni volta che la Stazione appaltante abbia proceduto alla sua escussione, anche patziale,
ai sensi del presente contratto.
5. Trova applicazione la disciplina di cui allo schema 1.2 allegato al D.M. 19/01/2018 n. 31.

Articolo 22. -OBBLIGHI ASSICURATIVI

1.Ai sensi dell’articolo 103, comma 7 del D.Lgs. 50/2016 e ssm.m., ’Appaltatore ha presentato

polizza assicurativa n. rilasciata dalla Compagnia assicurativa

agenzia , che tiene indenne la Stazione appaltante da tutti i rischi di esecuzione e
a garanzia della responsabilita civile per danni durante I'esecuzione del servizio comprendente
anche la fase spedizione e trasporto degli strumenti di misura, corredata dalla quietanza di

pagamento del premio in scadenza il

2. Per quanto non disciplinato dal presente articolo si rimanda a quanto previsto all’articolo 37

del Capitolato speciale d’appalto.

TITOLO IV - DISPOSIZIONI FINALI
Articolo 23 - RICHIAMO ALLE NORME LEGISLATIVE E REGOLAMENTARI
1. Si intendono espressamente richiamate e sottoscritte le norme legislative e le altre
disposizioni vigenti in materia e in particolare il Codice dei contratti, il Regolamento e il

capitolato generale d’appalto, quest’ultimo per la parte in vigore.

Articolo 24. - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E TRATTAMENTO FISCALE
1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, ecc.) sono a
totale carico dell'Appaltatore.

2. Poiché l'esecuzione delle opere di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara
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registrato con l'applicazione dell'imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato ai
sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2 e 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a carico della Stazione Appaltante.

ART. 25 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI
1. Con la sottoscrizione della presente lettera-contratto il Soggetto incaricato acconsente che i
suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti che si
dovessero rendere necessari durante I'esecuzione del contratto medesimo siano trattati dalla
Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 2016/679; lo stesso prende
atto altresi dei diritti e delle condizioni che conseguono alla disciplina del predetto GDPR -
Regolamento UE 2016/679.

ART. 26 — DISPOSIZIONI FINALI
1. Gli effetti del presente atto decotreranno dalla data della trasmissione mediante PEC
dal’Appaltatore alla Stazione appaltante della lettera di accettazione della presente lettera

contratto, debitamente sottoscritta con firma digitale.

11 Direttore
SOC Gestione Investimenti Empoli
Ing. Luca Tani

(firmato digitalmente)

Allegato n.1: Copia da restituire firmata digitalmente
dall’ Appaltatore
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citta, data
Prot. n.
Trasmessa via PEC

Spett.le Azienda USL Toscana centro
SOC Appalti e supporto amministrativo
Dipartimento Area Tecnica

Ing.
Responsabile Unico del Procedimento
pec: areatecnica.usleentro@postacert. toscana.it

Oggetto: LETTERA CONTRATTO PROT. N. _ DEL____ PER LAVORI DI

EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DELL’EDIFICIO DI VIA DEI CAPPUCCINI N°79 A

EMPOLI” S
CUP ST 191 - CUP: D77E18000010007 - CIG: 9367823C15 ¢

Azienda USL Toscana centro

EFFICIENTAMENTO ELETTRICO 1‘3/&
SOTTOSCRIZIONE PER ACCETTAZIONE. Serviz;o Sanitario della Toscana
11 sottoscritto nato il a e residente a
in via n. __, in qualita di Legale
Rappresentante dell’impresa c.f./p.iva con sede legale in via

, aggiudicataria della procedura di cui all’art. 1, comma 2, lett. b) della L.
n. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.L. n. 76/2020 recante “Misure urgenti per la
semplificazione e innovazione digital’, cosl come modificata dal D.L. 31 maggio 2021 nr.77
convertito con Legge 108 del 29 luglio 2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lett. b), del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm., relativa ai lavoti in oggetto.

DICHIARA SOTTO LA PROPRIA RESPONSABILITA

a) di avere letto, di approvare e di accettare tutte le condizioni contenute nella lettera contratto
prot. nr. del sottoscritta dalla Stazione appaltante e tutti i documenti che, seppure
alla stessa non materialmente allegati, ne costituiscono parte integrante e sostanziale;

b) di accettare, in particolare, ai sensi dell’art. 1341 c.c. senza condizione o riserva alcuna, i
seguenti articoli:

— Articolo 7 - Sospensioni o riprese dei lavori

— Articolo 8 - Penale in caso di ritardi

— Articolo 9 - Oneri a carico dell’Appaltatore

— Articolo 12 - Variazioni al progetto e al corrispettivo

— Articolo 15 — Certificato di regolare esecuzione e gratuita manutenzione
— Articolo 16 - Risoluzione del contratto e recesso

— Articolo 17 — Controversie

— Articolo 24 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

Data,_ /_/ Per ’Appaltatore
Il Rappresentante Legale

(documento firmato digitalmente)



