Allegato C)

Contratto per lavori di somma urgenza (ex art. 163 D.Lgs n. 50/2016) per

<« »

L’anno duemila ventuno (2021), nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta

TRA
- AZIENDAUSL TOSCANA CENTRO (di seguito indicata come “AUSL”), con sede
legale in Piazza Santa Maria Nuova n. 1 - Firenze, codice fiscale e partita LV.A. n.
06593810481, rappresentata dall’'lng. Gianluca Gavazzi, nato a Pistoia il 22.08.1957,
domiciliato presso la Sede dell’Ente, il quale interviene nella sua qualita di Direttore
dell’Area Manutenzione e Gestione Investimenti Prato, nominato con deliberazione n.
814 del 31.05.2019, esecutiva ai sensi di legge, autorizzato con deliberazione n. 1371 del
20.11.2020, immediatamente eseguibile, a impegnare legalmente e formalmente ’AUSL

per il presente atto, il cui schema ¢ stato approvato con deliberazione n. del

E
- Impresa INSO S.p.A. in AS, di seguito indicata come “Appaltatore”, con sede legale in
Firenze (FI), Via Pian dei Carpini, 1, codice fiscale e partita L.V.A. n. 01226390480,
iscritta presso la Camera di Commercio di Firenze al n® R.E.A. 261093, rappresentata

dal Sig nato a il , domiciliato per il presente

atto presso la sede sociale, nella sua qualita di legale rappresentante dell’Impresa
medesima

PREMESSO
- che con Delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020 ¢ stato dichiarato, per
sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario

connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;
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- che il Capo del Dipartimento di Protezione Civile ha adottato ’Ordinanza n.630 del 3
febbraio 2020 avente ad oggetto ‘“Primi interventi urgenti di protezione civile in
relazione all'emergenza relativa al rischio sanitatio connesso all'insorgenza di patologie
derivanti da agenti virali trasmissibili”, nonché successive Ordinanze recanti ulterioti
interventi urgent in relazione all'emergenza in cotso,

- che sono state previste deroghe negli atti normativi e nelle vatie ordinanze del Capo
Dipartimento di Protezione Civile assunti in relazione all’emergenza sanitaria in corso e,
in particolare, quelle previste dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con
particolare riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

- che il D.IL. 17 marzo n. 18 recante "Misure di potenziamento del Servizio sanitario
nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse
all'emergenza epidemiologica da COVID-19", come convertito con modificazioni dalla
Legge 24 aprile 2020, n. 27, prevede, all’articolo 4, una specifica disciplina delle aree
sanitarie temporanec;

- che con delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 ¢ stato prorogato lo
“stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di
patologie derivanti da agenti virali trasmissibili” fino al 31 gennaio 2021;

- che con ordinanza del Presidente della Regione Toscana n. 105 del 9 novembre 2020:

* ¢ stata disposta l'attivazione di posti letto di degenza ordinatia da individuarsi
in strutture collocate sul territorio toscano, che siano funzionali al
soddisfacimento delle necessita regionali indipendentemente dalla loro
localizzazione;

* ¢ stato istituito un Tavolo Tecnico di Coordinamento, definendone funzioni,

composizione e modalita operative;
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*  sono stati individuate ASL, le Aziende ospedaliere ed ESTAR, quali soggetti
ordinariamente competenti, pet il tempo strettamente necessatio alla gestione
dell’emergenza, all’attuazione degli interventi;

* ¢ stato disposto che i suddetti soggetti, sotto il coordinamento del Tavolo
Tecnico suddetto, nel realizzare gli interventi necessari possono avvalersi delle
deroghe normative previste dalle disposizioni adottate a  seguito
dell’emergenza in questione e, in particolare, di quelle previste all'art.4 del D.L.
17 marzo 2020 n.18, convertito con modificazione dalla legge 24 aprile 2020,
27 nonché dalle Ordinanze del Capo della Protezione Civile, con particolare
riferimento alle OCDPC nn. 630, 638, 639 e 641 del 2020;

* ¢ stato dato immediato mandato, in relazione agli interventi necessari
sull'edificio CREAF e sull’ospedale di Prato, al’AUSL Toscana Centro e ad
ESTAR, ognuno per le proprie competenze, di procedere in somma urgenza,
ai sensi dell’art. 163 del D. Lgs 50/2016 (di seguito Codice dei contratti
pubblici) all’effettuazione dei lavori, servizi e forniture, strettamente
indispensabili per garantirne la funzionalita e l'operativita, rimandando a
successivo atto, la redazione, l'approvazione delle relative perizie e il
reperimento della copertura economica, in particolare avvalendosi di quanto
disposto dall' art. 3, comma 2, del’OCDPC 630/2020;

- che con verbale di somma utrgenza in data 09/11/2020, opportunamente motivato ai
sensi del comma 1 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, ¢ stata disposta I'immediata
esecuzione dei lavori in oggetto necessari a rimuovere lo stato di pregiudizio alla
pubblica incolumita causato dall’emergenza sanitaria in corso;

- che, contestualmente alla redazione del verbale di cui sopra il Responsabile Unico del

Procedimento, Ing. Gianluca Gavazzi, ha disposto I'immediata esecuzione dei lavori
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indispensabili a rimuovere lo stato di pregiudizio alla pubblica incolumita, affidando
direttamente all’Appaltatore l'esecuzione dei medesimi lavori e la progettazione
esecutiva necessaria all’esecuzione di tali lavoriai sensi del comma 2 dell’art. 163 del
D.ILgs n. 50/2016;

- che con Processo Verbale di Consegna Lavori del 10/11/2020 alle ore 17.00, sono
stati consegnati i lavort;

- che a seguito:

e della “Relazione sullo stato finale PO1” redatto dal Direttore Lavori in data
07/12/2020;

* del “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
dell’edificio PO1” del giorno 07/12/2020 sottoscritto dalla Commissione di
Collaudo;

* dell’Attestazione di deposito di “Dichiarazione di regolare esecuzione” del
06/12/2020 depositato al Settore Sismica della Regione Toscana per
I'intervento di consolidamento statico dell’edificio PO1;

Iedificio PO1 ¢ stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data
07/12/2020.
- che a seguito:

*  della “Relazione sullo stato finale dell’edifico PO2” redatto dal Direttore Lavori
in data 07/01/2021;

e del “Verbale di accertamento ai fini della presa in consegna anticipata
dell’edificio PO2” del giorno 22/01/2021, sottoscritto dalla Commissione di
Collaudo”;

Iedificio PO2 ¢ stato consegnato con Processo Verbale di Consegna Parziale in data

24/01/2021;
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- che, ai sensi del comma 4 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, con deliberazione e n.

del ¢ stata approvata la perizia giustificativa dei lavori di cui

trattasi, redatta dai progettisti indicati dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 59 del D.lgs.
50/2016 ed elencati al successivo articolo 3, e impegnata la somma di € 2.825.774,59+
IVA 10%, pari ad € 282.577,46, per un totale di € 3.108.352,05, sul conto
patrimoniale “Migliorie su beni di terzi” - Codice conto “1A010503” del Bilancio di
previsione 2021, in corso di predisposizione;

- che, con la sopra citata deliberazione n. del , si ¢ proceduto,

inoltre, all’approvazione del presente schema di contratto;
- che, ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs n. 50/2016, sono state verificate, con
esito positivo, le autocertificazioni sul possesso dei requisiti per la partecipazione a
procedure di evidenza pubblica rese dall’Appaltatore ai sensi del D.PR. n. 445/2000,
come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti della SOC Manutenzione
immobili e gestione investimenti Prato;
- che ¢ stata acquisita in data 26.11.2020 la “Comunicazione antimafia;
- che, ai sensi del comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016 sono state effettuate con
esito positivo le verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale di cui all’art. 80
del Dgls 50/2016 da parte dei progettisti indicati dall’Appaltatore ai sensi dell’art. 59
dello stesso decreto, come risulta dal verbale istruttorio, depositato agli atti della SOC
Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato;
- che si ¢ stabilito di addivenire oggi alla sottoscrizione del presente contratto in forma
di scrittura privata in modalita elettronica.

TUTTO CIO’ PREMESSO
I comparenti, come sopra costituiti, in possesso di certificato di firma digitale in corso

di validita, mentre confermano e ratificano a tutti gli effetti la precedente narrativa, che
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si dichiara parte integrante e sostanziale del presente atto, in proposito convengono e
stipulano quanto segue.
Art. 1 - Oggetto del contratto

1. La AUSL, nella persona del Direttore del’Area Manutenzione e Gestione
Investimenti Prato, nonché Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Gianluca
Gavazzi, affida i lavori di somma urgenza per la realizzazione di un Ospedale di
degenza ordinaria per la gestione del’Emergenza COVID -19 costituito dall’edificio
OEC PO 1 e edificio OEC PO 2 presso ledificio CREAF, ubicato in Via Galcianese
nel Comune di Prato, di proprieta di Sviluppo Toscana S.PA, e la progettazione
necessatia all’esecuzione di tali lavori, all’Appaltatore che, nella persona del legale
rappresentante, accetta e si obbliga legalmente e formalmente ad eseguirli a perfetta
regola d’arte secondo quanto previsto nel presente contratto e nella perizia giustificativa
(in seguito, indicata, per brevita, come ‘“Perizia”, redatta in data 17/02/2021 facente
parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non allegata,
che PAppaltatore dichiara di conoscere e di accettare e che, visionata e gia
controfirmata dalle parti per integrale accettazione, si trova depositata presso ’Ufficio
del Responsabile Unico del Procedimento i cui locali sono ubicati all'interno
dell’Ospedale “Santo Stefano” di Prato, presso la SOC Manutenzione immobili e
gestioni investimenti Prato.

Art. 2 — Corrispettivo contrattuale
1. Dimporto contrattuale ammonta a € 2.825.774,59= (diconsi euro
duemilioniottocentoventicinquesmilasettecentosettantaquattro/59), di cui:
a) € 2.667.067,69= (diconsi euro
duemilioniseicentosessantasettemilazerosessantasette/69) oggetto di ribasso;

b) € 12.632,80= (diconsi euro dodicimilaseicentotrentadue/80) per costi della




Allegato C)

sicurezza non soggetti a ribasso;

¢ € 146.074,08= (diconsi euro  centoquarantaseimilazerosettantaquattro/08),
comprensivo degli oneri previdenziali e contributivi, per progettazione oggetto di
ribasso;

2. Limporto contrattuale ¢ al netto del’L.V.A.

3. 1l contratto ¢ stipulato ‘az misura”, ai sensi degli articolo 3, comma 1, lettera eceee)

del Codice dei contratti pubblici.

4. L’importo dei lavori ¢ determinato utilizzando in via preferenziale i prezzi indicati nel
“Prezzario della Regione Toscana” vigente. Nei casi di prezzi non contenuti in tale
prezzario si provvede all’elaborazione delle relative analisi sulla base dei criteri, della
metodologia e dei prezzi elementari (risorse umane, attrezzature e prodotti), ivi indicati.
Per 1 prezzi elementari non presenti nel prezzario regionale, si dovra fare riferimento,
specificandoli, a prezzari/listini ufficiali locali, ovvero a ricerche di mercato,
adeguatamente documentate, relative all’area territoriale di intervento. Ai prezzi cosi
definiti si applica una ribasso percentuale del 1,756 %, ai sensi del primo periodo del
comma 3 dell’art. 163 del D.ILgs n. 50/2016, come concordato dalle parti con processo
verbale concordamento prezzi di Perizia, che si intende richiamato ed accettato
dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto.

5. Trattandosi di lavori esclusivamente a misura, il corrispettivo contrattuale potra
subire variazioni a seguito della liquidazione finale che fara il direttore dei lavori per
quanto concerne le diminuzioni, le aggiunte o le modificazioni che eventualmente
saranno apportate all’originale Perizia.

6. Il corrispettivo per la progettazione ¢ stato determinato come descritto

dettagliatamente nel processo verbale di concordamento prezzi di Perizia che si intende
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richiamato ed accettato dall’Appaltatore con la sottoscrizione del presente atto anche
per la determinazione di tale corrispettivo.

Art. 3- Personale indicato per la progettazione
1. I progettisti indicati dall’Appaltatore, ai sensi dell’art. 59 del D.gs. 5/2016, per la
redazione della progettazione dei lavori oggetto del presente atto sono:
Progettazione Architettonica: Arch Moglia, nato a Firenze il 25.05.1962, CF
MGLMSMO62E25D6127. residente a Firenze in via M. Isacco, 32, iscritto all’Ordine
Architetti di Firenze al n® 4298 dal 23/03/1993;
Progettazione Impianti elettrici e speciali: Societa CONSILIUM SERVIZI DI
INGEGNERIA SRL - Ing. Leopoldo D’INZEO, nato a Firenze il 13/02/1949, C.E
DNZLLD49B13D612H, residente a Firenze in Via dei Sette Santi, 13, iscritto
all’Ordine Ingegneri di Firenze al n. 1770 dal 25/11/1976;
Progettazione Impianti meccanici: Societa CONSILIUM SERVIZI DI
INGEGNERIA SRL - Ing. Paolo Pietro BRESCI, nato a Prato il 08/09/1952, C.E.
BRSPPT52P08GI999E, residente a Scandicci (FI) in Via Elli Falorsi, 12, iscritto
all’Ordine Ingegneri di Firenze al n. 1925 dal 01/06/1978;
Progettazione strutturale del vano corsa e della passerella di sbarco a servizio
del nuovo impianto elevatore monta lettighe Ing. Carlo MARTELLI, nato a Terni il
07/01/1949, C.F. MRTCRL49A07L117F, residente a Terni in strada Contea 43, iscritto
all’Ordine Ingegneri di Terni al n® 329A dal 1970;
Progettazione Antincendio e SCIA VVF: Ing. Paolo BONACORSI, nato a Grosseto
i126/01/1961, C.E. BNCPLAG1A2GE202H, residente a Castiglione del Lago in via Del
Giglio 9, iscritto all’Ordine Ingegneri di Firenze al n°® 4587 dal 14/02/2002,
Professionista antincendio FI 04587 1 0089.

Art. 4 - Direzione tecnica di cantiere - Domicilio e rappresentanza
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dell’Appaltatore - Comunicazioni con ’Appaltatore
1. I’Appaltatore ha nominato come Project Manager I'Ing. Datio vulcano e Direttore di
cantiere il Geometra Antonio Portino.
2. Qualora durante lesecuzione del contratto I’Appaltatore dovesse richiedere la
sostituzione del Direttore di cantiere, dovra farne espressa richiesta al Direttore del
Lavori il quale autorizzera la sostituzione previa verifica del possesso dei requisiti
previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. n. 81/2008.
3. In ottemperanza all’art. 2 del Capitolato Generale d’Appalto approvato con D.M. del
19 aprile 2000, n. 145, I’Appaltatore ha eletto domicilio presso la propria sede legale e
ha comunicato il seguente indirizzo di posta elettronica certificata (PEC):
commissari.inso@pec.inso.it; inso.spa@pec.inso.it
4. Le comunicazioni di cui al comma 2 dell’art. 2 del D.M. del 19 aprile 2000, n. 145
sono effettuate a mani proprie dell’Appaltatore o di colui che lo rappresenta nella
condotta dei lavori oppure sono effettuate mediante invio a mezzo posta elettronica
certificata all’indirizzo PEC sopra indicato.

Art. 5- Garanzia definitiva

I’Appaltatore ha costituito garanzia definitiva a garanzia degli obblighi assunti con il
presente contratto per una somma pari a € 2291517 (diconsi euro
ventiduemilanovecentoquindici/17, essendo i lavori conclusi, mediante bonifico
bancario n.69900104603 del 15.02.2021;
L’importo della garanzia risulta ridotto, ai sensi dell’art. 103, comma 1, ultimo periodo
del Dlgs. 50/2016 in quanto I’Appaltatore ¢ in possesso delle certificazioni UNI CEIL
ISO 9000 e UNI ENISO 14001.
La AUSL puo valersi della garanzia definitiva, parzialmente o totalmente, nei casi

previsti dall’art. 103 del D.Lgs. n. 50/2016; in detti casi ’Appaltatore ¢ obbligato a
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reintegrare la garanzia ove questa sia venuta meno in tutto o in parte, senza necessita di
ulteriore diffida.

Art. 6- Responsabilita verso terzi e assicurazione
Secondo quanto previsto dall’art. 103, comma 7, del D.ILgs. n. 50/2016, a copertura dei
danni che la stazione appaltante possa subire a causa del danneggiamento o della
distruzione totale o patziale di impianti ed opere, anche preesistenti, verificatisi nel
corso dell'esecuzione dei lavori, PAppaltatore ha stipulato apposita polizza assicurativa
numero 408752212 in data 13/11/2020 rilasciata dalla SOCIETA GENERALI S.PA.,
per un massimale pari a:
- partita 1: opere oggetto dell’appalto. L’importo assicurato per la partita 1 corrisponde
al corrispettivo contrattuale, indicato nel verbale di somma urgenza n. 1, sottoscritto
dall’appaltatore il 09.11.2020, pari ad euro 3.000.000,00 cosi come determinato dal
precedente art. 2;
- partita 2: opere preesistenti Euro 1.000.000,00;
- partita 3: demolizione e sgombero Euro 500.000,00;
- responsabilita civile verso terzi con un massimale pati ad Euro 5.000.000,00;
- scoperti e/o franchigie, ove previsti dalle condizioni di polizza, non sono opponibili
alla AUSL sia relativamente alle partite 1, 2 e 3 sia in relazione alla garanzia di
responsabilita civile verso 1 terzi.
La polizza si trova depositata presso gli Uffici del Responsabile Unico del
Procedimento della AUSL .
I progettisti indicati dall’Appaltatore relativamente alla progettazione, hanno presentato
al’AUSL la polizza di responsabilita civile professionale (art. 24, comma 4, del D.Lgs.
n. 50/2016) che copre anche i rischi derivanti da errori o omissioni nella redazione del

progetto che abbiano determinato a carico della Stazione Appaltante nuove spese di
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progettazione e/o maggioti costi cosi come previsto dalle Linee Guida ANAC n.
1/2016.

Art. 7 — Assicurazioni sociali e contratti collettivi di lavoro
L’Appaltatore deve osservare le norme e le prescrizioni dei contratti collettivi, delle
leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei
lavoratori nonché le norme in materia retributiva (contenute nel contratto nazionale di
lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attivita e per la
localita dove sono eseguiti i lavori), contributiva, previdenziale, assistenziale,
assicurativa, sanitaria, di solidarieta paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente
normativa.

Art. 8- Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere
L’Appaltatore si obbliga all’osservanza delle misure generali di tutela di cui all’art. 15 del
D.Lgs. n. 81/2008, con particolare riguardo alle circostanze e agli adempimenti descritti
agli artt. 95 e 96 e agli allegati XIII e XVIII del DILgs. n. 81/2008, nonché
all’osservanza del Piano di Sicurezza e Coordinamento, predisposto dalla AUSL, e del
Piano Operativo di Sicurezza predisposto dall’Appaltatore medesimo. 1 piani di
sicurezza sopra indicati, visionati e gia firmati dalle parti per integrale accettazione, si
trovano depositati agli atti del Responsabile Unico del Procedimento presso i locali
della SOC Manutenzione immobili e gestione investimenti Prato, ubicati nel nosocomio
di Prato e costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto, anche se a
questo non materialmente allegati.

Art. 9 - Sospensioni e riprese dei lavori - Proroghe
1. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine della direzione lavori, nel caso in cui
cause di forza maggiore, condizioni climatologiche o altre circostanze speciali

impediscano in via temporanea I'esecuzione a regola d’arte dei lavori. Tra le circostanze
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speciali tientrano quelle di cui all’art. 107 del D.Lgs. n. 50/2016.

2. Rientrano tra le circostanze speciali di cui al precedente comma 1 anche le sospensioni
disposte dalla AUSL, su proposta del Coordinatore per I'esecuzione dei lavori, in caso di
grave inosservanza da parte dell’Appaltatore, o le sospensioni disposte autonomamente
dallo stesso Coordinatore, in caso di pericolo grave ed immediato o per mancanza dei
requisiti minimi di sicurezza: quando tali sospensioni siano determinate da inosservanza,
da parte dell'Appaltatore, delle norme in materia di sicurezza, le stesse non
comporteranno uno slittamento dei tempi di ultimazione dei lavori stabiliti dal presente
contratto.

3. E ammessa la sospensione dei lavori, su ordine del Responsabile unico del
procedimento, per ragioni di pubblico interesse o necessita.

4. La sospensione ¢ disposta per il tempo strettamente necessario e, cessate le cause che
I’hanno determinata, il RUP dispone la ripresa dell'esecuzione e indica il nuovo termine
contrattuale (art. 107, comma 3, D.Lgs. n. 50/2016), fatta eccezione nell’ipotesi di cui
all’'ultimo periodo del precedente comma 2.

5. E pure riservata alla AUSL la concessione di proroghe ai termini di esecuzione e la
totale o parziale disapplicazione della penale, previa domanda motivata e per cause non
imputabili all’Appaltatore.

6. Per le eventuali sospensioni dei lavori si applicheranno le disposizioni contenute
nell’art. 107 del DLgs. n. 50/2016 e nel DM. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del
07.03.2018; per la totale o parziale disapplicazione della penale si applicheranno quelle
contenute nel successivo comma 7; per le eventuali proroghe si applicheranno quelle
contenute nell’art. 107, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016.

7. B ammessa, su motivata richiesta dell’Appaltatore, la totale o parziale disapplicazione

delle penali, quando si riconosca che il ritardo non ¢ imputabile all’Appaltatore, oppure

12




Allegato C)

quando si riconosca che le penali sono manifestamente sproporzionate tispetto
all'interesse della AUSL. La disapplicazione non comporta il riconoscimento di
compensi o indennizzi all’Appaltatore. Sull'istanza di disapplicazione delle penali decide
la AUSL su proposta del Responsabile del procedimento, sentito il Direttore dei lavori e
l'organo di collaudo ove costituito.
8. La AUSL non cortispondera alcun indennizzo all'Appaltatore qualora le lavorazioni
dovessero essere sospese per cause non imputabili alla AUSL stessa.
Art. 10 - Contabilizzazione dei lavori

1. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata in conformita alle disposizioni vigenti.
2. La contabilizzazione dei lavori ¢ effettuata attraverso la registrazione da parte del
personale incaricato, in apposito documento.
3. I rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti, tuttavia se ’Appaltatore rifiuta
di presenziare o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il direttore dei lavori
procede in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci
suddetti.

Art. 11 - Contabilizzazione dei lavori a misura
1. La contabilizzazione delle opere e delle forniture a misura verra effettuata applicando
alle quantita eseguite i prezzi di cui al precedente articolo 2.
2. Nel corrispettivo per esecuzione dei lavori a misura s’intende sempre compresa ogni
spesa occorrente per dare I'opera compiuta sotto le condizioni stabilite dalla Perizia e
dal presente contratto.
3. Non sono comunque ticonosciuti nella valutazione delle opere ingrossamenti o
aumenti dimensionali di alcun genere non rispondenti alla Perizia se non saranno stati
preventivamente autorizzati dal Direttore dei Lavori.

4. La contabilizzazione dei costi della sicurezza verra effettuata applicando alle quantita
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eseguite 1 prezzi unitari di cui alla stima dei costi della sicurezza predisposta dalla AUSL.

Art. 12 - Contabilizzazione dei lavori in economia
1. L'Appaltatore potra eseguire lavori in economia dopo avetli concordati con la
Direzione Lavori.
2. La contabilizzazione dei lavori in economia, di cui al precedente comma 1, sara
eseguita nel modo seguente:
- in relazione ai materiali, le prestazioni verranno contabilizzate secondo il seguente
ordine di preferenza: a) secondo 1 prezzi contrattuali di cui all’articolo 2 del presente
contratto; b) selezionando i prezzi dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana
vigente al momento del verbale di somma urgenza, qualora applicabili in relazione alla
tipologia di lavori; ¢) dai prezzi correnti di mercato attraverso un contraddittorio tra il
Direttori dei lavori e ’Appaltatore; ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove
analisi sulla base dei prezzi elementari della mano d’opera, materiali, noli e trasporti,
tratti dal Prezzario dei Lavori pubblici della Toscana alla data del verbale di somma
urgenza,
- per la mano d’opera, trasporti e noli, le prestazioni sono liquidate secondo il Prezzario
dei lavori pubblici della Toscana vigente al momento dell’esecuzione dei lavori e con
applicazione del tibasso concordato con I'Appaltatore esclusivamente su spese generali
e utili.

Art. 13 - Oneri a carico dell’Appaltatore

1. Sono a carico dell’Appaltatore tutti gli oneri previsti dal D.M. 19 aprile 2000 n. 145,
dal DM. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018, dal D.Lgs. n. 50/2016 e dal
D.PR. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria. Si intendono compresi

nel prezzo e quindi a carico dell'Appaltatore, senza diritto di rivalsa, in patticolare, gli

oneti previsti dall’art. 32, comma 4, del D.PR. n. 207/2010.
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2. Sono, inoltre, a carico dell’Appaltatore, senza diritto di rivalsa:

- la redazione del PO.S. (Piano Operativo di Sicurezza) ai sensi del D.Lgs. 81/2008,
art. 89, comma 1, lett. H);

- la fornitura dei modelli e campioni di tutti i materiali o lavorazioni previsti nella
Perizia; la mancata applicazione di tale regola pregiudica l'accettazione da patte della
Direzione Lavori di materiali eventualmente gia forniti in cantiere o posati in opera; in
particolare ogni arrivo in cantiere di campioni o di modelli da esaminare dovra essere
puntualmente segnalato alla Direzione Lavori, che non ¢ tenuta a notare
spontaneamente la presenza o meno di tali campionature;

- laredazione della dichiarazione di conformita degli impianti realizzati, di cui all'art. 7
DM. 22 gennaio 2008 n. 37 “Riordino delle disposizioni in materia di attivita di
installazione degli impianti all'interno degli edifici”, con la relazione e gli allegati
previsti, nonché il Piano di manutenzione di ciascun impianto, costituito dal Manuale
d'uso per la gestione e la conservazione a cura dell'utente, dal Manuale di manutenzione
e dal Programma di manutenzione, entrambi destinati agli operatoti e tecnici di settore.
3. Sono a carico dell’Appaltatore le spese per le ulteriori prove ed analisi, rispetto agli
accertamenti di laboratorio e alle verifiche tecniche obbligatorie, ovvero specificamente
previsti dalla Perizia e dal presente contratto. Tali prove ed analisi aggiuntive, ritenute
necessarie per stabilire l'idoneita dei materiali o dei componenti, sono disposte
dall’organo di collaudo.

4. E inoltre obbligo dell'Appaltatore adottare nell'esecuzione di tutti i lavori i
procediment e le cautele necessarie a garantire la vita e l'incolumita degli operai, dei
tecnici addetti ai lavori, nonché dei terzi, evitando danni ai beni pubblici e privati.

5. L'Appaltatore sara l'unico tesponsabile civilmente per ogni danno a persone, beni

mobili e immobili conseguenti all'esecuzione delle opere appaltate, anche se causati da
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eventi fortuiti, pertanto dichiara sollevati ed indenni da ogni molestia a giudizio sia la
AUSL sia il personale preposto per conto della stessa alla Direzione Lavori ed
assistenza.
6. L'Appaltatore ha piena ed esclusiva responsabilita per la perfetta riuscita delle opere
anche se le modalita ed i mezzi di esecuzione, i calcoli statici e tutti i procedimenti
hanno riportato l'approvazione della Direzione Lavori.
7. Di tutti, indistintamente, gli oneri e gli obblighi innanzi specificati, I’Appaltatore ha
tenuto conto nella determinazione del corrispettivo contrattuale, per cui nessun altro
compenso spetta all'Appaltatore, neppute nel caso di proroga del termine contrattuale
di ultimazione dei lavori.

Art. 14 — Modifiche al contratto - Variazioni alla perizia
1. E facolta della AUSL apportare modifiche al contratto, ai sensi dell’art. 106 del D.Lgs.
n. 50/2016.
2. Qualora la AUSL, per il tramite della Direzione Lavori, richiedesse e ordinasse
varianti in corso d’opera, fermo restando il rispetto delle condizioni e della disciplina di
cui all’art. 106, commi 1, lettera c), 7 e 12, del D.Lgs. n. 50/2016, le stesse verranno
concordate e successivamente liquidate sulla base di una nuova perizia, eventualmente
redatta e approvata in base a nuovi prezzi stabiliti mediante verbale di concordamento,
ai sensi dell’art. 8, comma 5, del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018.
3. Tutti i nuovi prezzi sono soggetti al ribasso concordato con I'Appaltatore. Essi
inoltre sono approvati dal RUP.
4. Relativamente al maggior importo dei lavori derivante dalla variante, verra
concordato, ove occorra, un nuovo termine pet l'ultimazione dei lavori.

Art. 15 - Invariabilita del corrispettivo

1. I prezzi per le lavorazioni a misura, come definiti ai sensi del precedente articolo 2,
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rimarranno fissi e invariabili.
2. Non ¢ prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'art. 1664, primo
comma, del codice civile.

Art. 16 — Gestione digitale della documentazione relativa al contratto
1. Le comunicazioni inerenti la gestione del contratto diverse da quelle indicate dal
precedente articolo 4 dovranno avvenire, secondo quanto indicato dall’Appaltatore,
tramite la casella di posta elettronica certificata (pec) indicata allo stesso articolo 4.
2. La pec della AUSL -  Dipartimento  Area  tecnica  area
tecnica.uslcentro@postacert.toscana.it.
3. La modalita di comunicazione sopra indicata dovra essere mantenuta per lintera
durata contrattuale.

Art. 17 — Anticipazione corrispettivo contrattuale

1. I’ Appaltatore ha diritto a un’anticipazione fino al 30% del valore del contratto di cui
al precedente art. 2, secondo quanto previsto dagli articoli 35, comma 18, del D.Lgs. n.
50/2016 e 207, comma 1, del DI. n. 34/2020 convertito in Legge n. 77 del
17/07/2020.
2. La AUSL eroga l'anticipazione di cui al comma 1 entro quindici giorni dalla data di
effettivo inizio dei lavori; resta fermo, in ogni caso, quanto previsto dal comma 7
dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016.
3. L'anticipazione di cui al comma 1 ¢ stata erogata dal’AUSL con i mandad di
pagamento nn. 42797 e 44784, rispettivamente del 04.12.2020 e del 17.12.2020, per un
importo di € 900.000,00, (diconsi euro novecentomila), compreso I'importo
dell’aliquota IVA pari al 10%, a seguito della costituzione da parte dell’ Appaltatore della
garanzia fideiussoria, di cui al citato articolo 35, comma 18, del D.Lgs. n. 50/2016, n.

1001719428, rilasciata da ELBA ASSICURAZIONI S.PA., di pari importo, depositata
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agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, che prevede la rinuncia al beneficio
della preventiva escussione del debitore principale e la sua operativita entro 15
(quindici) giorni a semplice richiesta scritta della AUSL.

4. Dimporto della garanzia viene gradualmente ed automaticamente ridotto nel cotso
dei lavori, in rapporto al progressivo recupero dell'anticipazione da parte di AUSL, che

avverra con le modalita di cui al comma 6.

. L anticipazione erogata da viene compensata sui pagamenti relativi ad ogni
5. Lanticip gata da AUSL pensat pag ti relativi ad og

stato avanzamento lavori previsto dall’art. 18 del presente contratto per un importo
percentuale pari alla percentuale dell’anticipazione a titolo di graduale recupero della

medesima fino alla concorrenza del relativo importo.

7. In ciascuna fattura ’Appaltatore ¢ tenuto ad evidenziare, in riduzione dell'imponibile,
I'importo dell’anticipazione da recuperare.
Art. 18 — Fatturazione e pagamenti

1. I’Appaltatore avra diritto a pagamenti in acconto in corso d’opera, fermo restando,
in ogni caso, quanto previsto dal comma 7 dell’art. 163 del D.Lgs. n. 50/2016, mediante
emissione di due certificati di pagamento: il primo di importo pari 1.807.592,77=
(diconsi un milioneottocentosettemilacinquecentonovantadue/77), al netto di IVA, che
comprende il recupero “dell’anticipazione” gia pagata, pari ad € 818.181,82, ( diconsi
ottocentodiciottomilacentoottantuno/82) al netto di IVA, il secondo di importo pati
alla rata di saldo risultante dal conto finale di cui al successivo articolo 25 del presente
atto.

2. A garanzia dell’osservanza delle norme e delle prescrizioni dei contratti collettivi,
delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, protezione, assicurazione, assistenza e sicurezza
fisica dei lavoratori, sull’importo netto progressivo dei lavori e dei costi della sicurezza ¢

operata una ritenuta dello 0,50% da liquidarsi, nulla ostando, in sede di conto finale
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dopo 'emissione del certificato di collaudo provvisotio.

3.1 certificati di pagamento sono redatti secondo quanto disposto dall’art. 14, comma
1, lett. d), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018 e precisamente:

- il direttore dei lavori, ai sensi dell’art. 13, comma 2, lett. a), del D.M. Infrastrutture e
Trasporti n. 49 del 07.03.2018, emette, entro cinque giorni successivi alla sottoscrizione
del presente atto il primo stato di avanzamento dei lavori;

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1, del
DlLgs. n. 50/2016, emette il conseguente certificato di pagamento, contestualmente e
comunque entro un termine non superiore a sette giorni dall’adozione dello stesso. il
quale deve recare la dicitura “lavori a tutto il ......... ” con l'indicazione della data, ai fini
dell’emissione della fattura da parte dell’ Appaltatore.

4. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause
non dipendenti dall’Appaltatore, si provvede alla redazione dello stato di avanzamento
ed all’emissione del certificato di pagamento, prescindendo dall'importo minimo di cui
al primo comma del presente articolo.

5. La comunicazione dell’avvenuta emissione del certificato di pagamento sara
effettuata mediante posta certificata contestualmente all’emissione del certificato di
pagamento stesso. Le fatture dovranno essere emesse dall’Appaltatore dopo tale
comunicazione, nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla comunicazione
stessa, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al successivo comma 13.

6. Salvo i casi di pagamento diretto, prima della presentazione della fattura relativa a
ciascun SAL successivo al primo, I’Appaltatore dovra presentare le fatture e la
documentazione comprovante l'avvenuto pagamento delle prestazioni eseguite da
eventuali prestatori di servizi e fornitori di beni o lavori, i cui nominativi siano stati

comunicati, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.LLgs n. 50/2016, ¢ le cui prestazioni
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siano ricomprese negli importi liquidati con il precedente SAL. In caso di
inadempimento rispetto agli obblighi indicati nel precedente capoverso, la AUSL,
laddove venisse comunque emessa fattura, non procedera ad ulteriori pagamenti nei
confronti dell’Appaltatore fino al momento dell’avvenuto adempimento oppure fino al
momento in cui pervenga una richiesta di pagamento diretto da parte dei prestatori di
servizi e fornitori di beni e lavori.

7. Nel caso di contestazioni, da parte dell’Appaltatore, in merito alla regolarita dei lavori
eseguiti dal subappaltatore, si procedera con le modalita previste dal comma 1, lettera
©), dell’art. 7 del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 7.03.2018.

8. Nei casi di mancato rispetto, da parte dell’Appaltatore, di quanto previsto nel presente
comma, eventuali ritardi nei pagamenti rispetto al termine di cui al successivo comma 13
non potranno essere imputati alla AUSL e, pertanto, non trovera applicazione quanto
previsto nello stesso comma 13 del presente contratto né potra essere avanzata alcuna
richiesta di risarcimento danni.

. Al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 105, comma 13, lettere a), b) e ¢) del D.Lgs. n.
50/2016, e di quanto indicato al precedente comma 5, il pagamento della prestazione
verra effettuato nei confronti dell’Appaltatore.

10. Nel caso di pagamento diretto dei subappaltatori e dei cottimisti ai sensi dell’art.
105, comma 13 del Dlgs 50/2016 e s.m., ’Appaltatore ¢ obbligato a trasmettere
all’Azienda, tempestivamente e comunque entro 2 (due giorni) dall’emissione di ciascun
stato di avanzamento lavori, una comunicazione che indichi la parte dei lavori eseguiti
dai subappaltatori o dai cottimisti, specificando i relativi importi e la proposta motivata
di pagamento.

11. Inoltre nel caso di pagamento diretto, ai sensi di quanto indicato ai commi

precedenti, le liquidazioni a favore di eventuali subappaltatori, cottimisti, prestatori di
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servizi e fornitori di beni o lavori, avverranno, in ogni caso, entro i limiti del credito
dell’ Appaltatore: pertanto, la AUSL non potra provvedere alla totale liquidazione di tali
pagamenti nel caso in cui il loro importo risulti superiore al credito dell’Appaltatore.

12. I’AUSL provvede a corrispondere I'importo del certificato di pagamento, nel
temine di 10 giorni dalla sua emissione, secondo quanto previsto dall’articolo 113-bis
del Codice come sostituito dall’articolo 4 delle Legge 37/2019, mediante emissione
dell’apposito mandato e alla successiva erogazione a favore dell’Appaltatore previa
presentazione di regolare fattura elettronica nella quale devono essere indicati i

seguenti codici identificativi: Codice Univoco Ufficio:C27NVZ - Codice IPA: ausltc.

13. L'IVA nella misura del 10% ¢ a carico della Stazione appaltante. Si applica I'art. 17-

ter del D.PR. 26 ottobre 1972 n. 633.

14. Ai sensi del comma 2-bis e del comma 3, dell'art. 25 del D.L. n. 66 del 24.04.2014,
convertito in legge n. 89 del 23.06.2014, la fattura deve riportare obbligatoriamente il
codice identificativo di gara (CIG): 8534556A67 ¢ il Codice unico di progetto (CUP):
D35F20002890007 senza i quali non ¢ possibile procedere al pagamento della stessa.

15. Per effetto della L. 190/2014, che dispone I'applicazione del regime dello “Split
payment”, il tracciato della fattura elettronica deve riportare nel campo “Esigibilita IVA”
la lettera “S” (Scissione pagamenti).

16. In ogni caso in cui "Appaltatore non emetta le fatture entro il termine stabilito al
precedente comma 5, oppure le stesse non siano conformi a quanto previsto nel
presente articolo o emerga qualsiasi tipo di irregolarita che impedisca il pagamento,
I’eventuale ritardo rispetto al termine di cui al presente comma non potra essere
imputabile alla AUSL e, pertanto, non trovera applicazione quanto previsto al
precedente comma 13 del presente articolo né potra essere avanzata alcuna richiesta di

risarcimento dei danni.
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17. Al sensi dell’art. 105, comma 9, ultimo periodo, del D.Lgs. n. 50/2016 il pagamento
sara effettuato previa verifica della permanenza della regolarita contributiva ed
assicurativa dell’Appaltatore e degli eventuali subappaltatori.

18. Si applicano i commi 5, 5-bis e 6 dell’articolo 30 del D.Lgs. n. 50/2016 con
riferimento all’intervento sostitutivo della AUSL in caso di inadempienza contributiva e
retributiva dell’ Appaltatore.

19. La AUSL prima di effettuare il pagamento per un importo supetiore ad Euro
5.000,00 procede alla verifica che il destinatario non sia inadempiente all’obbligo
derivante dalla notifica delle cartelle esattoriali.

20. In tutti i casi di pagamento diretto la AUSL, prima di liquidare le somme dovute,
procedera alla verifica della regolarita contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori
eventuali verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del
pagamento.

21. A decorrere dalla data stabilita per 'applicazione dell’articolo 1, comma 414, della
Legge 205/2017 e Decteto del Ministero delle Finanze del 7/12/2018, “Modalita e tempi
delle disposizioni in materia di emissione e trasmissione dei documenti attestanti ['ordinazione degli
acquist di beni e servigi effettuata in forma elettronica da applicarsi agli enti del servizio sanitario
nazionale’, come modificati dal Decreto del Ministero del’Economia e delle Finanze del
27/12/2019, la trasmissione dei documenti attestanti 'ordinazione e I'esecuzione degli
acquisti verra gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento Ordini
del M.E.E. e sulle fatture elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i
documenti attestanti 'ordinazione e 'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena
I'impossibilita di dar corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

22. I’ Appaltatore:

a) si impegna a rispettare, a pena di nullita del presente contratto, gli obblighi di
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tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 13/8/2010 n.136;

b) si obbliga ad inserire nei contratti con i propti subcontraenti, a pena di nullita
assoluta del subcontratto, un’apposita clausola con la quale ciascuna parte assume gli
obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui all’art. 3 della L. 136/2010 e ad
utilizzare, nei confronti di tutti i soggetti che operino nell’ambito del contratto, lo
strumento della fatturazione elettronica, ai sensi dell’articolo 1, comma 917, lettera b),
della legge n. 205 del 2017,

©) si impegna a dare immediata comunicazione alla AUSL ed alla Prefettura di Firenze
della notizia dell'inadempimento della propria controparte (subcontraente) agli obblighi
di tracciabilita finanziaria.

23. I”Appaltatore dichiara che il proprio conto corrente dedicato anche in via non

esclusiva alla presente commessa pubblica ¢ presso I'Istituto

24. Nel documento “Tracciabilita dei flussi finanziari”, firmato digitalmente dal Sig. Ing,
Luca Dal Fabbro, depositato agli atti del Responsabile Unico del Procedimento, sono
riportati i numeri di conto corrente bancari/postali dedicati anche in via non esclusiva
alla presente commessa pubblica unitamente alle generalita delle persone delegate ad
effettuarvi operazioni cosi come comunicate dall’Appaltatore.
25. I’Appaltatore ¢ tenuto a comunicare alla AUSL eventuali variazioni relative ai conti
correnti sopra indicati ed ai soggetti delegati ad operare sugli stessi entro 7 (sette) giorni
dall’avvenuta variazione.
26. I’Appaltatore sottoscrivendo il presente atto dichiara espressamente di esonerate la
AUSL da ogni e qualsiasi responsabilita per i pagamenti che saranno in tal modo
eseguiti.

Art. 19 Pagamento professionisti indicati come progettisti

1. Il pagamento degli onorari dei progettisti per le prestazioni di cui all’articolo 3 del
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presente contratto avverra direttamente agli stessi, ai sensi dell’art. 59, comma 1-quater
del Dlgs. 50/2020, comma introdotto dall’art. 1, comma 20, lett. m) della Legge 55 del
2019.
2. PAppaltatore ¢ obbligato a trasmettere all’Azienda, tempestivamente e comunque
entro 2 (due) giorni dall’emissione della fattura, avente per oggetto le prestazioni dei
progettisti, una comunicazione che indichi la parte delle prestazioni eseguite dai
progettisti, specificando 1 relativi importi e la proposta motivata di pagamento.
3. La fattura dell’Appaltatore deve essere corredata dalla fattura del progettista in
formato pdf. emessa nei confronti dello stesso.
4. Anche per i pagamenti diretti ai progettisti, la AUSL, prima di liquidare le somme
dovute, secondo le modalita e i termini statuiti dall’art. 18, comma 12, procedera alla
verifica della regolarita contributiva e previdenziale nonché alle ulteriori eventuali
verifiche richieste dalla normativa vigente, nei confronti dei destinatari del pagamento.
4. Per quanto non previsto nel presente articolo si applica quanto stabilito nel
precedente articolo 18 del presente contratto per le parti applicabili al pagamento dei
progettisti.
Art. 20- Ritardo nei pagamenti

1. In caso di ritardo nell’emissione dei titoli di spesa relativi agli acconti ed alla rata di
saldo rispetto ai termini stabiliti dagli articoli 12, comma 8, e 17ter, comma 2, del
presente contratto, per causa imputabile alla AUSL, spettano all’Appaltatore gli interessi
stabiliti dall’art. 5 del D.Lgs. n. 231/2002.
2. 1l saggio degli interessi di mora previsto dal presente articolo ¢ comprensivo del
maggior danno ai sensi dell'articolo 1224, comma 2, del codice civile.

Art. 21 — Subappalto — subcontratto — cessione del contratto

1.L’autorizzazione al subappalto ¢ soggetta alla presentazione, da parte dell’Appaltatore,
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di una richiesta scritta alla AUSL che specifichi le attivita che intende subappaltare,
I'impresa subappaltatrice ed accompagnata da autocertificazione del subappaltatore
relativamente al possesso dei requisiti previsti dall’art. 105, comma 7, del D.Lgs. n.
50/2016. In analogia con quanto previsto dal comma 7 dell’art. 163 del D.ILgs. n.
50/2016, qualora emerga, in sede di controllo sul possesso dei requisiti da parte del
subappaltatore, 'assenza di tali requisiti, ’autorizzazione al subappalto si intende
revocata, salvo il pagamento all’Appaltatore delle opere eseguite dal subappaltatore, il
rimborso delle spese eventualmente gia sostenute dallo stesso subappaltatore, nei limiti
delle utilita conseguite, e, in ogni caso, la segnalazione alle autorita competenti prevista
dal suddetto art. 163, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016.
2. I”Appaltatore, per tutti i sub-contratti stipulati per 'esecuzione delle prestazioni di
cui al presente contratto, ¢ obbligato, ai sensi dell’art. 105, comma 2, del D.Lgs. n.
50/2016, a comunicare alla AUSL il nome del sub-contraente, 'importo del sub-
contratto e l'oggetto del lavoro, servizio o fornitura affidati, nonché ad attestare il
rispetto degli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari di cui alla Legge n. 136/2010.
Sono, altresi, comunicate alla AUSL eventuali modifiche a tali informazioni avvenute
nel corso del sub-contratto.
3. E fatto assoluto divieto all’ Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il contratto, a pena
di nullita della cessione medesima; in caso di violazione di detto obbligo, la AUSL
dichiarera risolto di diritto il presente contratto ai sensi del successivo articolo 16.
Art. 22 — Estensione degli obblighi del Codice di comportamento dei dipendenti
pubblici
1. IAppaltatore, dichiara di ottemperare a quanto previsto dal D.PR. n. 62/2013 e dal
Codice di comportamento, adottato con deliberazione del D.G. n. 1358 del 16.09.2016,

facente parte integrante del presente contratto, anche se a questo materialmente non
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allegato, si impegna a osservare e a far osservare ai propti dipendenti e collaboratoti a
qualsiasi titolo, gli obblighi di condotta previsti dal suddetto Codice in quanto
compatibili ed avuto riguardo al ruolo e all’attivita svolta.
2. In caso di violazione degli obblighi indicati dal Codice di comportamento dei
dipendenti della AUSL si applica quanto previsto dal successivo art. 23.
3. D’Appaltatore, ai fini della completa e piena conoscenza del Codice di
comportamento dei dipendenti della AUSL, si impegna a trasmetterne copia ai propti
dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo, e a inviare alla AUSL comunicazione
dell’avvenuta trasmissione.

Art. 23- Risoluzione del contratto
1. Qualora sia accertato un grave inadempimento alle obbligazioni contrattuali, da parte
dell’Appaltatore, tale da comprometterne la buona riuscita delle prestazioni, la AUSL
procede ai sensi dell’art. 108, comma 3, del D. Lgs. n. 50/2016.
2. Si da luogo, inoltre, alla risoluzione del contratto, su disposizione della AUSL, ai sensi
dell’art. 1456 del Codice civile, nei seguenti casi:
a) art. 108, commi 1 e 2, del D.Lgs. n. 50/2016;
b) in caso di transazioni finanziarie relative a tutte le attivita di cui al presente contratto
non effettuate in ottemperanza agli obblighi previsti dalla Legge n. 136/2010;
©) nel caso di cessione di tutto o parte del contratto;
d) in caso di violazione degli obblichi di condotta derivanti dal Codice di
comportamento dei dipendenti della AUSL approvato con del D.G. n. 1358 del
16.09.2016 da parte dei dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo dell’Appaltatore;
e) in caso di violazione dell’art. 53, comma 16-ter, del DLgs. n. 165/2001 (attivita
successiva alla cessazione del rapporto di lavoro — pantouflage o revolving door);

f) gravi violazioni delle prescrizioni contenute nei piani di sicurezza e, nel caso di
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presenza di piu imprese nel cantiere, la mancata cooperazione all’attuazione delle misure
di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro ed il mancato coordinamento degli
interventi di prevenzione e protezione dai rischi;
@) impiego di personale non risultante dalle scritture o da altra documentazione
obbligatoria, qualora ’Appaltatore non provveda all'immediata regolarizzazione;
h) qualora I'importo complessivo delle penali irrogate per il ritardo nell’ultimazione dei
lavori superi il 10% dell'importo del contratto.
3. L’Appaltatore ¢ sempre tenuto al risarcimento dei danni secondo le seguenti
modalita:
- per il risarcimento di danni, per il rimborso di spese e tasse, per il pagamento di penali
e di quanto altro fosse dovuto dall'Appaltatore alla AUSL, la stessa potra rivalersi sui
crediti e sui depositi propri dell’appalto;
- in tale caso, pero, i depositi dovranno essere immediatamente reintegrati. In caso di
inottemperanza, la reintegrazione si effettua a valere sui ratei di prezzo da
corrispondere all’Appaltatore (art. 103, comma 1, penultimo periodo, D.Lgs. n.
50/2016).
4. In caso di risoluzione, la AUSL procedera in tutto od in parte all’escussione della
garanzia definitiva di cui al precedente art. 3bis, salvo l'ulteriore risarcimento dei danni,
anche derivanti dalla necessita di procedere ad un nuovo affidamento.

Art. 24— Collaudo in corso d’opera e certificato di collaudo
1. I lavori oggetto del presente contratto sono oggetto sia di collaudo in corso d’opera
sia di collaudo finale. 11 collaudo in corso d’opera sara effettuato ai sensi dell’art. 221 del
DPR. n. 207/2010 e, piu in generale, secondo quanto previsto dal Titolo X del
medesimo D.P.R. Il collaudo finale deve essere emesso entro e non oltre sei mesi dalla

data di ultimazione dei lavori.
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2. L'accertamento della regolare esecuzione e l'accettazione dei lavoti avvengono con
I’approvazione del predetto certificato, che ha carattere provvisotio.
3. 11 certificato assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve
essere approvato dalla AUSL; il silenzio della AUSL protrattosi per due mesi oltre il
termine di due anni equivale ad approvazione.
4. Salvo quanto disposto dall'art. 1669 del codice civile, ’Appaltatore risponde per la
difformita ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla AUSL
prima che il certificato di collaudo provvisorio, trascorsi due anni dalla sua emissione,
assuma carattere definitivo.
5. I’Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita
manutenzione di tutte le opere e impianti oggetto dell'appalto fino all’emissione del
certificato di collaudo provvisorio. Successivamente all’emissione del certificato, 'opera
sara presa in consegna dalla AUSL. 6. Resta nella facolta della AUSL richiedere la
consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Art. 25— Conto finale
1. Al sensi dell’art. 14, comma 1, lett. e), del D.M. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del
07.03.2018, accertata l'ultimazione dei lavori, si procedera alla compilazione del conto
finale entro 90 (novanta) giorni dalla ultimazione medesima, da farsi risultare con
apposito certificato.
2. 11 conto finale dei lavori verra redatto dal Direttore dei lavori, che lo trasmettera al
Responsabile del procedimento.
3. Il Responsabile del procedimento sottoporra il conto finale all’Appaltatore per la
firma da effettuarsi entro 30 giorni. Se I’Appaltatore non firma il conto finale nel
termine stabilito, o se lo sottoscrive senza confermare le domande gia formulate nel

registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui definitivamente accettato (art. 14,
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comma 1, lett. e, D.M. n. 49 del 07.03.2018).
4. Sulla base dello stato finale dei lavori si fara luogo al pagamento della rata di saldo,
quale che sia il suo ammontare, ai sensi del successivo articolo ___

Art. 26— Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo
1. La fattura della rata di saldo, ai sensi dell’art. 113-bis, comma 2, del D.Lgs. n. 50/2016
e dell’art. 234, comma 2, del D.PR. n. 207/2010 potra emessa dall’Appaltatore dopo la
comunicazione, da parte dal’AUSL dell’esito positivo dello stesso: tale comunicazione
sara effettuata in modalita telematica, secondo quanto indicato al precedente articolo
11. La fattura dovra essere emessa nel termine massimo di due giorni lavorativi dalla
comunicazione sopra indicata, al fine di garantire il rispetto del termine di cui al
successivo comma 2.
2. La AUSL effettuera il pagamento del la rata di saldo, ai sensi dell’art. 113-bis, comma
2, del DLgs. n. 50/2016 e dell’art. 234, comma 2, del D.PR. n. 207/2010, previa
presentazione di cauzione o garanzia fideiussoria avente validita non inferiore a due
anni e previa acquisizione d’ufficio del DURC dell’Appaltatore, ai sensi dell’art. 105,
comma 9 , ultimo petiodo del D.Lgs. n. 50/2016. Tale termine ¢ aumentato a 60
(sessanta) giorni per le fatture ricevute dalla AUSL nei mesi di dicembre e¢/o gennaio.
Qualora le fatture di cui al presente articolo pervengano in modalita diversa da quella
prevista dal precedente art. 18, o non siano conformi a quanto previsto dal medesimo
articolo 18, le stesse verranno rifiutate.
3. La garanzia fideiussoria, da costituirsi ai sensi degli articoli 103, comma 6, del D.Lgs.
n. 50/2016 e 235 del D.PR. n. 207/2010, dovra riportare la firma di un soggetto
autorizzato, e prevedere la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore
principale e la sua operativita entro 15 (quindici) giorni a semplice richiesta scritta della

AUSL.
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4. 11 pagamento di cui al precedente comma 2 avverra alle medesime condizioni gia
indicate dall’art. 18del presente contratto.
5. Nel caso in cui, alla data di ricevimento della fattura di cui al precedente comma 1,
I’Appaltatore non abbia prodotto la cauzione o la garanzia fideiussoria indicata ai
commi 2 e 3 del presente articolo, non si procedera al pagamento della rata di saldo fino
al momento della presentazione della cauzione o della garanzia fideiussoria medesima.
In ogni caso di mancato rispetto da parte del’Appaltatore di quanto indicato nel
presente articolo, 'eventuale ritardo dei termini di pagamento non potra essere imputato
alla AUSL e, pertanto, non trovera applicazione quanto previsto all’art. 13 del presente
contratto né potra essere avanzata alcuna richiesta di risarcimento dei danni.

Art. 27 — Cessione del credito
1. La cessione del credito ¢ disciplinata dall’art. 106, comma 13, del D.Lgs. n. 50/2016,
secondo le modalita di cui ai successivi commi del presente articolo.
2. La cessione dei crediti ¢ ammessa a condizione che il cessionario sia un istituto
bancario o un intermediario finanziario iscritto nell’apposito Albo presso la Banca
d’Italia e che il contratto di cessione, in originale o in copia autenticata, sia trasmesso
alla. AUSL prima o contestualmente al certificato di pagamento sottoscritto dal
Responsabile del procedimento.
3. La cessione del credito sara efficace ed opponibile alla AUSL qualora questa non la
rifiuti con comunicazione da notificarsi al cedente e al cessionario entro quarantacinque
giorni dalla notifica della cessione.
4. In ogni caso la AUSL cui ¢ stata notificata la cessione puo opporre al cessionario
tutte le eccezioni opponibili al cedente in base al contratto relativo ai lavori in oggetto.
5. I’Appaltatore dovra fornire al cessionario il numero di conto corrente dedicato,

anche in via non esclusiva, al presente appalto, sul quale ricevere dal cessionatio gli
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anticipi dei pagamenti. Tali pagamenti dovranno essere effettuati mediante bonifici
bancari o postali o con altri strumenti idonei a consentire la tracciabilita delle operazioni
con lindicazione del seguente codice identificativo di gara (CIG): 8534556A67 e del
seguente codice unico di progetto (CUP):D35F20002890007. La AUSL provvedera al
pagamento del corrispettivo contrattuale al cessionatio esclusivamente sul conto
corrente bancario o postale dedicato come da questi comunicato.
6. Il contratto di cessione, stipulato mediante atto pubblico o scrittura privata
autenticata, dovra essere notificato alla AUSL e trasmesso mediante posta certificata al
seguente indirizzo: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it

Art. 28 — Recesso
1. La AUSL si riserva, in ogni momento, la facolta di recedere dal contratto secondo
quanto previsto dall’articolo 109 del D.Lgs. n. 50/2016.
Essa ne dovra dare formale comunicazione all’Appaltatore con un preavviso di almeno
30 giorni. E fatto divieto all’Appaltatore di recedere dal contratto.
2. La AUSL, se sopraggiungono motivi di interesse pubblico e/o normative ovvero
mutamenti organizzativi a carattere eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione
delle prestazioni (c.d. giusta causa), pud recedere in tutto o in parte unilateralmente dal
presente contratto, con lo stesso termine di preavviso di cui al precedente comma 1: in
tali ipotesi, ’Appaltatore ha diritto di ricevere il pagamento delle prestazioni eseguite,
purché correttamente effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando
espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di natura risarcitoria e
ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o rimborso spese, anche in deroga a quanto
previsto dall’art. 1671 del codice civile.
3. La AUSL si riserva di avvalersi, ai sensi degli artt. 92, comma 3, del D.Lgs. n.

159/2011 e 3, comma 4, del D.I.. n.76/2020 convertito con L. n. 120/2020, della
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facolta di recesso nel caso in cui, successivamente alla stipula del contratto, il controllo

risultante dalla comunicazione prefettizia antimafia relativa all'Appaltatore diano esito

negativo, fatto salvo il pagamento delle prestazioni gia eseguite ed il rimborso delle

spese sostenute per 'esecuzione delle rimanenti nei limiti delle utilita conseguite.

4. Qualora dal controllo effettuato sui requisiti per la partecipazione a procedure di

evidenza pubblica rese dall’Appaltatore, ai sensi del D.PR. n. 445/2000 emerga

lassenza di tali requisiti, la AUSL, ai sensi dell’art. 163, comma 7, del D. Lgs n.

50/2016, recedera dal presente atto salvo il pagamento delle opere eseguite, procedera

al rimborso delle spese eventualmente gia sostenute, nei limiti delle utilita conseguite e,

in ogni caso, alla segnalazione alle autorita competenti prevista dal medesimo comma 7.
Art. 29 — Controversie e foro competente

Qualora siano iscritte riserve sui documenti contabili, il Responsabile del procedimento

avviera la seguente procedura:

- nel caso di riserve regolarmente iscritte dall’Appaltatore nel registro di contabilita, il

Responsabile del procedimento dovra valutare 'ammissibilita e la relativa fondatezza

acquisendo la relazione riservata del Direttore dei lavori;

- qualora in seguito all’iscrizione di riserve sui documenti contabili 'importo economico

dell’opera possa variare tra il 5 ed il 15 per cento dell’importo contrattuale, si procede

secondo quanto previsto dall’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016.

E sempre ammessa la transazione tra le parti ai sensi dell’articolo 208 del D.ILgs. n.

50/2016.

Non ¢ ammesso dalle parti il ricorso all’arbitrato.

Qualora non si proceda all’accordo bonatio di cui all’art. 205 del D.Lgs. n. 50/2016 e

I’Appaltatore confermi le riserve, la definizione di eventuali controversie ¢ demandata in

via esclusiva al competente Foro di Firenze.
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Art. 30 — Norme di rinvio
Per quanto non espressamente previsto nel presente contratto, si richiamano le norme
legislative e le altre disposizioni vigentl in materia e in particolare:
-il D.Lgs. n. 50/2016;
- i1 D.L. n. 76/2020 convertito in Legge n. 120/2020;
- i1 D.PR. n. 207/2010 per le parti rimaste in vigore in via transitoria;
- il Capitolato Generale d’appalto dei LL.PP. approvato con D.M. 19.04.2000 n. 145, per
le parti ancora vigenti;
- il DM. Infrastrutture e Trasporti n. 49 del 07.03.2018;
-laL.R. n. 38/2007, per le parti compatibili con il D.Igs. n. 50/2016.

Art. 31- Spese contrattuali

Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di
segretetia ecc.) sono a totale carico dell'Appaltatore.

2. Sono altresi a carico dell’Appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per
la gestione del lavoro, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del
collaudo.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, ¢ a catico del’AUSL.

4. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data dell’ultima sottoscrizione dello
stesso dalle parti.

6. 1l presente atto ¢ redatto in forma di scrittura privata e registrato in caso d’uso ai

sensi dell’art. 5 del D.P.R. 131/86.

7. Firmato digitalmente Firmato digitalmente

per la AUSL per ’Appaltatore

11 presente contratto, composto di n. pagine 34 e n 34 fogli, inclusa la pagina successiva
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relativa all’accettazione delle clausole contrattuali ai sensi dell’art. 1341 del codice civile,
viene regolarizzato ai fini dell'imposta di bollo attraverso I’assolvimento in modo
virtuale ai sensi degli articoli 15 e 15 bis del DPR 642 del 26/10/1972 per un impotto

di € 136,00.

ACCETTAZIONE CLAUSOLE CONTRATTUALI AI SENSI DELI’ART. 1341
DEL CODICE CIVILE
Al sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, Codice Civile ’Appaltatore INSO

S.p.A. in AS rappresentata da dichiara di

conoscere, accettare ed approvare specificatamente le clausole di cui agli articoli: 6
“Responsabilita verso terzi e assicurazione”, 18 ‘“Fatturazione e pagamenti”, 23
“Risoluzione del contratto”, 26 “Cauzione o garanzia fideiussoria rata di saldo”, art. 28
“Recesso” e art. 29 “Controversie e foro competente”.

Firmato digitalmente

per I’ Appaltatore
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