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IL DIRETTORE GENERALE
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019)

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell'assetto istituzionale ¢ organizzativo del Sistema
Sanitario Regionale. Modifiche alla 1 egge Regionale 40/ 20057,

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di
conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendal;

Visto l'atto del 29 aprile 2019 con il quale, considerata la scadenza del contratto del Direttore
Amministrativo, il Direttore Generale delega all'ing. Valerio Mari il potere di firma per tutti gli atti di
competenza del Direttore Amministrativo a partire dal 1 maggio 2019;

Preso atto che con delibera n. 701 del 29-04-2019 ¢ stato nominato Direttore del Dipartimento Area
Tecnica fino al 31-05-2019 e con successiva nota prot. 51516 del 03.05.2019 lo stesso Direttore del
Dipartimento Area Tecnica ha confermato le deleghe gia conferite, con nota prot.72957 del 11/06/2018,
ai Direttori Area Manutenzione e Gestione Investimenti di Area, per la gestione ordinaria delle attivita
inerenti ciascuno al proptio ambito di competenza ed alla sottoscrizione/gestione dei relativi atti, e per la
zona di Firenze la delega ¢ stata conferita all’'Ing. Luca Meucci, quale direttore del’Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Zona Firenze;

Richiamata la delibera n.644 del 18/04/2019 “Approvazione del sistema aziendale di deleghe e conseguente
individuazione delle competenze nell adozione di atti amministrativi ai dirigenti delle macro articolazioni aziendali”, la
quale al punto 1) del dispositivo dispone di riservare al Direttore Generale 'adozione dei seguenti atti:
“OMISSIS...indizione di gare per lavori pubblici..”

Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera nr. 885 del 16/06/2017
con la quale ¢ stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo
Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara, attribuendo, piu specificamente,
alla SOC tecnica competente la redazione della proposta di deliberazione per approvazione degli atti
tecnici e di indizione delle procedure di gara e alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo ’adozione di
tutti gli atti finalizzati all’esecuzione delle procedure di gara e alla stipula del contratto; ;

Preso atto che con delibera n. 842 del 16/06/2018 il Dr. Massimo Martellini é stato nominato Direttore
della SOC Appalti e supporto amministrativo;

Visti:

0 il D.Lgs.50/2016 e ss.mm.ii.*“Codice dei contratti pubblici”;

[J il Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblic,
per Laccelerazione degli interventi infrastrutturals, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici”pubblicato nella GU n. 92 del 18 aprile 2019, in vigore dal 19/04/2019;

0 il D.PR.207/2010, pet quanto tuttora vigente;

0 le Linece Guida ANAC di riferimento (n.4 e n.2);

Richiamata la delibera nr. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalita di individnazione o nomina dei
responsabili unici del procedimento - dipartimento area tecnica” nella quale si stabilisce che: ... con riferimento alle
individnazioni o nomine dei Responsabili Unici dei Procedimenti preposti ad ogni singola procedura per l'affidamento di un
appalto o di una concessione afferente al Dipartimento Area Tecnica: - se 'attivita interessa un’unica unita organigativa, la
figura del responsabile unico del procedimento (RUP) coincide con quella del dirigente preposto all'unita organizzativa
medesima, salva diversa espressa designazione da parte di quest'ultimo di altro dipendente addetto all'unita; (OMISSIS)”; ;
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Dato atto che, per il procedimento d’interesse, trattandosi di lavori di manutenzione da eseguirsi su presidi
ospedalieri dell'area di Firenze, il Responsabile Unico del Procedimento ¢ 1'Ing.Meucci Luca, Direttore
della SOS Gestione Investimenti Ospedali Firenze;

Premesso che

[

a seguito di varie segnalazioni pervenute dalla Direzione Sanitaria dei Presidi Ospedalieri Piero
Palagi — I.LO.T. e Serristori, che evidenziavano criticita sullo stato manutentivo della viabilita interna
e della relativa segnaletica orizzontale e verticale di ciascun complesso ospedaliero, ¢ stato dato
incarico ad un gruppo di progettazione interno all’Azienda Sanitaria, finalizzato ad elaborare un
piano di intervento di manutenzione ordinaria, per affrontare le problematiche segnalate;
I'intervento di manutenzione ¢ stato inquadrato come unitario, trattandosi di un tipo di intervento
tecnicamente simile, suddiviso in in due distinti lotti, ai sensi dell'art. 51, comma 1 del Codice
Appalti, Lotto 1 per il presidio P. Palagi e Lotto 2 per il presidio Serristori;

la progettazione si ¢ orientata al rifacimento completo del manto di usura, per il P.O. Palagi con
puntuale intervento di manutenzione all'impianto di illuminazione stradale risalente agli anni ’70,
verificato che lo stato manutentivo del manto di usura delle infrastrutture stradali risulta sconnesso
in vari tratti tali da non consentire interventi puntuali di manutenzione;

ai sensi dell'art. 23, comma 3-bis del Codice Appalti, trattandosi di lavori di manutenzione
ordinaria, gli stessi possono essere affidati, nel rispetto delle procedure di scelta del contraente
previste dal presente codice, sulla base del progetto definitivo costituito almeno da una relazione
generale, dall'elenco dei prezzi unitari delle lavorazioni previste, dal computo metrico-estimativo,
dal piano di sicurezza e di coordinamento con l'individuazione analitica dei costi della sicurezza da
non assoggettare a ribasso;

Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento redatta in data 29/03/2019, allegato A alla
presente deliberazione quale parte integrante e sostanziale, che evidenzia e propone quanto segue:

di approvare il progetto definitivo relativo a ciascun Lotto dellintervento denominato “Lavori di
manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticita della viabilita interna con rifacimento manto stradale e
segnaletica: Lotto 1 - Presidio Ospedaliero Palagi - 1.O.T - CUP D19J19000070005/ Lotto 2 - Presidio
Ospedaliero Serristori - CUP D99J19000090005”, redatti da un gruppo di progettazione costituito da
personale interno alla Azienda — Area Tecnica Zona Firenze, e composti dagli elaborati di cui agli
elenchi relativi a ciascun lotto e indicati allinterno della Relazione del Responsabile del
Procedimento, dando atto che i progetti sono stati sottoposti a verifica internamente all’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validati dal Responsabile del Procedimento
(verbali di validazione in data 15/03/2019 per il Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il Lotto 2,
conservati agli atti della struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze) , dai
quali risulta un importo complessivo di lavori di € 743.228,87, (di cui lavorazioni categoria
prevalente OG3 complessivamente di € 633.722,92, oltre lavorazioni categoria a qualificazione
obbligatoria e non scorporabile poiché inferiore al 10% dell'importo dell'appalto OS10,
complessivamente per 41.432,10) di cui € 675.155,02 per lavori, € 19.622,85 per opere in
economia soggette a ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso
(originali della documentazione progettuale agli atti della S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali
Firenze);

di indire gara d'appalto per l'affidamento dei lavori da espletarsi con procedura aperta ai sensi
dell’art 60 e 36, comma 2, lett. d) del Codice Appalti, mediante utilizzo del “Sistema Telematico
Acquisti della Regione Toscana” - START; la gara viene suddivisa in due lotti, da aggiudicarsi con il
criterio di aggiudicazione dell'offerta economicamente piu vantaggiosa di cui all'art. 97, comma 3
del codice, conformemente alla condizione stabilita all'art 36, comma 9bis, in quanto trattasi di aree
di pertinenza dei presidi ospedalieri nell'ambito delle quali dovranno essere ben valutate e
approfondite le lavorazioni e i tempi di realizzazione dell’opera al fine di minimizzarne le
intetferenze con le attivita sanitarie; i criteri di valutazione dell'offerta tecnica sono individuati
nella tabella Allegato Al alla Relazione del RUP;
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- di approvare i quadri economici rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2, allegato di lettera B)
dando atto che I'importo complessivo del finanziamento dei lavori ammonta a € 1.180.000,00
( comprensivo di importo lavori, e somme a disposizione , e trova copertura nel PI. Anno 2019 —
2021, approvato con Deliberazione D.G. n.81 del 15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 PO. Palagi per € 650.000,00 — Riga FI-47, 10.EO01.891_Ida057_mutuo
2) LOTTO 2 PO. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53,10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo;

- di formalizzare la nomina quale Responsabile del Procedimento e la nomina dei componenti
dell’Ufficio medesimo come segue:

[l Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci
[l Supporto al RUP Ing. Laura Razzolini

Dato atto che su proposta della S.O.S. Gestione investimenti Ospedali Firenze, con la presente Delibera
viene approvata la documentazione tecnica indispensabile per l'avvio della procedura di gara, oltre a
procedere all'indizione della procedura di gara stessa, mentre per 'adozione di tutti gli atti finalizzati alla
esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto viene delegato il Direttore della S.O.C.
Appalti e Supporto Amministrativo, in conformita a quanto disposto con Delibera n. 644 del 18-04-2019
sopracitata, e, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica in adempimento a quanto previsto
dalla sopra citata Deliberazione del Direttore Generale f.f. numero 885 del 16/06/2017;

Ritenuto pertanto necessario, come proposto dal Responsabile Unico del Procedimento nella propria
Relazione, allegato di lettera A), approvare:

- il Progetto definitivo, ai sensi e per gli effetti dell’art. 27, comma 1, del D.Lgs. 50/2016 e s.m. e art. 216
comma 4, composti dagli elaborati di cui agli elenchi relativi a ciascun lotto e indicati all'interno della
Relazione del Responsabile del Procedimento, (copia cartacea integrale del Progetto definitivo relativo a
ciascun lotto ¢ conservata agli atti della struttura proponente), verificati internamente all’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validati dal Responsabile del Procedimento, (verbali di
validazione in data 15/03/2019 per il Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il Lotto 2, conservati agli atti della
struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze);

- il quadro economico dellintervento, allegato di lettera B) quale parte integrante e sostanziale del
presente atto, rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2, dando atto che I'importo complessivo del
finanziamento dei lavori ammonta a € 1.180.000,00 ( comprensivo di importo lavori, e somme a
disposizione , e trova copertura nel PI. Anno 2019 — 2021, approvato con Deliberazione D.G. n.81 del
15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 — Riga FI-47, 10.EO01.891_1da057_mutuo
2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53, 10.EO01.887_1da196 e Ida 144_mutuo

Ritenuto pertanto necessario indire una procedura aperta per I'affidamento dei “Lavori di manutenzione
ordinaria per l'eliminazione delle criticita della viabilita interna con rifacimento manto stradale e segnaletica: Lotto 1 -
Presidio Ospedaliero Palagi - 1.O.T - CUP D19J19000070005/ I.otto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP
D99J19000090005, ai sensi degli artt. 60 e 36, comma 2, lett. d) del Codice Appalti, da espletarsi tramite il
“Sistema Telematico Acquisti della Regione Toscana” - START, per un importo complessivo a base d’asta
paria € 743.228,87, (categoria prevalente OG3 per lavori complessivamente di € 633.722,92, categoria a
qualificazione obbligatoria e non scorporabile poiché inferiore al 10% dell'importo dell'appalto OS10,
complessivamente per 41.432,10) di cui € 675.155,02 per lavori, € 19.622,85 per opere in economia
soggette a ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso stabilendo al contempo
che:

- l'appalto ¢ suddiviso in due lotti, ai sensi dell'art 51, comma 1 del Codice Appalti, con facolta di
partecipare ad entrambi i lotti, ma limitando I'aggiudicazione ad un solo lotto secondo i criteri non
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discriminatori di scelta che saranno previsti nella lettera d'invito ( art. 51, comma 3 del Codice
appalti;

- laggiudicazione dell’appalto avverra con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, con lattribuzione di un punteggio
massimo di 70 punti per lofferta tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per 'offerta
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

- che la valutazione delle offerte sara effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e
al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella tabella allegato A1l alla Relazione del RUP sopra
indicata;

- che la Stazione appaltante si riserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.;

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facolta di
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto

Preso atto che l'ufficio di Direzione dei Lavori relativamente a ciascun Lotto sara cosi composto:
LOTTO 1 -1.O.T

Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti
Direttore Operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass. Tec. Paolo Martini

LOTTO 2 -SERRISTORI
Direttore dei Lavori: Geom. Paolo Tani
Direttore operativo opere stradali: O.TS Roberto Luzzi

Dato atto che con successivo provvedimento del Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo
del Dipartimento Area Tecnica si provvedera a:

- approvare il bando di gara, il disciplinare di gara, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a
corredo dell’offerta, nonché lo schema di contratto d'appalto;

- imputare le spese relative al pagamento del contributo stabilito con deliberazione nr. 1300 del 20.12.2017
dell’Autorita Nazionale Anticorruzione (ANAC), recante “Attuazione dell'articolo 1, commi 65 e 67, della legge
23 dicembre 2005, n. 266, per I'anno 20187, pubblicata sulla G.U. serie generale n. 45 del 23/02/2018, ¢ le
spese presunte per la pubblicazione del bando di gara e degli estratti dello stesso con le modalita previste
dal Decreto ministeriale infrastrutture e trasporti 2 dicembre 2016;

Visto lart. 53 del Dlgs. n. 50/2016 s.m. il quale stabilisce che nelle procedure apette, il diritto di accesso ¢
differito in relazione all’elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per
la presentazione delle medesime e che, fino alla scadenza di tale termine, Ielenco in questione non puo
essere comunicato a terzi o reso in qualsiasi altro modo noto;

Precisato che I'elenco degli operatori economici che hanno presentato offerta per la procedura aperta sara
teso noto mediante il provvedimento, di cui all’art. 76, comma 2-bis, del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che
determina le ammissioni e le esclusioni dalla procedura di affidamento;

Precisato che, con riferimento alla verifica della documentazione amministrativa, la citata Deliberazione
nr. 885 del 16.06.2017 dispone che “Tenuto conto di quanto stabilito dalle 1.inee Guida ANAC nr. 3/2016 sopra
citate al paragrafo 5.2, la verifica della documentazione amministrativa di tutte le procedure di gara, con ogni metodo e
criterio di aggindicazione esperite, compete alla SOC Appalti e Supporto Amministrativo, il cui Direttore svolge le funzioni
di responsabile del procedimento di gara, ai sensi della 1.. 241/ 90, salvo sua diversa indicazione ai sensi della medesima
Legge. Le operazioni di valutazione della busta amministrativa si svolgono comunque in seduta pubblica, con la redazione di
apposito verbale, e sono coordinate dal responsabile del procedimento di gara predetto, assistito da almeno 2 (due) dipendenti
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amministrativi in servizio presso la medesima SOC, individuati dal Direttore della stessa, che assumono anche il ruolo di
testimoni, ai sensi del R.D. nr. 827/ 1924, ¢ che sottoscrivono il verbale delle operazioni di gara.”

Dato atto che, per quanto riguarda lattivita di valutazione delle offerte tecniche ed economiche
nell’ambito delle procedure di gara da aggiudicare secondo il criterio dell’offerta economicamente piu
vantaggiosa, sempre ai sensi della Deliberazione nr. 885 del 16.06.2017:

[] la nomina dei componenti della Commissione giudicatrice, responsabile della suddetta valutazione,
¢ delegata al Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, il
quale provvede con proprio atto, dopo la scadenza del termine di presentazione delle offerte,
recependo la designazione formulata dal Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica ing. Luca
Meucci che riveste anche il ruolo di RUP;

[J le funzioni di segretario verbalizzante, se non sono affidate ad uno dei componenti della
Commissione, sono attribuite ad un dipendente del comparto del ruolo amministrativo, della SOC
Appalti e supporto amministrativo del Dipartimento Area Tecnica, di categoria non inferiore alla
B, livello economico Super;

Ritenuto necessario ed opportuno eseguire 'accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per “Incentivi
pet funzioni tecniche” ex art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs 50/2016 e s.m., nelle more della definizione del
regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso, per la parte dell”’ 80% destinata all’incentivazione del
personale e per il restante 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito
dal medesimo articolo;

Preso atto che il Direttore della S.OS. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing. Luca Meucci, nel
proporre il presente atto attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza
dell’atto con le finalita istituzionali di questo Ente, stante anche I'istruttoria effettuata a cura dello stesso,
che riveste anche il ruolo di Responsabile del Procedimento del Responsabile del Procedimento;

Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore f.f. del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Luca
Meucci, che ne attesta la coerenza agli indirizzi e agli obiettivi del dipartimento medesimo;

Su proposta del Direttore Struttura S.O.S. Gestione Investimenti Ospedali Firenze Ing.Luca Meucci;

Acquisito il parere favorevole del Dirigente delegato per la Direzione Amministrativa, ing. Valerio Mari,
del Direttore Sanitario e del Direttore dei Servizi Sociali;

Ritenuto opportuno, per motivi di urgenza, dichiarare la presente deliberazione immediatamente
eseguibile, ai sensi dell’art. 42, comma quatto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii.,, stante la
necessita di procedere quanto prima all’avvio della procedura di gara di cui trattasi;

DELIBERA
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate di:

1) di approvare la Relazione del RUP, allegato di lettera A), unitamente ai correlati documenti, alla
presente deliberazione, quale parte integrante e sostanziale della stessa, nella quale il RUP, Ing. Luca
Meucci, indica la procedura di scelta del contraente per I'affidamento dei lavori di cui trattasi, i criteri di
selezione degli operatori economici e delle offerte, ai sensi, del combinato disposto dell’art. 60 e dell’art.
36, comma 2 lettera d) del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 s.m., dell’articolo 83 e dell’articolo 36, comma 9bis,
del Dlgs. 50/2016, e di formalizzare la nomina quale Responsabile del Procedimento e la nomina dei
componenti dell’'Ufficio medesimo come segue:
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[0 Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci
[J Supporto al RUP Ing. Laura Razzolini

2) di approvare il Progetto definitivo, relativo a ciascun Lotto dell'intervento denominato “Lavori di
manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticita della viabilita interna con rifacimento manto stradale e segnaletica:
Lotto 1 - Presidio Ospedaliero Palagi - 1.O.’T - CUP D19]19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP
D99]19000090005”, composti dagli elaborati di cui agli elenchi relativi a ciascun lotto e indicati all'interno
della Relazione del Responsabile del Procedimento (copia cartacea integrale del Progetto definitivo relativo
a clascun lotto ¢ conservata agli atti della struttura proponente), verificati internamente all’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze e validati dal Responsabile del Procedimento, (verbali di
validazione in data 15/03/2019 per il Lotto 1 e in data 29/03/2019 per il Lotto 2, conservati agli atti della
struttura proponente SOS Gestione investimenti ospedali Firenze);

3) indire gara d'appalto per l'affidamento “Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione delle criticita della
viabilita interna con rifacimento manto stradale e segnaletica: Lotto 1 - Presidio Ospedaliero Palagi - 1.O.T - CUP
D19]19000070005/ Lotto 2 - Presidio Ospedaliero Serristori - CUP D99]19000090005”, mediante procedura aperta ai
sensi degli artt.60 e 36, comma 2, lett. d), del D.Lgs. 50/2016 e s.m.,per un importo complessivo a base
d’asta pari a € 743.228,87, di cui € 675.155,02 per lavori, € 19.622,85 per opere in economia soggette a
ribasso ed € 67.073,85 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, con le modalita individuate nella
relazione del RUP Allegato A che prevede:

- l'appalto ¢ suddiviso in due lotti, ai sensi dell'art 51, comma 1 del Codice Appalti, con facolta di
partecipare ad entrambi i lotti, ma limitando l'aggiudicazione ad un solo lotto secondo i criteri non
discriminatori di scelta che saranno previsti nella lettera d'invito ( art. 51, comma 3 del Codice
appalti;

- laggiudicazione dell’appalto avverra con il criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita prezzo, con lattribuzione di un punteggio
massimo di 70 punti per lofferta tecnica e un punteggio massimo di 30 punti per 'offerta
economica, per un punteggio complessivo massimo pari a 100;

- che la valutazione delle offerte sara effettuata con riferimento agli elementi, ai rispettivi punteggi e
al metodo di calcolo stabiliti dal RUP nella tabella allegato Al alla Relazione del RUP sopra
indicata;

- che la Stazione appaltante si riserva la facolta di aggiudicare anche in presenza di una sola offerta
valida, purché ritenuta congrua, ai sensi del comma 6 dell’art. 97 del Dlgs. n. 50/2016 e s.m.;

- ai sensi dell’art. 95, comma 12, del Dlgs. n. 50/2016 e s.m. la Stazione appaltante ha la facolta di
non procedere all'aggiudicazione qualora nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione
all'oggetto del contratto;

4) di approvare i quadri economici rispettivamente del Lotto 1 e del Lotto 2, allegato di lettera B) dando
atto che 'importo complessivo del finanziamento dei lavori ammonta a € 1.180.000,00 ( comprensivo di
importo lavori, e somme a disposizione , e trova copertura nel PI. Anno 2019 — 2021, approvato con
Deliberazione D.G. n.81 del 15/01/2019, come segue:

1) LOTTO 1 P.O. Palagi per € 650.000,00 — Riga FI-47, 10.E001.891_Ida057_mutuo

2) LOTTO 2 P.O. Serristori per € 530.000,00 - Riga Fi-53,10.EO01.887_Ida196 e Ida 144_mutuo;

5) di dare atto che l'ufficio di Direzione dei Lavori relativamente a ciascun Lotto sara cosi composto:

LOTTO 1 -1.O.T

Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti
Direttore Operativo opere elettriche: Plnd. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass. Tec. Paolo Martini
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LOTTO 2 -SERRISTORI
Direttore dei Lavori: Geom. Paolo Tani
Direttore operativo opere stradali: O.TS Roberto Luzzi

6) di approvare 'accantonamento del 2% dell'importo del servizio per “Incentivi per funzioni tecniche” ex
art. 113, commi 2 e 3, del D.Lgs. 50/2016, nelle more della definizione del regolamento aziendale per la
ripartizione dello stesso, per la parte dell’ottanta percento (80%) destinata all'incentivazione del personale e
del rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come stabilito dal
medesimo articolo;

7) di pubblicare il presente atto, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 nella sezione “Amministrazione
Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione: “bandi di gara e contratti” nonché sul
sistema informatizzato del’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

8) di trasmettere a cura del Responsabile del procedimento, la presente delibera e tutti i documenti allegati
ivi compresa la documentazione progettuale, richiamata nella relazione del RUP e approvata con la
presente deliberazione, conservati in atti presso la struttura proponente, alla S.O.C. Appalti e Supporto
Amministrativo affinché possa attivare la procedura di gara in oggetto;

9) di dichiarare, per motivi di urgenza, la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi
dell’art. 42, comma quarto, della LR.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii, vista la necessita di dare avvio in
tempi brevi alla procedura di gara in questione;

10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall” Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.

IL DIRETTORE GENERALE
(Drz. Paolo Morello Marchese)

per la DIREZIONE AMMINISTRATIVA
il Dirigente delegato
(Ing. Valerio Mari)

IL DIRETTORE SANITARIO
(Dr. Emanuele Gori)

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI
(Dr.ssa Rossella Boldrini)



ALLEGATO A

LOTTO 1

Lavori:

Lavori di manutenzione ordinaria per l'eliminazione
della criticita della viabilita interna con rifacimento
manto stradale e segnaletica

Ubicazione:

Presidio Ospedaliero “PIERO PALAGI”
Viale Michelangelo n. 41 — FIRENZE

IMPORTO
INTERVENTO

€. 401.258,87

QUADRO ECONOMICO

€. 650.000,00

CupP

Finanziamento

Codice Intervento

Importo dei lavori e
degli oneri per Ia
sicurezza I.V.A. esclusa
(22%)

€. 369.883,37
€. 31.375,50
€. 401.258,87

Lavori
Oneri sicurezza
Importo complessivo

LOTTO 2

Lavori: Lavori di manutenzione ordinaria per I'eliminazione
della criticita della viabilita interna con rifacimento
manto stradale e segnaletica

Ubicazione: Presidio Ospedaliero “SERRISTORI” Piazza XXV Aprile n.
10 Figline e Incisa Valdarno (FI)

IMPORTO €. 341.970,00

INTERVENTO

QUADRO ECONOMICO | €.530.000,00

cup

Finanziamento

Codice Intervento

Importo dei lavori e
degli oneri per Ia
sicurezza I.V.A. esclusa
(22%)

€. 305.271,65
€. 36.698,35
€. 341.970,00

Lavori
Oneri sicurezza
Importo complessivo

RELAZIONE
AVVIO DEL PROCEDIMENTO

APPROVAZIONE PROGETTO DEFINITIVO
PROPOSTA AFFIDAMENTO LAVORI

Il sottoscritto, in ragione della delega dirigenziale di cui alla Delibera del Direttore

Generale USL Toscana Centro n. 2 del 07.01.16, in qualita di Direttore a.i. S.0.S.

Gestione Investimenti Ospedali Firenze, di cui fanno parte i presidi ospedalieri
oggetto degli interventi, ovvero Presidio Ospedaliero Piero Palagi e Presidio

Ospedaliero Serristori.

/'W
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ALLEGATO A


PREMESSA

A seguito di varie segnalazioni pervenute dalla Direzione Sanitaria dei Presidi
Ospedalieri sopracitati, rispettivamente Piero Palagi (Lotto 1) e Serristori (Lotto2),
nelle quali venivano evidenziate simili criticita sullo stato manutentivo della viabilita
interna e della relativa segnaletica orizzontale e verticale di ciascun complesso
ospedaliero, il sottoscritto ha incaricato un gruppo di progettazione interno
all'Azienda Sanitaria per la elaborazione di un piano di intervento di manutenzione
ordinaria che affrontasse le problematiche segnalate. Trattandosi di un tipo di
intervento tecnicamente simile si e inquadrato I'intervento di manutenzione come
unitario suddiviso in due distinti lotti, Lotto 1 per il presidio P. Palagi e Lotto 2 per il
presidio Serristori.

E’ da evidenziare che negli ultimi anni il Presidio Piero Palagi & stato oggetto di
trasferimenti di attivita e servizi sanitari dalla rete ospedaliera aziendale sviluppando
principalmente un servizio di tipo ambulatoriale, incrementando cosi notevolmente
I'afflusso di utenti e personale con appesantimento del flusso veicolare e rendendo
insufficienti gli attuali spazi destinati a sosta. Un ragionamento simile lo si pud fare
anche per il Presidio Serristori, pur mantenendo questo una identita principale di tipo
ospedaliero ha incrementato il servizio ambulatoriale e diagnostico, con conseguente

incremento del flusso veicolare.

OBIETTIVI DEL PROGETTO E DESCRIZIONE DELLE OPERE
Rilevato che lo stato manutentivo del manto di usura delle infrastrutture stradali
risulta sconnesso in vari tratti che non consente interventi puntuali di manutenzione,
_provocando tra I'altro anche problemi con associazioni dei disabili per I'accessibilita
ai presidi ed interessamento dell’Autorita Giudiziaria, I'incarico di progettazione &
stato indirizzato al rifacimento completo del manto di usura, per il PO Palagi con
puntuale intervento di manutenzione all'impianto di illuminazione stradale risalente
agli anni ’70. Considerato inoltre che I'azienda ha in corso di approfondimento uno
studio per la regolamentazione e gestione delle aree a parcheggio sia per utenti che
per dipendenti, tra gli obbiettivi del progetto per il PO Palagi sono state poste anche
le predisposizioni per una futura gestione e regolamentata di tali aree.
Si da atto che le lavorazioni da eseguire, in entrambi i lotti, ricadono, come categoria
prevalente nella OG3 per le opere stradali e nella categoria specialistica 0510 per la
segnaletica non luminosa. In conseguenza di quanto sopra si & resa necessaria la
elaborazione del PSC con la valutazione di interventi in orari notturni e/o in giorni
prefestivi o festivi. Resta inteso che l'aggiudicatario dovra presentare le proprie
procedure di sicurezza al fine di poter attuare il coordinamento delle procedure del
PSC e il coordinamento con le attivita sanitarie di ciascun presidio.
Si precisa che i prezzi elementari e delle opere compiute assunti per la elaborazione
del progetto sono stati desunti dal Prezzario della Regione Toscana 2018 pertanto, le
relativa analisi prezzi, sono disponibili sul sito della Regione stessa. Per quelli non
contemplati nel Prezzario suddetto sono state elaborate analisi specifiche.
L'intervento, nel complesso, & avviato e condotto in ambito di validitad del Decreto
Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 “Attuazione delle Direttive 2014/23UE,2014/24UE e
2014/25/UE sull’aggiudicazione di contratti di concessione, sugli appalti pubblici e
2
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sulle procedure di appalto degli Enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei
trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia
di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” come aggiornato e corretto
dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017, n. 56 “Disposizioni integrative e correttive al
decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50” e s.m.i.

PROGETTO

Il Progetto definitivo, per ciascun lotto, relativo ai lavori di cui al punto precedente, &
stato redatto ai sensi dell’art. 32 del DPR 207/2010 e dell’art. 23 comma 3-bis del
D.lgs. n. 50/2016 e s.m.i. e si compone dei seguenti elaborati:

Lotto 1
ELENCO ELEBORATI
PAL.CO6 - Lavori di manutenzione ordinaria per I'eliminazione della criticita della viabilita interna con rifacimento manto
stradale e segnaletica - Presidio Ospedaliero Piero Palagi
Codice Numero n. Revisione
presidio commessa progressivo - Nome elaborato

PAL Cc06 _ 01 _ R.01 - Capitolato speciale d'appalto

PAL Cco6 _ 02 _ R.01 - Relazione Tecnica

PAL C06 _ 03 _ R.01 - Capitolato parte tecnica

PAL Co6 _ 04A _ R.00 - Stato di fatto

PAL C06 _ 04B _ R.00 - Stato di progetto

PAL C06 _ 04cC _ R.00 - Stato sovrapposto

PAL Cco6 _ 05 _ R.01 - Elenco prezzi

PAL C06 _ 05A _ R.01 - Computo metrico lavori

PAL C06 _ 06 _ R.01 - Cronoprogramma

PAL C06 _ 07 _ R.00 - PSC

PAL C06 _ 07A _ R.01 - PSC elaborato grafico

PAL C06 _ 08 _ R.01 - Elenco prezzi sicurezza

PAL C06 _ 08A _ R.01 - Computo metrico sicurezza

PAL C06 _ 09 _ R.00 - Piano di manutenzione

PAL C06 _ 10 _ R.01 - Quadro economico

PAL co6  _ 11 - Relazione di validazione

PAL C06 _ 12 - Relazione avvio procedimento
LotTo 2

ELENCO ELEBORATI

SER.CO5 - Lavori di manutenzione ordinaria per I'eliminazione della criticitd della viabilitd interna con rifacimento manto
stradale e segnaletica - Presidio Ospedaliero Serristori

Codice Numero Revisione
presidio commessa  _ n.progressivo _ - Nome elaborato
SER C0o5 _ 01 R.01 - Capitolato speciale d'appalto
SER C0S _ 02 _ R.01 - Relazione Tecnica
SER C05 _ 03 _ R.00 - Capitolato parte tecnica
SER €05 _ 04A _ R.00 - Stato di fatto -
~ SER 05 _  04B _ ROl - Statodiprogetto
SER cos _ 04C _  ROO - Stato sovrapposto -
SER C0o5 _ 05 _ R0 - Elenco prezzi e Analisi prezzi -
SER C05 _ 05A _ R.00 - Computo metrico lavori
SER C05 _ 06 _ R.00 - Cronoprogramma
SER C05 _ 07 _ R.00 - PSC el
SER C05 _ 07A _ R.00 - PSC elaborato grafico o
~ SER cos _ 08 _ R.00 - Elenco prezzi e Analisi prezzi sicurezza -
SER Co5 _ 08A _ ROO - Computo metrico sicurezza
SER C05 _ 09 _ R.00 - Piano di manutenzione
SER C05 _ 10 _ R.00 - Quadro economico
SER C05 _ 11 - Relazione avvio procedimento
SER C05 _ 12 - Relazione di validazione

Categorie delle opere Lotto 1 e Lotto 2
Le opere in questione sono ascrivibili alle seguenti categorie:
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= OG3 per le opere stradali categoria prevalente
= 0S10 per la segnaletica non luminosa

PROGETTAZIONE E DIREZIONE LAVORI
La redazione del progetto definitivo & stata svolta dall’Ufficio Tecnico dell’Azienda

con incarico al personale sottoelencato, distinto per lotti:

Lotto 1
Coordinatore progettazione: Ing. Laura Razzolini
Collaboratori: Geom. Maurizio Nencetti
Geom. Paolo Tani
Arch. Dafne Fontani

Per la direzione lavori, I'ufficio viene cosi costituito con personale interno:

Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti
Direttore Operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass.Tec. Paolo Martini
Ufficio del Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Meucci
Supporto al RUP: Ing. Laura Razzolini
LotTO 2
Coordinatore progettazione: Ing. Laura Razzolini
Collaboratori: Geom. Paolo Tani
Per la direzione lavori, I'ufficio viene cosi costituito con personale interno:
Direttore dei Lavori: ' Geom:. Paolo Tani
Direttore operativo opere stradali: O.T.S Roberto Luzzi
Ufficio del Responsabile del Procedimento:
Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Meucci
Supporto al RUP: Ing. Laura Razzolini

VERIFICA E VALIDAZIONE

Con sessione in data 15/03/2019 il progetto del LOTTO 1 & stato sottoposto a verifica
i cui esiti sono riportati nel rapporto di verifica e successivamente validato dallo
scrivente Rdp in pari data, elaborato PAL.C06_11_Relazione di Validazione.

Con sessione in data 29/03/2019 il progetto per il LOTTO 2 & stato sottoposto a
verifica i cui esiti sono riportati nel rapporto di verifica e successivamente validato
dallo scrivente Rdp in pari data, elaborato SER.C05_11_Relazione di Validazione.
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IMPORTO DELLE OPERE — QUADRO ECONOMICO E FINANZIAMENTO

LottOo 1
Il quadro economico di progetto riportato di seguito indica una spesa complessiva di

€ 650.000,00 cosi suddivisi:

Opere

OG3 - Opere stradali € 332.969,14
Opere in economia OG3 € 8.050,40
0S10 - Segnaletica non luminosa € 23.832,33
Opere in economia 0S10 € 5.031,50
Totale Opere € 369.883,37
Oneri su Opere

Oneri per l'applicazione del PSC Opere edili e affini € 31.375,50
Totale Oneri su Opere € 31.375,50
Totale Lavori € 401.258,87
SOMME A DISPOSIZIONE

Totale Somme a disposizione € 248.741,53
IMPORTO TOTALE € 650.000,00

Il Q.E. prevede di ottemperare all’accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per
“Incentivi per funzioni tecniche” art. 113 commi 2 e 3, nelle more della definizione
del Regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso per la parte dell’ottanta
per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e 'accantonamento del
rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come
stabilito dal medesimo articolo. -

Le spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione e il supporto al RUP sono state valutate separatamente in ragione di
€ 19.503,35 oltre IVA e CNPAI, come compenso professionale di cui al D.M. 17 giugno
2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

Si & inoltre previsto I'importo di € 73.372,73 per opere accessorie non prevedibili ma
necessarie allo sviluppo dei lavori.

L’intervento & inserito nel Piano investimenti 2019-2021 approvato con delibera del
Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, codice regionale
FI47_10.E001.891_IDa057-Mutuo.

<
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LotTO 2
Il quadro economico di progetto riportato di seguito indica una spesa complessiva di

€ 530.000,00 cosi suddivisi:

Opere

OG3 — Opere stradali € 288.175,03
Opere in economia OG3 € 4.528,35
0S10 — Segnaletica non luminosa € 10.555,67
Opere in economia 0S10 € 2.012,60
Totale Opere € 305.271,65
Oneri su Opere

Oneri per I'applicazione del PSC Opere edili e affini € 36.698,35
Totale Oneri su Opere € 36.698,35
Totale Lavori € 341.970,00
SOMME A DISPOSIZIONE

Totale Somme a disposizione € 188.030,00
IMPORTO TOTALE € 530.000,00

Il Q.E. prevede di ottemperare all’accantonamento del 2% dell'importo dei lavori per
“Incentivi per funzioni tecniche” art. 113 commi 2 e 3, nelle more della definizione
del Regolamento aziendale per la ripartizione dello stesso per la parte dell’'ottanta
per cento (80%) destinata all'incentivazione del personale e 'accantonamento del
rimanente 20% a specifico Fondo del Bilancio finalizzato agli utilizzi futuri come
stabilito dal medesimo articolo.

Le spese tecniche per Direzione Lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di
esecuzione e il supporto al RUP sono state valutate separatamente in ragione di
€ 15.975,10 oltre IVA e CNPAI, come compenso professionale di cui al D.M. 17 giugno
2016, D.Lgs 50/2016 ex D.M. 143 del 31 ottobre 2013.

Si & inoltre previsto I'importo di € 39.393,46 per opere accessorie non prevedibili ma
necessarie allo sviluppo dei lavori.

L’intervento & inserito nel Piano investimenti 2019-2021 approvato con delibera del
Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, codice regionale
FI53_10.E001.887_Ida196 e FI53_10.E001.887_lda144.

L'importo _complessivo dei lavori al netto dell'iva & pari a € 743.228,87 di cui €
655.532,15 di lavori, € 19.622,85 opere in economia e € 68.073,85 per oneri di
sicurezza, per un quadro economico complessivo pari a € 1.180.000,00.

AFFIDAMENTO LAVORI

Trattandosi di importo di affidamento al di sotto della soglia comunitaria di cui
all’art. 35 comma 1 del D.Lgs 50/2016, si propone di procedere con affidamento
mediante procedura aperta di cui all’art. 36 comma 2 lett. d. La procedura aperta
rispettera quanto stabilito all’art. 60 comma 1 con la riduzione dei tempi di ricezione
delle offerte a 15 giorni, ai sensi dell’art. 36 comma 9 e dell’art. 60 comma 3, in
ragione dello stato manutentivo del manto di usura delle infrastrutture stradali in
oggetto si ritiene tale intervento di tipo urgente.
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Il bando di gara sara pubblicato nei modi di cui all’art. 36 comma 9 per I'importo da
porre a base di negoziazione di € 675.155,02 di cui € 19.622,85 di opere in economia
soggette al ribasso solo per la quota di spese generali e oneri di impresa, oltre €
68.073,85 per oneri sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale delle opere pari a
€743.228,87.

Si indicano di seguito gli seguenti elementi principali per 'affidamento:

Forma del contratto
Il contratto, di fornitura e posa in opera di materiali, dovra essere stipulato come
“appalto a misura” (art. 3 comma 1 lettera eeeee) e riguardera l'esecuzione di

entrambi i lotti di intervento.

Modalita di scelta del contraente

Si propone I'affidamento mediante procedura aperta di cui all’art. 36 comma 2 lett.
d, nelle modalita di cui all’art. 60 comma 1 con la riduzione dei tempi di ricezione
delle offerte a 15 giorni di cui all’art. 36 comma 9 e art. 60 comma 3, con il criterio di
aggiudicazione dell’OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA ai sensi dell’art. 95,
comma 2 con verifica di congruita dell’offerta mediante art. 97 del succitato decreto,
sulla base del progetto definitivo allegato, come stabilito all’art 23 comma 3-bis.

In accordo a quanto stabilito all’art.36 comma 9-bis, si ritiene necessario procedere
con il criterio dell’Offerta Economicamente pili Vantaggiosa in quanto si tratta di aree
di pertinenza dei presidi ospedalieri e pertanto dovranno essere ben valutate e
approfondite le lavorazioni e i tempi di realizzazione dellopera al fine di
minimizzarne le interferenze con le attivita sanitarie. Non si prevede il sopralluogo
obbligatorio trattandosi di aree esterne permanentemente disponibili e liberamente

visitabili.

Categoria prevalente

Complessivamente:

OG3- opere stradali, €. 633.722,92

0S10 - segnaletica stradale non luminosa, € 41.432,10

Lotto 1
OG3 - opere stradali, €. 341.019,54 di cui opere in economia OG3 pari a € 8.050,40 -

categoria prevalente subappaltabile nella misura massima del 50% ai sensi dell’art.
105 D. Lgs 50/2016;

0S10 - segnaletica stradale non luminosa, € 28.863,83 di cui opere in economia 0510
pari a € 5.031,50 — inferiore al 10% e pertanto categoria non scorporabile.

Lotto 2

OG3 - opere stradali, €. 292.703,38 di cui opere in economia OG3 pari a € 4.528,35 -
categoria prevalente subappaltabile nella misura massima del 50% ai sensi dell’art.
105 D. Lgs 50/2016;

0510 - segnaletica stradale non luminosa, € 12.568,27 di cui opere in economia 0510
pari a € 2.012,60 — inferiore al 10% e pertanto categoria non scorporabile

Requisiti di partecipazione
| requisiti di capacita economico/finanziaria e tecnico/professionale sono comprovati
dall’attestato di qualifica SOA per categoria e classifica da definire in ragione dei

Servizio Sanitario della Toscana

ING. LUCA MEUCCI
DIPARTIMENTO AREA TECNICA
S.0.S. Gestione

Investimenti Ospedali Firenze

Via di San Salvi 12

50131 - FIRENZE

Telefono: 055 6933447

Fax: 055 6933714

e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it



lavori oggetto dell’affidamento. Qualificazione art. 83 e Art. 84 D.lLgs 50/2016
dimostrazione equivalenza Categoria 0G3, classe I1°;

Oneri assicurativi GARA distinti per ciascun lotto

Lotto 1
Cauzione provvisoria art. 93 c.1 D.Lgs.50/2016: 2% €8.025,18

Cauzione provvisoria ridotta per concorrenti in possesso della Cert. 1ISO 9001/2008,

art. 93 ¢.7 D.Lgs.50/2016: 1% €4.012,59
Lotto 2
Cauzione provvisoria art. 93 c.1 D.Lgs.50/2016: 2% €6.839,40

Cauzione provvisoria ridotta per concorrenti in possesso della Cert. ISO 9001/2008,

art. 93 ¢.7 D.Lgs.50/2016: 1% €3.419,70
Garanzia assicurativa art. 103 c. 7 D.L.gs 50/2016 per ciascun lotto
Lotto 1
Importo assicurazione lavori C.A.R. € 401.258,87
di cui: perle opere € 250.000,00
per le preesistenze € 131.258,87
per demolizioni e sgomberi € 20.000,00
Importo assicurazione R.C.T. €. 1.000.000,00
Lotto 2
Importo assicurazione lavori C.A.R. € 341.970,00
di cui: perle opere € 200.000,00
per le preesistenze € 121.970,00
per demolizioni e sgomberi € 20.000,00
Importo assicurazione R.C.T. €. 1.000.000,00

In caso di raggruppamenti temporanei le garanzie fideiussorie e le garanzie
assicurative sono presentate, su mandato irrevocabile, dalla mandataria in nhome e
per conto di tutti i concorrenti ferma restando la responsabilita solidale tra le

imprese.

Tempo utile per I’esecuzione del contratto
Giorni consecutivi 100 (cento) — LOTTO 1.
Giorni consecutivi 90 (novanta) — LOTTO 2.

Penale giornaliera lavori
1,000 %o dell'importo di contratto
Per le altre informazioni si rimanda agli elaborati di progetto.
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CONCLUSIONI
Tutto cio premesso il sottoscritto RdP ing. Luca Meucci
PROPONE

- La formalizzazione della propria nomina quale Responsabile del
Procedimento e la nomina dei componenti dell’Ufficio medesimo:

- Responsabile del Procedimento Ing. Luca Meucci
- Supporto al RUP Ing. Laura Razzolini

- La approvazione del Progetto Definitivo (lotto 1 e lotto 2) redatto
dall’Ufficio Tecnico Dell’azienda Sanitaria composto dagli elaborati di
cui all’elenco sopra riportato, con il relativo verbale di validazione in
data 15/03/2019 per il lotto 1 e in data 29/03/2019 per il lotto 2;

- La approvazione del Q.E. LOTTO 1 per un importo complessivo di €
650.000 finanziato sul Piano Investimenti 2019-2021 approvato con
delibera del Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, codice regionale
FI57_10.E001.891_IDa057 - Mutuo.

- La approvazione del Q.E. LOTTO 2 per un importo complessivo di €
530.000 finanziato sul Piano Investimenti 2019-2021 approvato con
delibera del Direttore Generale n. 81 del 15/01/2019, codice regionale
FI53_10.E001.887_lda196 e FI53_10.E001.887_Ida144.

- La trasmissione degli atti Progettuali in approvazione, della presente
Relazione e della Delibera in proposta per I'espletamento della
procedura di appalto e contrattualizzazione dei lavori alla competente
Struttura Operativa, nella forma di procedura' aperta da espletare '
mediante la piattaforma digitale START ai sensi dell’art. 36 c. 2 lettera
“d” e art. 60;

Lotto 1 e Lotto 2
- La nomina dell’Ufficio del Responsabile del Procedimento cosi

composto: S
Responsabile del Procedimento: Ing. Luca Meucci Ve | ccntro
Supporto al RUP: Ing. Laura Razzolini s ad sl -

ING. LUCA MEUCCI

- La nomina coordinatore della sicurezza:
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Fase di progettazione: Ing. Laura Razzolini
' prog ! g o 5.0.5. Gestione
Fase di esecuzione: Ing. Laura Razzolini Investimenti Ospedali Firenze
Lotto 1 . , . L. i . . Via di San Salvi 12
- La nomina dell’ Ufficio di Direzione lavori cosi composto: 50131 - FIRENZE
Direttore dei Lavori: Geom. Luca Arena Telefono: 055 6933447
. . . .. : Fax: 055 6933714
Direttore operativo opere stradali: Geom. Maurizio Nencetti HEE
e-mail: luca.meucci@uslcentro.toscana.it
Direttore operativo opere elettriche: P.Ind. Antonio Croce
Ispettore di cantiere: Ass.Tec. Paolo Martini

Lotto 2
- La nomina dell’Ufficio di Direzione lavori cosi composto:

Direttore dei Lavori: Geom. Paolo Tani



Direttore operativo opere stradali: O.T.S Roberto Luzzi

Allegati per entrambi i lotti:
o Progetto definitivo
o Rapporto di verifica e Verbale di Validazione
o Quadro Economico

Firenze, 30 aprile 2019 Azienda USL Toscana Centro
IIﬁesponsa ile

| Procedimento
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Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50. e s.m.i.

Decreto legislativo 19 aprile 2017, n. 56.

Decreto Legge 18 aprile 2019 n. 32 “Disposizione urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per
I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi
sismici

D.P.R. 207/2010 in vigore regime transitorio ex art. 217 lett. u) D.Lgs 50/2016

Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di
concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua,
dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di
contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture.

OFFERTA ECONOMICAMENTE PIU VANTAGGIOSA
CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA’ INTERNA CON RIFACIMENTO
MANTO STRADALE E SEGNALETICA

LOTTO 1: PRESIDIO “PIERO PALAGI” - VIALE MICHELANGELO, 41 FIRENZE
LOTTO 2: PRESIDIO “SERRISTORI” - PiAzzA XXV APRILE, 10 FIGLINE E INCISA VALDARNO (FI)

CUP:
CiG:
RIF. DRT:
Area attuazione Responsabile Assistenza al
Investimenti P Procedimento RUP
S.0.S. Gestione Investimenti / Ing. Lum&@cn Ing. Laura(Razzolini
Ospedali Firenze ( — ) % (@ \‘(\_. \
\ <
Py \ -
Codice elaborato PAL.C06-SER.C05.Allegato lettera di invito
00 Emissione per progetto 04/04/2019 LR
REV DESCRIZIONE DATA REDAZIONE FIRMA

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA INTERNA E RIFACIMENTO SEGNALETICA
PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PALAGI E PRESIDIO OSPEDALIERO SERRISTORI
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Servizio Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Dipartimento Area Tecnica - S.0.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

PREMESSA

L'appalto sa

ra

aggiudicato, ai sensi dell’art. 95, comma 2 del Codice, con il criterio dell’offerta

economicamente pil vantaggiosa, individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo.
La commissione giudicatrice avra a disposizione 100 punti cosi suddivisi:

= OFFERTA TECNICA
* OFFERTA ECONOMICA

max 70 punti
max 30 punti

La valutazione dell’offerta complessiva e Vattribuzione dei punteggi saranno stabiliti da una Commissione
nominata dalla stazione appaltante ai sensi dell’art. 77 del codice, sulla base dei criteri tecnici e degli

elementi di valutazione di seguito indicati:

TABELLA A.3 - ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELL'OFFERTA - LOTTO 1

Elementi qualitativi - OFFERTA TECNICA 70
Punteggio | Punteggio
Criterio Sub-criterio Criterio motivazionale divalutazione massimo totale
sub criterio
Al Elementi tecnici e gestionali del cantiere: descrizione della modalita organizzative, della
(a) logistica di cantiere, della gestione della fornitura dei materiali, incrementando i requisiti 25
Migliorie di sicurezza e minimizzazione delle interferenze con I'attivita sanitaria.
—— Ottimizzazione delle attivita e dei tempi di realizzazione dell'opera, anche in termini di
—— sicurezza e descrizione dello schema di gestione del cantiere per la fornitura del bitume e 47
per'esecuzibne A.2 dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, riferendosi ai macchinari e alle 2
deét favori attrezzature che si intende mettere a disposizione per I'espletamento dei lavori in oggetto
in termini di qualita e quantita; facendo anche riferimento a interventi di manutenzione
ordinaria analoghi a quelli in appalto svolti nell'ultimo quinquennio.
Descrizione dell'organico che I'impresa intende impegnare per I'esecuzione dei lavori in
termini di quantita, qualifica, titoli di studio e attestati di aggiornamento professionale e
B.1 stabilita dei rapporti contrattuali; compresa la descrizione della “squadra tipo” di lavoro in 12
(B) ’ relazione alle competenze tecniche e alla possibilita di intervenire contemporaneamerite
Struttura su pil aree; inserendo la descrizione di prestazioni rese dalla squadra di lavoro in appalti 17
organizzativa del analoghi svolti negli ultimi 10 anni.
cantiere Schema di gestione dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni: descrizione delle procedure
B.2 operative che si intende adottare ai fini del rispetto della normativa vigente in materia 5
’ ambientale per quanto attiene lo stoccaggio, |'eventuale riutilizzo e/o smaltimento dei
materiali provenienti da scavi e dalle lavorazioni in genere.
(C) C.1 Possesso Certificazione 1SO 9001 - Sistema di Gestione della qualita 2
Certificazioni C.2 Possesso Certificazione 1SO 14001 - Sistema di Gestione ambientale 2 6
aziendali c3 Possesso Certificazione OHSAS 18001 - Sistema di Gestione Sicurezza e salute dei lavoratori 2
Elementi quantitativo - OFFERTA ECONOMICA 30
. L ek iy ) Punteggio totale
Criterio Criterio quantitativo divalutazione o
criterio
Punteggio attribuito al ribasso percentuale i-esimo offerto in sede di gara:
(D) Compenso posto a basedi gara & di €369.883,37 di cui € 13.081,90 di opere in economia 30
Ribasso percentuale soggette al ribasso solo per la quota di spese generali e oneri di impresa, oltre €31.375,50
per oneri sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale delle opere pari a € 401.258,87.
Elementi qualitativi e quantitativi - TOTALE COMPLESSIVO 100
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA INTERNA E RIFACIMENTO SEGNALETICA
PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PALAGI E PRESIDIO OSPEDALIERO SERRISTORI
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Servitio Sanitario della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Dipartimento Area Tecnica - S.0.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

TABELLA A.3 - ELEMENTI QUALITATIVI E QUANTITATIVI DELL'OFFERTA - LOTTO 2
Elementi qualitativi - OFFERTA TECNICA 70
Punteggio | Punteggio
Criterio Sub-criterio Criterio motivazionale divalutazione massimo totale
sub criterio
Al Elementi tecnici e gestionali del cantiere: descrizione della modalita organizzative, della
(A) logistica di cantiere, della gestione della fornitura dei materiali, incrementando i requisiti 25
Migliorie di sicurezza e minimizzazione delle interferenze con |'attivita sanitaria.
" Ottimizzazione delle attivita e dei tempi di realizzazione dell'opera, anche in termini di
progettuali e . . . . . . )
argantizative sicurezza e descrizione dello schema di gestione del cantiere perla fornitura del bitume e 47
T — A.2 dei materiali necessari alla realizzazione dell'opera, riferendosi ai macchinari e alle 2
dai Tavor attrezzature che si intende mettere a disposizione per I'espletamento dei lavori in oggetto
in termini di qualita e quantita; facendo anche riferimento a interventi di manutenzione
ordinaria analoghi a quelli in appalto svolti nell'ultimo quinquennio.
Descrizione dell'organico che I'impresa intende impegnare per I'esecuzione dei lavori in
termini di quantita, qualifica, titoli di studio e attestati di aggiornamento professionale e
a1 stabilita dei rapporti contrattuali; compresa la descrizione della “squadra tipo” di lavoro in 12
(B) ’ relazione alle competenze tecniche e alla possibilita di intervenire contemporaneamente
Struttura su pil aree; inserendo la descrizione di prestazioni rese dalla squadra di lavoro in appalti 17
organizzativa del analoghi svolti negli ultimi 10 anni.
cantiere Schema di gestione dei rifiuti provenienti dalle lavorazioni: descrizione delle procedure
B.2 operative che si intende adottare ai fini del rispetto della normativa vigente in materia 5
ambientale per quanto attiene lo stoccaggio, I'eventuale riutilizzo e/o smaltimento dei
materiali provenienti da scavi e dalle lavorazioni in genere.
(€) C.1 Possesso Certificazione 1SO 9001 - Sistema di Gestione della qualita 2
Certificazioni €2 Possesso Certificazione I1SO 14001 - Sistema di Gestione ambientale 2 6
aziendali C3 Possesso Certificazione OHSAS 18001 - Sistema di Gestione Sicurezza e salute dei lavoratori 2
Elementi quantitativo - OFFERTA ECONOMICA 30
- o o . Punteggio totale
Criterio Criterio quantitativo divalutazione o
criterio
Punteggio attribuito al ribasso percentuale i-esimo offerto in sede di gara:
(D) Compenso posto a basedi gara & di € 305.271,65 di cui € 6.540,95 di opere in economia 30
Ribasso percentuale soggette al ribasso solo per la quota di spese generali e oneri di impresa, oltre € 36.698,35
per oneri sicurezza non soggetti al ribasso, per un totale delle opere pari a € 341.970,00.
Elementi qualitativi e quantitativi - TOTALE COMPLESSIVO 100
LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA INTERNA E RIFACIMENTO SEGNALETICA
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CONTENUTO DELL'OFFERTA TECNICA:

Non sono ammesse varianti al progetto se non per i parametri citati nella tabella sopra riportata e
comunque le varianti proposte non possono essere peggiorative delle previsioni del capitolato e del
progetto in genere.

Le difformita, le varianti su elementi diversi da quelli previsti, contenute nell’offerta tecnica, comportando
I'inadeguatezza del progetto proposto dall'impresa offerente rispetto ai requisiti minimi previsti dalla
stazione appaltante per il contratto da affidare, non conseguiranno punteggio 0 ma saranno sanzionate con
I'esclusione dalla gara dell’offerta stessa

| punteggi per i singoli sub-parametri saranno attribuiti purché le proposte migliorative siano corredate a
pena di non valutazione (punteggio zero) da tutta la documentazione sotto elencata.

A. MIGLIORIE PROGETTUALI E ORGANIZZATIVE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI

Al. ELEMENTI TECNICI E GESTIONALI DEL CANTIERE: DESCRIZIONE DELLA MODALITA ORGANIZZATIVE, DELLA LOGISTICA DI
CANTIERE, DELLA GESTIONE DELLA FORNITURA DEI MATERIALI, INCREMENTANDO | REQUISITI DI SICUREZZA E MINIMIZZAZIONE
DELLE INTERFERENZE CON L'ATTIVITA SANITARIA.

Il concorrente dovra presentare una relazione (con un massimo di 4 facciate in formato A4 ) per ognuno dei
lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi - Lotto 2 P.O. Serristori), contenente le soluzioni
messe in atto per assicurare maggiori condizioni di sicurezza dei lavoratori nell’esecuzione dell’appalto,
minimizzando le interferenze tra il cantiere e I'attivita sanitaria ambulatoriale e/o ospedaliera. Si dovra
descrivere come tali misure aggiuntive di sicurezza siano connesse o derivanti da una particolare modalita
organizzativa del cantiere, dai processi lavorativi che si intende adottare e da una diversa organizzazione
delle fasi lavorative, se ne dovra esplicitamente dar conto nella relazione splegandone anche le motivazioni.
Inoltre dovra essere descritto come si intende approvvigionare I'area con i materiali necessari per eseguire
I'intervento.

La soluzione migliorativa dovra avere un livello di completezza e un grado di dettaglio sufficiente a definire
compiutamente 'organizzazione del cantiere e delle fase di lavoro, nel caso venga proposta una diversa
organizzazione planimetrica rispetto a quella contenuta nel PSC, la relazione dovra includere i necessari
elaborati grafici aggiuntivi alla stessa, nel numero massimo di 1 facciata in formato A3 per il lotto 1, P.O.
Palagi e di 3 facciate in formato A3 per il lotto 2, P.O. Serristori.

A.2 OTTIMIZZAZIONE DELLE ATTIVITA E DEI TEMPI DI REALIZZAZIONE DELL'OPERA, ANCHE IN TERMINI DI SICUREZZA E
DESCRIZIONE DELLO SCHEMA DI GESTIONE DEL CANTIERE PER LA FORNITURA DEL BITUME E DEI MATERIALI NECESSARI ALLA
REALIZZAZIONE DELL'OPERA, RIFERENDOSI Al MACCHINARI E ALLE ATTREZZATURE CHE SI INTENDE METTERE A DISPOSIZIONE PER
L'ESPLETAMENTO DEI LAVORI IN OGGETTO IN TERMINI DI QUALITA E QUANTITA; FACENDO ANCHE RIFERIMENTO A INTERVENTI DI
MANUTENZIONE ORDINARIA ANALOGHI A QUELLI IN APPALTO SVOLT! NELL'ULTIMO QUINQUENNIO.

Il concorrente dovra presentare una relazione (con un massimo di 4 facciate in formato A4), per ognuno dei
lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi - Lotto 2 P.O. Serristori), nella quale sara
descritto come si intende ottimizzare I'intervento e i tempi di realizzazione, ovvero in termini di sicurezza e
di esecuzione dell’area per fasi di intervento come individuato nel PSC; in ogni caso I'accessibilita al presidio

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA INTERNA E RIFACIMENTO SEGNALETICA
PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PALAGI E PRESIDIO OSPEDALIERO SERRISTORI
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dovra sempre essere garantita. Sara, necessario descrivere la gestione della fornitura del bitume e di
quanto necessario a completare l'opera; oltre all'elenco dei macchinari che si intende adoperare,
specificandone le caratteristiche tecniche e se di proprieta o meno. Descrivere, a titolo di esempio, come si

€ operato in interventi simili svolti nell’ultimo quinquennio.

B. STRUTTURA ORGANIZZATIVA DEL CANTIERE

B.1 DESCRIZIONE DELL'ORGANICO CHE L'IMPRESA INTENDE IMPEGNARE PER L'ESECUZIONE DEI LAVORI IN TERMINI DI QUANTITA,
QUALIFICA, TITOLI DI STUDIO E ATTESTAT! DI AGGIORNAMENTO PROFESSIONALE E STABILITA DEI RAPPORTI CONTRATTUALIL;
COMPRESA LA DESCRIZIONE DELLA “SQUADRA TIPO” DI LAVORO IN RELAZIONE ALLE COMPETENZE TECNICHE E ALLA POSSIBILITA
DI INTERVENIRE CONTEMPORANEAMENTE SU PIU AREE; INSERENDO LA DESCRIZIONE DI PRESTAZIONI RESE DALLA SQUADRA DI
LAVORO IN APPALTI ANALOGHI SVOLTI NEGLI ULTIMI 10 ANNI.

Il concorrente dovra presentare una relazione (con un massimo di 3 facciate in formato A4 oltre allegato),
per ognuno dei lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi - Lotto 2 P.O. Serristori),
contenente la descrizione dell’'organico che I'impresa intende impegnare per I'esecuzione dei lavori, in
termini di quantita, qualificazione, attestazioni di aggiornamento professionale e stabilitd dei rapporti
contrattuali e le modalita di organizzazione del personale, descrivendo la squadra tipo che si intende
adottare, cosi che sia garantita la realizzazione dei lavori nel modo migliore e nel rispetto del
cronoprogramma previsto per I'esecuzione dei lavori. Per quanto riguarda gli specialisti, la relazione dovra
riportare le modalita di impiego anche in relazione all’'esperienza pregressa connessa alle specificita
dell’appalto e in riferimento ad appalti analoghi svolti negli ultimi 10 anni. Il concorrente dovra inoltre
allegare una tabella dettagliata (1 facciata A4 extra le 3 facciate in A4) relativa al personale tecnico e
operaio che pensa di impiegare nell’ appalto comprendente i seguenti dati: qualifica, data di assunzione,
tipo di contratto ed eventuale scadenza, attestazioni di formazione e aggiornamento possedute.

B.2 SCHEMA DI GESTIONE DEI RIFIUTI PROVENIENTI DALLE LAVORAZIONI: DESCRIZIONE DELLE PROCEDURE OPERATIVE CHE Sl
INTENDE ADOTTARE Al FINI DEL RISPETTO DELLA NORMATIVA VIGENTE IN MATERIA AMBIENTALE PER QUANTO ATTIENE LO
STOCCAGGIO, L'EVENTUALE RIUTILIZZO E/O SMALTIMENTO DEI MATERIALI PROVENIENTI DA SCAVI E DALLE LAVORAZIONI IN
GENERE.

Il concorrente dovra presentare una relazione (con un massimo di 2 facciate in formato A4), per ognuno dei
lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi - Lotto 2 P.O. Serristori), nella quale descrivera la
gestione ambientale del cantiere, di cui al D.M. 24/12/2015, specificando il personale impiegato nel
cantiere che ricopre tali compiti con particolare riguardo al sistema di gestione ambientale, gestione delle
polveri, gestione delle acque e scarichi, gestione dei rifiuti, elencando il possesso di idonea documentazione
attestante la formazione del personale, quale ad esempio curriculum, diplomi, attestati, etc. in relazione a

tali aspetti.
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C. CERTIFICAZIONI AZIENDALI

C.1 POSSESSO CERTIFICAZIONE ISO 9001 - SISTEMA DI GESTIONE DELLA QUALITA

Il concorrente dovra inserire per ognuno dei lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi -
Lotto 2 P.O. Serristori) copia conforme della certificazione in possesso con indicata I'eventuale scadenza.
C.2 POSSESSO CERTIFICAZIONE I1SO 14001 - SISTEMA DI GESTIONE AMBIENTALE

Il concorrente dovra inserire per ognuno dei lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi -
Lotto 2 P.O. Serristori) copia conforme della certificazione in possesso con indicata I'eventuale scadenza.

C.3 POSSESSO CERTIFICAZIONE OHSAS 18001 - SISTEMA DI GESTIONE SICUREZZA E SALUTE DEI LAVORATORI
Il concorrente dovra inserire per ognuno dei lotti di lavori a cui intende partecipare (Lotto 1, P.O. Palagi -
Lotto 2 P.O. Serristori) copia conforme della certificazione in possesso con indicata I'eventuale scadenza.

METODO DI ATTRIBUZIONE DEL COEFFICIENTE PER IL CALCOLO DEL PUNTEGGIO DELL’OFFERTA TECNICA:

A ciascuno degli elementi qualitativi con punteggio discrezionale, in accordo alla Linea guida ANAC
n.2/2016, e attribuito un coefficiente compreso tra 0 e 1 (con possibilita di attribuzione di coefficienti
intermedi in caso di giudizi intermedi) attribuito mediante un giudizio di apprezzamento, da parte di

ciascun commissario di gara, cosi sintetizzato:

COEFFICIENTE CRITERIO MOTIVAZIONALE

dala0,8 Soluzione di livello elevato per cui si esclude la possibilita di soluzioni migliori.
Soluzioni di livello ottimo: descrizione conforme, completa e coerente con gli
obiettivi dove i riferimenti espressi chiariscono con evidenza che la proposta

da0,8a0,6 |ha correttamente inteso le prospettive connesse con il servizio previsto,
dimostrando approfondita conoscenza ed esperienza su quanto progettato e
proposto.

Soluzioni di livello buono: descrizione seppur conforme e completa che
da0.6a0 rappresenti un raggiungimento parziale degli obiettivi definiti nella
20604 descrizione di criteri di valutazione e dimostra una parziale conoscenza delle
peculiarita del servizio.

Soluzione di livello discreto: descrizione conforme, completa e coerente con gli
da0,4a0,2 obiettivi senza pero particolari approfondimenti e innovazioni seppure indichi
appropriata conoscenza del servizio richiesto.

Soluzione di livello sufficiente: descrizione conforme che rappresentail
conseguimento a livello minimo di tutti gli obiettivi definiti nella descrizione,

in maniera da costituire un miglioramento minimo rispetto alle previsioni

da0,2a0 . . . S .
progettuali, anche laddove vi sia una incompleta indicazione anche di uno solo
degli elementi che costituiscono i sub criteri di valutazione precedentemente
esplicitati.

0 Soluzione non migliorativa o esattamente corrispondente alle previsioni

progettuali a base di gara.
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CALCOLO DEI COEFFICIENTI PER GLI ELEMENTI QUANTITAVI E QUALTITATIVI
DELL'OFFERTA

1. la valutazione dell’offerta tecnica

Terminata I'operazione di attribuzione dei coefficienti da parte di ciascun commissario, per ogni offerta, si
procedera al calcolo della media dei coefficienti attribuiti discrezionalmente dai singoli Commissari per ogni
sub criterio (Cmedio xi) e tra questi si procedera ad estrarre la media massima (Cmax x) sempre per ciascun

sub criterio.

Per ogni sub criterio si procedera quindi a trasformare la media dei coefficienti attribuiti ad ogni offerta da
parte di tutti i Commissari (Cmedio xi) in coefficienti definitivi, dividendoli per la media piu alta (Cmax x)

secondo la seguente formula:
Cx i = (Cmedio xi/Cmax x)

dove:
Cx i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio x);
Cmedio xi = media dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari per il sub criterio x) al concorrente i-

esimo;
Cmax x = media massima dei coefficienti attribuiti dai singoli Commissari per il sub criterio x);

Per la determinazione del punteggio relativo alle offerte tecniche verra utilizzato il metodo aggregativo-
compensatore di cui alle Linee Guida ANAC n. 2, paragrafo VI, punto sub 1:

- | coefficienti definitivi come sopra calcolati verranno moltiplicati per i pesi previsti nella tabella di cui al
punto 4.1 della lettera d’invito per gli elementi di natura qualitativa secondo la seguente formula:

Axi=px*Cxi
dove:
Ax i = punteggio assegnato per il sub criterio x) alla offerta i-esima;

Cx i = coefficiente attribuito al concorrente i-esimo per il sub criterio x);

px = peso dato al sub criterio x;

- La somma dei punteggi cosi ottenuti per gli n sub criteri da ciascun concorrente determinera il punteggio
totale assegnato alla singola offerta tecnica, secondo la seguente formula:

Ai=Z, (Axi)

dove:

LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA ALLA VIABILITA INTERNA E RIFACIMENTO SEGNALETICA
PRESIDIO OSPEDALIERO PIERO PALAGI E PRESIDIO OSPEDALIERO SERRISTORI

OEV - CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE DELL’APPALTO pag.8di9



;‘ ., :ﬂ?'f"d“ AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
-7 Dipartimento Area Tecnica - S.0.S. Gestioni Investimenti Ospedali Firenze

Servitio Sanitario della Toscana

Ai = punteggio totale assegnato alla offerta tecnica del concorrente i-esimo;
Axi= punteggio assegnato per il sub criterio x) alla offerta i-esima;
n = numero dei sub criteri

Le cifre decimali da utilizzarsi per il calcolo saranno tre (con approssimazione alla terza cifra decimale
mediante arrotondamento della terza cifra decimale all’unita superiore qualora la quarta cifra decimale sia

pari o superiore a 5).
Non sara effettuata nessuna riparametrizzazione.

2. la valutazione dell’offerta economica

La valutazione dell’offerta economica presentata dall'operatore economico (criterio D) della tabella di cui al
punto 4.1 della lettera d’invito), & effettuata con I'applicazione del metodo non lineare, previsto dal punto
IV delle Linee Guida ANAC nr. 2 approvate con Delibera nr. 1005 del 21/09/2016, aggiornate al D.Lgs.
56/2017 con Deliberazione nr. 424 del 02/05/2018.

Ai fini della determinazione del coefficiente Ci per il calcolo del punteggio relativo all'offerta economica, si
applica formula non lineare, quadratica, con coefficiente a = 0,50

3 1l calcolo del punteggio complessivo e la formazione della graduatoria

La Commissione, terminata |'attribuzione dei punteggi agli elementi qualitativi e quantitativi come descritto
ai punti 1 e 2, effettuata ricorrendo al metodo aggregativo compensatore ( Linee guida ANAC n.2),
procedera al calcolo del punteggio complessivo per ciascun concorrente.
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ALLEGATO B

n,{%%: Reglone Toscana
b AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE

DIPARTIMENTO AREA TECNICA

e i
Servizio Sanitario della Toscana
S.0.S. GESTIONE INVESTIMENTI OSPEDALI FIRENZE
27102/19 IL RESPONSABIL&L PROCEDI . Luca Meucci
FIRMA
S ——————
CUP
CIG
Codice Regionale PROGRAMMAZIONE
AVVIO
P.L scheda
codice [RIF. DAT Relazione RdP
Presidio Ospedaliero “PIERO PALAGI” viale Michelangelo n. 41 — FIRENZE — Lavori di feb-19
manutenzione ordinaria per I'eliminazione della criticita della viabilita ——
interna con rifacimento manto stradale e segnaletica
A_cig 0
A.1 Opere
A1.1 OG3 — Opere stradali e affini € 332.969,14
A.1.1.1 Opere in economia OG3 € 8.050,40
A1.2 0810 — Segnaletica stradale non luminosa € 23.832,33
A1.2.1 Opere in economia 0OS10 € 5.031,50
Totale Opere € 369.883,37
A.2 Oneri su Opere
A.2.1 Oneri Sicurezza € 31.375,50
Totale Oneri su Opere € 31.375,50
Totale Lavori € 401.258,87
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.4 | Imprevisti : ; : :
B.4.1 Imprevisti 10,0%| € 40.125,89
B.4.2 Fondo per Accordo Bonario 3%| € 12.037,77
B.4.3 Prezzo chiuso
B.4.4 Arrotondamenti
Opere accessorie non previste in appalto e necessarie per lo sviluppo dei lavori € 73.372,73
B.4.5 (compreso IVA)
Totale Imprevisti € 125.536,38
Totale Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attivita
B.7 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza...
B.7.19 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 2%| € 8.025,18
Spese Tecniche per: Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di
B.7.25 esecuzione e supporto al RUP € 19.503,35
Totale Spese tecniche professionali € 27.528,53
B.12 IVA ed eventuali altre imposte
B.12.1 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%
B.12.2 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10%
B.12.3 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22% 22%| € 88.276,95
B.12.3 IVA sulle spese tencihe - aliquota 22% 22%| € 6.298,53
B.12.3 CNPAI spese tecniche - aliquota 4% 4%| € 1.101,14
Totale IVA sui lavori
Totale IVA ed eventuali altre imposte € 95.676,62
B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO
B.13.1 Ribasso d'asta gara appalto %
B.13.2 IVA su ribasso d'asta gara appalto 22%
B.13.3 Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.
Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO
Totale Somme a disposizione € 248.741,53
ECONOMIA
IMPORTO TOTALE € 650.000,40
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AZIENDA SANITARIA DI FIRENZE
DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Servitio Sanitario della Toscana

S.0.S. GESTIONE INVESTIMENTI O
15/03/19 IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO Ing>
FIRMA
CuUP
CIG
Codice Regionale PROGRAMMAZIONE
AVVIO
Pk scheda
codice [RIF. DAT Relazione RdP
Presidio Ospedaliero “SERRISTORI” Piazza XXV Aprile n. 10 Figline e Incisa Valdarno mar-19
(F1) - Lavori di manutenzione ordinaria per I'eliminazione della criticita della viabilita ] )
Codice Regionale
interna con rifacimento manto stradale e segnaletica
A_cig 0
A1 Opere
A1.1 OG3 - Opere stradali e affini € 288.175,03
A1.1.1 Opere in economia OG3 € 4.528,35
A1.2 0S10 — Segnaletica stradale non luminosa € 10.555,67
A.1.2.1 Opere in economia 0S10 € 2.012,60
Totale Opere € 305.271,65
A.2 Oneri su Opere
A.2.1 Oneri Sicurezza € 36.698,35
Totale Oneri su Opere € 36.698,35
Totale Lavori € 341.970,00
B SOMME A DISPOSIZIONE
B.4 Imprevisti - .
B.4.1 Imprevisti 10,0%| € 34.197,00
B.4.2 Fondo per Accordo Bonario 3%| € 10.259,10
B.4.3 Prezzo chiuso
B.4.4 Arrotondamenti
Opere accessorie non previste in appalto e necessarie per lo sviluppo dei lavori € 39.393,46
B.4.5 (compreso IVA)
Totale Imprevisti € 83.849,56
Totale Acquisizione aree o immobili
Spese tecniche professionali relative a: progettazione, alle necessarie attivita
B.7 preliminari e di supporto, nonché al coordinamento della sicurezza in fase di
progettazione, alle conferenze di servizi, alla direzione lavori ed al
coordinamento della sicurezza...
B.7.19 Incentivo art.113 D.Lgs 50/2016 2%| € 6.839,40
Spese Tecniche per: Direzione lavori, Coordinamento alla sicurezza in fase di
B.7.25 esecuzione e supporto al RUP € 15.975,10
Totale Spese tecniche professionali € 22.814,50
B.12 IVA ed eventuali altre imposte
B.12.1 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 4%
B.12.2 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 10% y
B.12.3 IVA sui opere - su totale A2 - aliquota 22% 22%| € 75.233,40
B.12.3 IVA sulle spese tencihe - aliquota 22% 22%| € 5.219,96
B.12.3 CNPAI spese tecniche - aliquota 4% 4%| € 912,58
Totale IVA sui lavori
Totale IVA ed eventuali altre imposte € 81.365,94
B.13 FONDO DI ACCANTONAMENTO
B.13.1 Ribasso d'asta gara appalto %
B.13.2 IVA su ribasso d'asta gara appalto 22%
B.13.3 Ribasso d'asta di competenza dello Stato L.
Totale FONDO DI ACCANTONAMENTO
Totale Somme a disposizione € 188.030,00
ECONOMIA
IMPORTO TOTALE € 530.000,00
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