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Data:

Azienda USL Toscana Centro
- | Toseana Dipartimento Area Tecnica
f Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Strvhin Senltario della Toscama

OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente documento & inteso a disciplinare i setvizi attinenti all’architettura e all'ingegnetia, da at-
tuatsi secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, come meglio di seguito i-
dentificate per il seguente intervento:

“Lavori di Restauro consetvativo, abbattimento barriere architettoniche e adeguamento antincendio
dell’Edificio n. 25 di San Salvi, Via di San Salvi n. 12 in Firenze”.

La progettazione dovra, in coetenza con la pratica di adeguamento antincendio gia presentata presso

il commando provinciale dei VVFF per le attivita presenti al piano terra (Archivio Cartaceo e Depo-

sito Farmaci), consentire l'esecuzione dei lavori mediante due Lotti Prestazionali, favorendo

applicazione di quanto previsto dall’art. 51 del D. Lgs. 50 /2016 come segue:

- Lotto n. 1: Pesecuzione delle opete di Restauro e Risanamento Conservativo dell'involuctro
edilizio;

- Lotto n. 2: Abbattimento delle Batriere Architettoniche e la Realizzazione delle opere per
I'adeguamento antincendio.

L’impotto complessivo massimo presunto dei lavori cui st riferiscono i servizi da affidare ¢ paria €
942.900,00 con categotia prevalente OG2.

Il compenso posto a base d’asta per il presente incarico, calcolato secondo quanto di seguito indica-
to nel presente capitolato, & paria € 95.017,67, ed ¢ articolato come di seguito ripottato:

compenso + spese ed oneri accessori per:

redazione progetto definitivo € 50.271,01
redazione progetto esecutivo € 44.746,66
Totale € 95.017,67

Si evidenzia che presso “Padiglione n. 25 in San Salvi” risulta gia installato un ponteggio e
relative opere provvisionali: “ponteggi e sottoponti di sicutezza sul perimetro dell’edificio
denominato “Padiglione n. 25 in San Salvi” e messa in sicurezza della copertura con tettoia
in teli di pvc e relativa struttura di sostegno, come piu dettagliatamente nel seguito
specificato:

" n.14 pannelli di recinzione di cantiere in pannelli metallici su basi di cemento,
» mq 1357,00 di ponteggio in giunto tubo ed elementi prefabbricati presenti in
= facciata, completo di mantovana a sbalzo,

= mq 135 di ponteggio in giunto tubo per castello di tiro,

» mq. 209 di ponteggio in giunto tubo e tavoloni per platee intetne,

* mq 629 di tettoia prefabbricata in teli pvc compreso struttura di sostegno,

Il ponteggio e opete provvisionali sono gia installati e dovranno, obbligatoriamente, essere utilizzati
pet Pesecuzione dell'intervento oggetto del presente capitolato, previ eventuali modifiche necessarie,
in relazione alla tipologia dei lavori.

Il ponteggio e le opere provvisionali di cui sopra, sono di proprieta dell’Azienda USL
Toscana Centro, pertanto PAffidatatio nella redazione della progettazione dovra
obbligatoriamente prevederne l'utilizzo nell’ambito dei lavori di restauro delle facciate e
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Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitlo Senitarie della Torcoma

della copertura (Lotto n. 1) prevedendone lutilizzo da parte delPaffidatario dei lavori, il
quale potra adattarlo, se necessatio, alle effettive necessita dei lavori e mantenerlo per tutta
la durata degli stessi a propria cura e spese.

Altre informazioni in metito alle caratteristiche dell'intervento ed alle prestazioni richieste sono con-

tenute in documenti complementari e pit precisamente:

* Linee guida alla redazione del progetto;

» FElaborati grafici dello stato di fatto e di degrado dell’edificio rev. Luglio 2012.;

* Documentazione relativa al ponteggio installato presso I'edificio 25, di proprieta dell’Azienda
USL Toscana Centro.

Tuttl 1 suddetti documenti, anche quando non fisicamente allegati al presente capitolato d'oneri, so-
no da intendersi parte integrante e sostanziale dello stesso, la sottoscrizione del quale costituisce di-
chiarazione di presa visione e di accettazione, da parte dell'Affidatario, dei contenuti di tali documen-
ti.

In particolare, 11 documento intitolato “Linee guida alla redazione del progetto” ha carattere obbliga-
torio e vincolante quanto a specificazione, dettaglio e disciplina delle prestazione richieste all'Affida-
tario. Tale documento, inoltre, in caso di contrasto, assume efficacia prevalente rispetto alle prescri-
zioni del presente capitolato.

CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

11 presente capitolato ha per oggetto I'affidamento di tutte le attivita relative alla progettazione ed al
coordinamento per la sicurezza in fase di progettazione per le opere sopra indicate. Sono pertanto
richieste:

Progettazione definitiva;

a. Progettazione esecutiva;
b. Coordinamento della sicurezza in fase di Progettazione;
c. Predisposizione dei documenti autorizzativi Sop. BB.AA.PP e SCIA, e di tutti nulla osta ne-

cessati;

Le attivita di progettazione dovranno sviluppare, per ciascun livello progettuale e con un grado di
approfondimento e una scala di rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indi-
cato nelle allegate Linee guida alla redazione del progetto, gli aspetti inerenti:

* le opere edili e di restauro;

* e opere strutturali;

* oli impianti di sollevamento;
* Impianti antincendio

In ragione dei suddetti aspetti, I'Affidatario ¢ tenuto a svolgete le seguenti attivita:

a) pianificare le fasi di sviluppo delle attivita di rilievo e di progettazione, prevedendo momenti
di verifica e di confronto con il Responsabile del Procedimento;

b) otganizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni
univoche, inequivocabili e facilmente ripercorribili;

c) attuare tutti gli strumenti e 1 metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze
intrinseche ed esplicite dell' Amministrazione e dell'utenza, la conformita alle normative co-
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Data:

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servito Senltarie delln Tercana

genti e ai vincoli autorizzativi e ai precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la ri-
duzione del rischio di imprevisti;

d) pianificare e programmare, in accordo con il Responsabile del Procedimento, le campagne di
rilevamento e di indagine secondo quanto titenga necessario al fine di ottimizzare le scelte
progettuali, nella Jogica della massima diligenza,

e) condurre le necessarie indagini preliminari presso gli Enti titolari del rilascio di nulla-osta,
autorizzazioni, concessioni, ivi compresa ’Amministrazione Comunale, ivi compresa la 1i-
chiesta di eventuali pateti preventivi, ivi compresa eventualmente l'indizione della conferen-
za dei servizi;

f) predisporre la documentazione necessatia ai fini delle verifiche da condurre presso gli Enti
gestori dei servizi a rete, sia per la soluzione delle eventuali interferenze, sia per
Pottenimento delle necessatie autotizzazioni,

2) predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di
progettazione nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2016, Capo Primo e
e secondo quanto definito nelle allegate Linee guida alla redazione del progetto.

In ragione di quanto esptessamente previsto dall’art. 33 della LR Toscana 38/07, il progetto dovra
tener conto dei seguenti aspetti particolari:

minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

minote produzione di riftuti;

utilizzo di materiali recuperati e riciclats;

utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto
ambientale;

f. utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

o> oo T

La progettazione dovr, altresi, essere redatta nel pieno rispetto del DM 11 gennaio 2017 “adozione
criteri ambientali minimi”.

Il progetto deve tenere conto del fatto che nel cotso della realizzazione dellintervento la struttura
potra continuate a svolgere le funzioni attive all'intetno dell’edificio e pertanto ilavori dovranno es-
sere sviluppati e organizzati in modo da garantite le necessarie condizioni di igiene, accessibilita, si-
curezza e funzionalitd degli ambienti esclusi da ciascuna area di cantiere. Il progetto dovra quindi
contenere gli elaborati tecnici necessari alla organizzazione delle fast di lavorazione, a gradi di appro-
fondimento coerenti con ciascun livello progettuale, come descritto nelle Linee guida alla redazione
del progetto.

Ciascuna delle prestazioni sopra identificate risulta meglio definita nelle Linee guida alla redazione
del progetto, avente efficacia obbligatotia e contrattuale come indicato all'art. 1. L’Affidatatio ¢ co-
munque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessati per la miglior
comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dall’ Amministrazione o da soggetti da essa
incaticati pet la verifica del progetto di cui al successivo att. 9.

Fa altresi parte del contratto ogni altro onere e adempimento attribuito dalle norme vigenti e co-
munque ritenuto utile al conseguimento del pubblico interesse.
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Data:

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitio Senltaric drila Testana

MODALITA’ DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Al sensi e per gli effetti dell’art. 101 del Decteto 50/2016, lo svolgimento dell’incatico dovra avveni-
te in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che
verifichera la rispondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
del’ Amministrazione nonché con le esigenze della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di fun-
zionalita dei servizi.

L’attivita del Responsabile del Procedimento non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita
dell’Affidatario che resta I'unico garante dello svolgimento delle proprie prestaziont.

Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall’ Amministrazione sono da in-
tendersi fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalita di esplicitazione dei
contenuti progettuali, ma non potranno in alcun modo essete invocati quale limitazione delle re-
sponsabilita dell’Affidatario dei servizi in oggetto.

Preliminarmente all’avvio della progettazione, lAffidatatio ¢ tenuto alla predisposizione di un piano
di sviluppo del progetto, conformemente a quanto indicato nelle gia citate Linee Guida alla reda-
zione del progetto. Il piano di sviluppo del progetto deve essere un documento unitatio che com-
prende tutte le attivita di progettazione. Tale documento dovra integrare le indicazioni fornite
dall’ Amministrazione con quelle dichiarate dal progettista nella relazione metodologica presentata in
sede di gara, i cui contenuti sono da considerarsi vincolanti ai fini dell’erogazione delle prestazioni.
L’approvazione del piano di sviluppo del progetto eleggera tale documento a rifetimento principale
pet il successivo svolgimento dell'incarico.

Per ciascun documento progettuale, pet ciascuno dei due livelli di progettazione richiesti, do-
vtanno essere consegnati almeno:

a) tre copie cartacee degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli, capitolat,
etc.) nei formati standard definiti nelle Linee guida alla redazione del progetto;

b) una copia cartacea degli elaborati tecnici (relazioni, computi, calcoli, capitolati, ecc.) non rile-
gata;

9) una copia su suppotto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato
DWG e dei documenti in formato DOC, XLS o compatibili;

d) una copia su suppotto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF,
petfettamente identici e conformi alle stampe cattacee.

I progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottosctitta relativa alla conformita dei
documenti e degli elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi
documenti ed elaborati consegnati in forma cartacea.

I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati
in cartelle e nominati in modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun fi-
le e l'immediata rintracciabilita delle informazioni.

Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autotizzazioni di legge, dovranno essete conse-
gnati in numero e formato congruenti con le richieste degli ent preposti al rilascio delle medesime,
oltre a una copia per ’Amministrazione su suppotto cartaceo e una su supporto digitale negli stessi
formati e alle stesse condizioni di cui alle precedenti lett. ) ed d).
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Data:

Azienda USL Toscana Centro
| Toseana Dipartimento Area Tecnica
centro Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servilo Senltarlo della Toscana

Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, I’ Affidatario dovra conse-
gnare n° 1 copia cartacea e n° 1 copia digitale in formato PDF (tispondente alle carattetistiche di cui
al precedente punto e)) di tutti i documenti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate al pro-
cesso di verifica di cui al successivo att. 9. Tale consegna ¢ da intendersi estesa a ogni livello proget-
tuale e a ogni ciclo di verifica.

I’Affidatatio si impegna inoltre a produtre, in aggiunta a quanto sopta, un ulteriore numero di copie
del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’ Amministrazione, salvo
la corresponsione delle sole spese di riproduzione.

Le modalita di svolgimento del servizio di progettazione sono dettagliatamente definite nelle Linee
Guida alla redazione del progetto allegate al presente capitolato.

COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni formali afferenti 'avvio, la sospensione, 'esecuzione del contratto e quant’altro,
non riguardando mere comunicazioni operative, possa essete fatto valere e validamente opposto, tra
le parti contraenti €& richiesta la forma scritta e Dlinoltro a mezzo telefax o PEC
areatecnica.nslcentro@postacert.toscana.if. Eventuali osservazioni del’Appaltatore su comunicazioni tice-
vute devono essere presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione
medesima, trascorsi 1 quali la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e
con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in metito.

L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di
competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi
attribuiti; 11 R.d.P. valutata la procedibilita della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto sal-
vo la comunicazione di un termine superiore pet oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto ti-
chiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essete inoltrate al Responsabile del
Procedimento anche a mezzo posta elettronica allinditizzo pec : areatecnica.uslentro@postacert.toscana.it
ed allindirizzo del R.d.P. ing. Ivo Bigazzi: ivo.bigaz3i@usleentro.toscana.it. Nella stessa forma e con le
medesime modalita ’Appaltatore potra formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle
comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e
con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L’Appaltatore ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di
competenza del Responsabile del Procedimento e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi
attribuiti.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verifi-
catost durante I'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile

DOMICILIO DELLE PARTI

L’Azienda USL Toscana Centro ha domicilio presso la propria sede legale.
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Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
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Vs i

Servitlo Senltarie della Totcama

Il domicilio legale dell’Affidatatio sara comunicato all’ Amministrazione al momento della stipula del
contratto; nel caso in cui PAffidatario muti domicilio senza darne comunicazione scritta
all Amministrazione, ogni comunicazione sata effettuata presso la sede dell’ Amministrazione stessa.

CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

L’importo complessivo massimo presunto dei lavoti cui si rifetiscono i setrvizi da affidare & patia €
942.900,00, desunto dai seguenti importi parziali degli interventi:

= ID E22 Classe I/e Cat. OG2 €565.481,50;
- ID S03 Classe I/g Cat. OG2 €180.480,00;
- ID A01 Classe IIIa Cat. OG11 €196.938,50

Il compenso posto a base d’asta pet il presente incatico, calcolato in relazione a tali importi e tenen-
do a riferimento il DM 17/06/2016 modulato in funzione della complessita dellintervento & pati a
€ 95.017,67.

I cotrispettivo globale presunto per I'espletamento dell’incarico € determinato in sede di gata e
coincide con quanto indicato in offerta. Esso ¢ suddiviso nelle seguenti voci:

- onorario per le prestazioni progettuali;

m spese per le prestazioni progettuali;

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato d’oneri, si intende offerto
dall’Affidatario del servizio in base ai calcoli di proptia convenienza, a tutto suo tischio. Pertanto
detto importo deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni previste dal presente Capitolato
d’oneri.

Per 1l saldo del compenso relativo al servizio di cui trattasi, il cortispettivo relativo all’'onoratio per le
prestazioni sara adeguato, in piu o in meno, in base all'importo dei lavori a base di gara risultante dal -
progetto esecutivo definitivamente approvato dall’amministrazione appaltante. Le petcentuali e i co-
efficienti da applicare per il calcolo degli onorati saranno quelli desunti, in funzione delle classi e ca-
tegorie indicate nei documenti di progetto, previste dal DM 17 giugno 2016, con applicazione della
percentuale di ribasso offerta in sede di gara.

Sono da considerate inclusi nell’impotto anche gli oneti non specificatamente dettagliati ma comun-

. g . . . .
que necessari alla esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivanti da richieste
del’ Amministrazione.

Gli importi saranno pagati secondo le modalita e nei termini indicati al successivo art.7, salvo
Papplicazione delle eventuali penali di cui all’art. 13 del presente capitolato.

MODALITA’ E TERMINI DI PAGAMENTO - PROCEDURA LIQUIDAZIONE

CORRISPETTIVI

Data:

I corrispettivi, sottoposti alle ritenute fiscali di Legge, oltre IVA e oneti previdenziali, cortispondenti
alla remunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, saranno cortisposti secondo le
seguenti modalita:

Prestazioni di progettazione:

- 30% dopo 'approvazione del progetto definitivo,

1l professionista:
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- 30% dopo Papprovazione del progetto esecutivo,
= 40% a saldo entro 180 giorni dalPapprovazione del progetto esecutivo.,

Nell'ipotesi in cui la stazione appaltante non esetcitasse le opzioni per l'affidamento degli incarichi di
ptogettazione esecutiva, i compensi dovuti saranno saldati dopo l'approvazione dell'ultimo livello
progettuale approvato, fermo restando che in tale ipotesi saranno corrisposti integralmente, ma e-
sclusivamente, i soli cortispettivi corrispondenti alle attivita di progettazione effettivamente eseguite.

Si rammenta che 'approvazione del progetto e la successiva autorizzazione al pagamento del com-
penso dovuto, ad ogni livello progettuale, sara conseguita solo qualora il processo di verifica descrit-
to al successivo art. 9 attesti assenza di non conformita riconducibili alle casistiche richiamate al
medesimo atticolo.

Al fini del pagamento delle prestazioni, ’Affidatatio dovra far pervenire la proposta di notula al Re-
sponsabile del Procedimento che previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni come da
contratto e della congtuita del calcolo degli onorati, rilascera apposita autorizzazione alla liquidazio-
ne. Su tale base 'Ufficio amministrativo provvedera all’emissione del buono d’ordine (ordine a fattu-
rare) che verra trasmesso all’aggiudicatario via fax.

In caso di necessita la stazione appaltante si tiserva il diritto di chiedere, motivatamente, che la notu-
la sia vidimata dall'ordine professionale a cui PAffidatario ¢ iscritto, con onere a carico dell' Affidata-
tio stesso.

In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verra disposto nel rispetto della procedu-
ra di seguito specificata:

a) il R.d.P. rilascia il documento autotizzativo datato e contenente 1 necessari riferi-
menti nel rispetto dei termini stabiliti nel presente capitolato;

b) I’Azienda USL rilascia il documento autorizzativo alla fatturazione (buono
d’ordine) e provvede allinvio a mezzo PEC (Posta elettronica certificata) o in alternativa a
mezzo telefax del medesimo all’affidatario con i dati necessari alla fatturazione;

o) I’Affidatario, ricevuto il buono d’ordine, emette fattura elettronica intestata
al’Azienda USL Toscana Centro CF/P. IVA 06593810481 — Piazza Santa Maria Nuova 1,
50122 — Firenze, inviandola al Codice Univoco Ufficio UFL7WY;

d) La fattura dovra obbligatotiamente riportate le seguenti specifiche indispensabili ai
fini della liquidazione, il cui contenuto sara indicato di volta in volta sull'ordine autorizzativo
alla fatturazione

= 1.2.6 Riferimento Amministrazione
= 2.1.2.2 idDocumento

- 2.1.8.1 NumeroDDT

- 2.1.8.2 DataDDT

e) Sulla fattura dovranno, inoltre essete riportati i codici CIG e CUP, indicati nel
frontespizio al presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della 1..136 /2010 “Piano straordi-
nario contro le mafie” , assolvendo in tal modo agli obblighi previsti all’art. della medesima,
relativi alla tracciabilita dei flussi finanziari;

f) la S.S. Clienti e Fornitoti, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del mandato
di pagamento;

11 professionista:
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2) I’azienda USL, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento
nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, salvo modificazioni
legislative successive alla sottoscrizione del contratto.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore deve comunicare all’Azienda USL gia in
sede contrattuale tutti i dati anagrafici e fiscali dell’aggiudicatatio, inclusi i dati di riferimento relativi
alle cootdinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 cosi
come modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Legge di Stabilita nel merito
dell’inversione contabile e scissione dei pagamenti”.

Il pagamento sara effettuato nei termini di legge, entro 60 giorni dalla data di rilascio del Certificato
di Pagamento.

PERSONALE RESPONSABILE DELI’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE

I professionisti responsabili del servizio, compreso il responsabile dell’integrazione tra le varie pre-
stazioni specialistiche, sono quelli dichiarati in sede di offerta.

Indipendentemente dalla natura giuridica del soggetto affidatario dell'incatico oggetto della procedu-
ra, lo stesso dovra essere svolto da professionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordi-
namenti professionali, personalmente responsabili e nominativamente indicati gia in fase di parteci-
pazione alla gara, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.

E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell’Affidatario, tispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.

Poiché P'oggetto di intervento riguarda immobili sottoposti a vincolo ai sensi del D.Lgs.42/2004 il
progettista architettonico, con rifetimento alle opere in categoria Edilizia-E.22 ex D.M. 17 /06/16
dovra essere un professionista architetto, ai sensi dell’art. 52 del R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537 e del-
le Linee guida n. 1 approvate dal Consiglio del’ANAC con delibera n. 973/2016 (cft. Consiglio di
Stato 21/2014 sez. VI). Tale professionista dovra essete I'incaricato dell'integrazione tra le varie
prestazioni specialistiche.

Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un coordinatore della sicurezza in fa-
se di progettazione. Il setvizio di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, ai sensi del
D.Lgs. 81/08 ¢ risetvato a soggetti in possesso dei requisiti professionali di cui all’art. 98 del suddet-
to decreto.

Nel gruppo di progettazione deve essere prevista la presenza di un professionista (anche coincidente
con uno dei progettisti) isctitto negli elenchi ministeriali dei professionisti abilitati alla certifica-
zione antincendio ai sensi della L. 818/84, D.Lgs. 139/06 e D.M. 05/08/11, per la progettazione
antincendio.

I requisiti che devono possedere gli operatori economici per l'affidamento dei setvizi di architettura
e ingegneria oggetto del presente capitolato sono quelli previsti dal Decreto 2 dicembre 2016, . 263.

Secondo quanto previsto dal citato decreto, i raggruppamenti temporanei, inoltre, devono
prevedere la presenza di almeno un giovane professionista, laureato abilitato da meno di
cinque anni all'esercizio della professione, quale progettista

Il professionista:
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E in facolti dell Amministrazione, invatiato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere
dall'Affidatario modifiche:

" ai componenti del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalita
adeguate ai requisiti richiesti in sede di gara;

N delle quote di esecuzione dei setvizi indicati da parte di componenti raggruppati, an-
che in totale riduzione di una o piu di esse;

ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti esterni di adeguata capacita. Tali richieste do-
vranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine di evitare la
risoluzione del contratto pet inadempimento dell'Affidatario medesimo. L'inottemperanza a tali ri-
chieste, non supportata dalla dimostrazione del petrfetto adempimento del contratto al momento del-
la richiesta stessa, potra dar luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto.

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell' Affidatario ¢ consen-
tita unicamente a seguito di richiesta sctitta e motivata da patte dell'Affidatario stesso all' Ammini-
strazione, e previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di quest'ultima. L'accetta-
zione delle modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte dell' Amministrazione deve essere
comunicata pet iscritto. I componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono possedere
e documentatre caratteristiche di professionalita, esperienza e competenza compatibili con i requisiti
posti a base di gara.

Ciascun professionista € tenuto a firmare gli elaborati di propria competenza, fermo restando che
tutti gli elaborati saranno controfirmati dal responsabile dell’integrazione tra le varie prestazioni spe-
cialistiche.

VERIFICA DEL PROGETTO

Al sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Decteto 50/2016 e delle Linee guida n. 1 approvate dal Con-
siglio del’ANAC con delibera n. 973/2016, ’Amministrazione procedera, mediante personale inter-
no o esterno alla proptia struttura, a sottopozre a verifica il piano di sviluppo del progetto ed il pro-
getto per ciascun livello progettuale sviluppato.

Le non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Procedimento mediante
raccomandata a mano. Su tale base ’Affidatatio dovra procedere alla revisione degli elaborati proget-
tuali secondo le modalita dallo stesso ritenute piu idonee, salvo eventualmente concordatle con i
soggetti preposti alla verifica.

L’iter di verifica sara tipetuto, pet ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita, di-
chiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del Procedimento.

L’attivita di vetifica non potta in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita
dell’Affidatario, che resta I'unico responsabile del prodotto fornito.

In generale, ’Affidatario fornita tutta la propria collaborazione al fine di agevolare 1l processo di ve-

rifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

= consegna di una copia cartacea e di una copia digitale degli elaborati progettuali e-
spressamente dedicate al processo di verifica; tale consegna deve quindi intendersi per ciascun
documento prodotto in relazione alle prestazioni di cui all’art. 2;

Ll pattecipazione a tiunioni che si tetranno nel numero necessario a discrezione del Re-
sponsabile del Procedimento;

Il professionista:
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= predisposizione della documentazione necessatia, in aggiunta o a modifica di quanto
gia prodotto, al fine di rispondere nella maniera piu esauriente possibile ai rilievi eventualmente
formalizzati; tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in duplice copia cartacea (oltre a
una copia digitale) e dovra evidenziare, attraverso modalita da concordate con il Responsabile del
Procedimento, le modifiche apportate ai documenti.

E opportuno che ’Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati,
che non siano conseguenti alla necessita di tisolvere le non conformita eventualmente tilevate, ovve-
ro che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile del Procedimento e con il
personale incaricato della verifica. In caso tale eventualita di verificasse I’Affidatario é tenuto a co-
municare le modifiche apportate contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole
sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica aggiunti-
ve dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati.

I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essete condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della
consegna finale del prodotto progettuale.

Nel ptimo caso, I'Affidatario & tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del Procedimen-
to, verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita
rilevabili sullo stesso prima della scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. I pareri
parziali emessi dal’ Amministrazione durante lo svolgimento della prestazione saranno da intendersi
limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale com-
plessiva dello stesso. Il progettista sara quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle e-
ventuali non conformita espresse a seguito della verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, ’analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione del pro-
getto completo.

La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al Responsabile del
Procedimento.

Si richiama il disposto di cui al successivo art. 10 per gli obblighi ivi imposti all'Affidatario, ed
all’art.12 per quanto attiene ai termini di espletamento dell’incatico.

Allo scadere dei termini di cui al successivo art. 12 il progetto sata considerato completo nello stato
in cui si trova e sara quindi verificato dal’Amministrazione secondo le modalita previste.
L’Amministrazione si impegna a condutre la verifica di tale versione del progetto nonché di quella
revisionata a seguito delle eventuali non conformita contestate. Quale che sia il numero o l'entita del-
le non conformita riscontrate, il progettista & tenuto a completare la revisione del progetto nei tet-
mini di cui al successivo art. 12. Qualora la revisione del progetto risultasse viziata da non conformi-
ta residue, il progettista, oltre alle penali applicabili per ritardata consegna, sara tenuto a risarcire gli
eventuali maggiori oneri di verifica che ’Amministrazione dovesse affrontare. Tali oneri, preventi-
vamente identificati e contestati al’Affidatario mediante raccomandata, saranno detratti in sede di
pagamento degli acconti.
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OBBLIGHI DEL CONTRAENTE

Tutti gli obblighi e gli oneri necessati per 'espletamento del contratto devono intendetsi a completo
carico dell’Affidatario, ad esclusione di quelli esplicitamente indicai come a carico
del’ Amministrazione nei documenti contrattuali.

I’Affidatario svolgera lincatico secondo le istruzioni che verranno emanate dal Responsabile del
Procedimento e secondo la normativa vigente, e sara obbligato ad eseguite quanto affidato secondo i
migliori criteri per Ia tutela ed il conseguimento del pubblico intetesse.

I’Affidatario dovra fornire tutte le polizze e le garanzie previste ai sensi della normativa vigente.

E in particolare obbligo ed onete del’Affidatatio assumersi la responsabilita dei danni di qualsiasi
natura che dovessero derivare allAmministrazione o a terzi durante Pesecuzione del servizio.

I’Affidatario non puo in alcun modo sospendete, intetrompete o titardare i setvizi affidati con sua
decisione unilaterale in nessun caso, nemmeno quando siano in atto controversie con
I’ Amministrazione.

L’elenco degli obblighi ed oneti dell’Affidatatio descritti nei documenti contrattuali non & limitativo’
nel senso che, ove si rendesse necessario affrontarne di ulteriori e non specificati, ma necessati per
Pespletamento generale del servizio, questi sono a suo completo catico.

L’affidatario ¢ tenuto ad assolvere a tutti gli obblighi previsti dall’art. 3 della 1..136/2010 al fine di as-
sicurare la tracciabilita dei movimenti finanziari relativi all’appalto; a tale scopo I'appaltatore & obbli-
gato a comunicare alla stazione appaltante 1 dati relativi ai conti cotrenti bancati o postali accesi pres-
so banche o societa Poste Italiane Spa appositamente dedicati alle commesse pubbliche.

Qualora P'affidatario non assolva agli obblighi previsti dal citato att. 3, il contratto si risolve di diritto
ai sensi del co. 8 del medesimo art. 3 di cui alla 1..136/2010 e s.m.i., 1..217/11 - conversione decreto
187/10. Gli obblighi relativi alla tracciabilita finanziatia dovranno essere indicati anche in apposita
clausola negli eventuali contratti di subappalto.

SUBAPPALTO

At sensi dell’art. 31 comma 8 del Decteto 50/2016, ’Affidatatio non puo avvalersi del subappalto
fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, ti-
lievi, misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
Pesclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.
Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista sui suddetti atti.

TERMINI PER PESPLETAMENTO DELI’INCARICO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essete svolte nel tispetto delle seguenti
tempistiche:

1) progettazione definitiva: attivita avra inizio a far data dalla ricezione dell’ordine di setvizio da
parte del Responsabile del Procedimento per I'avvio delle attivita, La consegna degli elaborati
dovra avvenire entro i termini indicati nei documenti di gara e pertanto entro 90 (novanta)
giorni naturali e consecutivi dalla data di ticezione dell’ordine di setvizio sopta tichiamato, op-
pure entro il termine garantito dall’Affidatario in sede di offerta se inferiore;
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2) progettazione esecutiva: l'attivita avra inizio a far data dalla ricezione dell’ordine di servizio da
parte del Responsabile del Procedimento pet 'avvio delle attivita, previa approvazione del pro-
getto definitivo. La consegna degli elaborati dovra avvenite entro i termini indicati nei docu-
menti di gara e pettanto entro 30 giorni naturali e consecutivi dalla data di ricezione dell’ordine
di servizio sopta richiamato, oppute entro il termine garantito dall’Affidatario in sede di offerta
se inferiore;

Con rifetimento alle prestazioni di cui ai punti 1) 2) sara considerata valida Ia consegna che sara 1i-
sconttata priva di non conformita a seguito del processo di verifica di cui all’art. 9. Ai fini del calcolo
del tempo impiegato dall’Affidatario pet ciascuna consegna, quindi, sara considerato il periodo inter-
corrente tra la data di ricezione dell’ordine di setvizio per I'avvio delle attivita e la data di consegna
del prodotto ptivo di non conformita riconducibili alle casistiche di cui al gia citato art. 9; da tale pe-
riodo saranno detratti i tempi necessati pet la conduzione della verifica, nel caso in cui questa sia ef-
fettuata solo a seguito della consegna del progetto. Detti tempi saranno contabilizzati dalla data di 1i-
cezione dei documenti da patte del’Amministrazione sino alla data di formalizzazione delle non
conformita da patte della medesima all’Affidatario. E concesso un tempo massimo di 15 giorni natu-
rali e consecutivi per la revisione del progetto da patte dei progettisti a seguito della notifica delle
non conformita, quale che sia il numero e l'entita delle stesse.

Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decidesse di procedere con verifiche effettuate du-
rante lo svolgimento della progettazione, nessuna proroga dei termini sara riconosciuta
all’Affidatario in conseguenza delle attivita di verifica.

PENALI
Sono previste, salvo il maggior danno, penali con riferimento a ciascun termine individuato ai punti
1), 2) del precedente art. 12.

In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento
dell'incarico di progettazione, satanno applicate le seguenti penalita:

a) per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del piano di sviluppo del pro-
getto, sard applicata una penale corrispondente all’0,5%o (zerovirgolacinque pet mille) del
cotrispettivo professionale dovuto per il progetto definitivo;

b) pet ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna dei progetti, net vari livelli
previsti dal presente capitolato, sara applicata una penale corrispondente all’l%o (uno pet
mille) del cottispettivo professionale previsto per il livello progettuale in questione.

Si richiama il precedente att. 12 in relazione alle penali conseguenti al processo di verifica del proget-
to nei suoi diversi livelli.

Tutte le penali di cui al paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilita
dell’Affidatario per eventuali maggioti danni subiti dall’Amministrazione, come previsto nel presente
capitolato.

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro 7
giorni dalla comunicazione, pud avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsa-
bile del Procedimento, disponendo o meno pet l'applicazione della penale in via definitiva. La penale
puo non essete applicata qualora 'Affidatario dimostri che il ritardo dell’adempimento discende da
cause di forza maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volonta
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o facolta a lui attribuibili. La penale applicata ¢ trattenuta in occasione del primo pagamento succes-
sivo alla sua applicazione.

RESPONSABILITA’ CIVILE

Il soggetto Affidatario, sia questo professionista singolo, associato, societd o raggruppamento, ti-
spondera sia dei danni diretti che di quelli indiretti che dovesseto detivare al’Amministrazione a
causa di inadempienze, totali o patziali, al contratto di affidamento delle prestazioni in oggetto e di
prescrizioni vincolanti che disciplinano l'esecuzione delle prestazioni medesime, anche sotto forma
di ritardi nell'esecuzione delle prestazioni stesse. L'Affidatario garantisce che il progetto che sard
predisposto dovra possedete un livello di completezza e approfondimento tale da non dover richie-
dere integrazioni, maggiori opete o matetiali - cosi escludendosi inctementi di spesa a tale causa - o
ammettere vatianti, salvo 1 casi non considerati errori od omissioni di progettazione previsti dell’att.
106, comma 10, del DLgs n. 50/2015, né sospensioni o trallentamenti nell'esecuzione dei lavori, al
fine di accertare la completezza o l'esaustivita degli elaborati medesimi tispetto a contenuti obbliga-
tori o al fine di provvedere ad integrare gli stessi di contenuti obbligatori mancanti.

In caso di societd o raggruppamento, la responsabilita si estende anche ai professionisti singoli no-
minativamente indicati.
A copertura di tali rischi sono richieste adeguate polizze assicurative indicate al successivo Art. 14.

Tali garanzie dovranno coprire 1 danni eventualmente cagionati sia durante il periodo di svolgimento
dell’incarico sia durante lo svolgimento dei lavori.

CONTRATTO

In seguito all’aggiudicazione, che sara immediatamente vincolante per il privato contraente, menttre
g g8 > 5
per ' Amministrazione sara subordinata alla conclusione dell'iter procedimentale.

Ai sensi e per gli effetti dell’att. 32 del Decreto Legislativo n. 50/2016, nei termini ivi stabiliti, il con-
tratto di appalto sara stipulato nella forma di scrittura privata.

Poiché Iesecuzione del setvizio di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
applicazione dell'imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto
quattro della L 633/72 e dell’art. 5 del DPR 131/86. In conformita di quanto previsto dal combinato
disposto dell’articolo 33 della L 603/54 e dell’articolo 3 della L 132/68, tutte le spese del contratto,
comprensive di bollo e registrazione, sono a catico dell’Affidatario senza dititto a rivalsa.

CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL’AFFIDATARIO

At senst dell’articolo 93 comma 10 del Decreto Legislativo n. 50/2016 e delle Linee guida n. 1 ap-
provate dal Consiglio del’ANAC con delibera n. 973/2016 'affidatario non deve presentare la Ga-
ranzia per la partecipazione alla procedura (cauzione provvisoria), ossia L’offerta non deve es-
sere cotredata da cauzione provvisotia.

Ai sensi dell’art. 103 del Decteto Legislativo n. 50/2016 e delle Linee guida n. 1 approvate dal Con-
siglio del’ ANAC con delibera n. 973/2016 I'affidatatio deve presentare le seguenti garanzie:

a. Cauzione definitiva
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Data:

Azienda USL Toscana Centro

Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitle f:alvurla della Testama

Ai sensi dell’articolo 103 del Decteto Legislativo n. 50/2016, prima della stipula del contratto,
Paffidatario & tenuto a prestare una garanzia definitiva calcolata sull'importo complessivo di aggiudi-
cazione.

La garanzia ¢& prestata nella forma stabilita dall’art. 93, commi 2 e 3 del D.Lgs 50 /2016. La garanzia
¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottosctizione del contratto, an-
che limitatamente alla scheda tecnica.

La garanzia & progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione cosi come
normato dall’art. 103 comma 5, nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale importo
garantito.

La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed
¢ svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

b. Garanzia pet responsabilita civile professionale

1l Progettista, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 24, comma 4 del Decteto Legislativo n. 50/2016,
dovra produtre, contestualmente alla sottosctizione del contratto, una dichiarazione di una compa-
gnia di assicurazione autotizzata all’esetcizio del ramo responsabilita civile generale nel territorio
dell’'Unione Europea, contenente I'impegno a rilasciare a far data dall’approvazione del progetto ese-
cutivo, una polizza assicurativa civile professionale, espressamente riferita ai lavori progettati e con
decorrenza dalla data di inizio lavori e termine dalla data di emissione del cettificato di collaudo
provvisorio.

MODIFICHE AL CONTRATTO

Le eventuali modifiche contrattuali alle prestazioni e/o setvizi oggetto del presente servizio, sono
ammesse ai sensi dell’art. 106 del D.Lvo n. 50/2016 e s.m.i.

I corrispettivi saranno determinati ai sensi dell’art. 6 del presente Capitolato, nel rispetto di quanto
previsto nel DM 17 giugno 2016, e ridotti nella misura pati al ribasso contrattuale offerto
dall’aggiudicatario.

Il contratto puod essere modificato, come di seguito riportato:

SERVIZIO DI PROGETTAZIONE

L'Affidatatio € tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autorita competenti ai fini del rilascio delle ne-
cessarie autorizzazioni. '

L'affidatario & tenuto ad appottare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino al momento della
consegna degli elaborati.

L'Affidatario ¢ altresi tenuto ad appottare al progetto tutte le modifiche e le integrazioni connaturate
al normale evolversi dell'attivita progettuale, legate all'approfondimento del livello di definizione dei
dettagli e all'ottimizzazione delle scelte, anche qualora scaturite dal succedersi delle fasi di tiesame del
progetto e di confronto con il Responsabile del Procedimento.

Le modifiche di cui ai precedenti punti non danno diritto ad alcun compenso integrativo rispetto a
quanto stabilito nel presente capitolato.
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Data:

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitio Senirario della Torcama

Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ascrivibili 2 mutate esi-
genze dell' Amministrazione non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, po-
tranno essere tichieste dalla stessa nel corso dello sviluppo del progetto definitivo saranno concorda-
te tra le Parti. Qualora dette variazioni intetvengano dopo che sia stato espletato il 50% dell'attivita -
secondo quanto ptrevisto nel piano di sviluppo del progetto - relativa al livello progettuale in corso al
momento della richiesta di modifica e, interessino opere il cui importo generi un compenso, - stima-
to nei modi di cui all’att. 6 - supetiore al 10%, del compenso professionale totale risultante dall'offer-
ta di gara come presunto al momento della stipula del contratto, saranno compensate ai sensi nei
modi di cui all’art. 6, salvo una franchigia del 10%, con riduzione della tariffa stessa nella percentua-
le offerta in sede di gara dall’Affidatario.

In caso di mancato accordo sui compensi dovuti a tale titolo, fermo restando il divieto assoluto di
interruzione della prestazione da parte del progettista, le parti si impegnano ad assoggettarsi alla pro-
cedura di cui all'art. 21 del presente capitolato.

L'Affidatario sard conseguentemente tenuto ad aggiornare il piano di sviluppo del progetto, e I'Am-
ministrazione sara tenuta ad adeguate i tempi di consegna contrattualmente pattuiti in ragione delle
varianti richieste ai sensi del presente paragrafo.

Eventuali vatianti rese necessatie da etrori di progetto, omissioni o incompletezze negli elaborati
progettuali, in qualunque momento accertati, daranno diritto al’Amministrazione di richiederne la
cotrezione a spese dell’Affidatatio e senza costi e oneti diretti e/o indiretti o, alternativamente, di 1i-
chiedere la risoluzione del contratto, ricorrendo 1 presupposti di gravita dell’inadempimento.

RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto & risolto ai sensi dell’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016, comma 1, lett. b), qualora, per il
manifestatsi di etrori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppute la sua utilizzazione, si superino le soglie di cui all’art. 106, comma 2
lett. a) e b) art. 106 citato.

Il contratto si tisolvera di dititto a semplice dichiarazione dell' Amministrazione, nei seguenti cast:
in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale;

b. qualora 'ammontare delle penali itrogate all’Affidatario, allinterno di ciascuna fase di pro-
gettazione, taggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o
qualora 'ammontate delle penali comunque irrogate raggiunga il 10% dei cotrispettivi com-
plessivamente previsti per onorari di progettazione;

c. in caso di frode da patte dell’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con
petsonale appartenente all’organizzazione del’Ente o con terzi;

d. nel caso in cui ’Affidatatio ritardi di oltre 30 gg la consegna del piano di sviluppo del proget-
to, o lo stesso documento non riceva 'approvazione della stazione appaltante e il progettista
non presenti un documento idoneo all’approvazione nel termine di gg. 30 successivi alla ri-
cezione di una richiesta scritta in tal senso;

e. nel caso in cui Affidatario ritardi la consegna anche di uno solo dei livelli di progetto, per
un tempo supetiore alla meta di quello contrattualmente previsto, ovvero presenti anche un
solo livello di progetto incompleto, carente o inficiato da errori, in modo tale da non essere
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Data:

Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitio Senitario drila Tartama

approvabile o da ricevere, a valle di quanto previsto agli 9 e 12, un giudizio di non conformi-
ta, tispetto anche ad uno solo degli ambiti individuati dall’att. 2, par. 1;

f. pet la violazione dell'obbligo di riservatezza, divulgazione a tetzi e Peventuale impiego, in
modo diverso da quello occortrente per realizzare I'oggetto del contratto, delle informazioni
relative al servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’ Amministrazione;

g. negli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle
parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. I.’addebito della conte-
stazione sara significato per isctitto, a mezzo raccomandata A.R., entro 10 gg. lavorativi dalla consta-
tazione dei fatti; la contropatte, entro 10 (dieci) giorni dall’addebito della contestazione, potra pre-
sentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito di una contestazione da patte del-
I'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procedera alla risoluzione del
contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

RECESSO

Ai sensi e per gli effetti dell’art. 109 D. Lgs. n. 50/2016, oltre alle fattispecie contemplate dall’art. 88,
comma 4 ter e art. 92 del D. Lgs n. 159/2011, P Amministrazione potra, per ragioni interne ed a suo
insindacabile giudizio, decidete in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di
cui al presente capitolato.

In tal caso verranno corrisposti al’Appaltatore unicamente i cortispettivi e le spese relativi calcolati
come indicato dal comma 2 del citato art. 109.

Aj Sensi del comma 2 del citato art. 109, sara corrisposto all’appaltatore il decimo dell’'importo calco-
lato sulla differenza tra importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del ri-
basso d’asta e 'ammontare netto dei setvizi eseguiti.

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’esercizio delle opzioni previste al prece-
dente Art.2, paragrafo 3, nulla sara dovuto, neppute a titolo di indennizzo, per il mancato affidamen-
to di una o piu delle prestazioni dette.

A norma dell’art. 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera puo recedere dal contratto pet giusta
causa. In tal caso egli ha dititto al timborso delle spese effettuate e al compenso pet l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all' Amministrazione.

Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio all' Ammini-
strazione.

PROPRIETA’ DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che ¢ stato interamente pagato il relativo com-
penso, divengono di proprieta piena ed esclusiva del’ Amministrazione la quale puo utilizzarli a sua
discrezione e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterrd pit opportuni, appoz-
tandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute necessatie e senza che da parte
dell’Affidatario possano essete sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
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Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Sarvitlo Senltarle della Torcana

I’Affidatario non potra utilizzare pet sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del
presente disciplinate o pubblicate gli stessi, senza il preventivo assenso scritto del’ Amministrazione.

I’Affidatario restera a disposizione del’Amministrazione per un periodo di ulteriori 5 anni dal tet-
mine fissato per lo svolgimento dell’incarico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.

I’Affidatatio del presente setvizio sara tenuto al rispetto del DILgs 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo P Affidatario é tenuto ad individuare il
nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovta divulgate a terzi, ovvero impiegare in modo di-
verso da quello occotrente per trealizzare oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al
servizio la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dal’ Amministrazione.

L’Affidatario potra citare nelle propzie referenze le attivita svolte per ' Amministrazione, purché tale
citazione non violi 'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferen-
ze etc. con propri elaborati, PAffidatatio sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di

dominio pubblico, dovra ottenete il ptevio benestare sul materiale sctitto e grafico inerente ai setvizi
resi al’ Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.

DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE: RIMEDI ALTERNATIVI ALLA TUTELA

GIURISDIZIONALE

Z11

21.2

Data:

TRANSAZIONE

Ai sensi dell’articolo 208 del D.Lgs 50/2016, le controversie relative a diritti soggettivi derivanti dal-
l'esecuzione dei contratti pubblici di lavori, servizi, forniture, possono essere risolte mediante transa-
zione nel rispetto del codice civile, solo ed esclusivamente nell’ipotesi in cui non risulti possibile e-
spetire altri rimedi alternativi all'azione giurisdizionale.

Ove il valore dellimpotto oggetto di concessione o rinuncia sia superiore a 100.000 euro, ovvero
200.000 euro in caso di lavori pubblici, & acquisito il parere in via legale del’ Avvocatura dello Stato,
qualora si tratti di amministrazioni centrali, ovvero di un legale interno alla struttura, o del funziona-
rio piu elevato in grado competente per il contenzioso, ove non esistente il legale interno, qualora si
tratti di amministrazioni sub centrali.

La proposta di transazione pud essete formulata sia dal soggetto aggiudicatario che dal dirigente
competente, sentito il responsabile unico del procedimento.

La transazione ha forma sctitta a pena di nullita..
Nelle more della risoluzione delle controversie 'appaltatore non puo comunque rallentare o sospen-
dere i lavori, né rifiutarsi di eseguire gli ordini impartiti dalla Stazione appaltante.
ACCORDO BONARIO
Si applicano atticoli 205 e 206 del D.Lgs 50/2016.
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Azienda USL Toscana Centro
Dipartimento Area Tecnica
Via di San Salvi 12 — 50135 Firenze tel. 055 6933.701/711 - fax 055 6933.714

Servitlo Senitario della Tostana

RICORSO ALL’AUTORITA GIUDIZIARIA
Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Appaltatore
su]l’mterpretazmne ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via ammini-
strativa, viene previsto il ricorso all’autorita giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente
quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalita.
FALLIMENTO DELI’APPALTATORE
In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del D.Lgs. 50/2016.
ALLEGATI

Sono allegati al presente documento, di cui costituiscono patte integrante e sostanziale, 1 seguenti
documenti:

1) Allegato Al - Tabella importo dei lavori

2) Allegato A2 — Tabella calcolo importi professionali
3) Allegato A3 — Tabella requisiti di partecipazione

4) Tabella elementi qualitativi e quantitativi delPofferta
5) Linee guida alla redazione del progetto;

6) Rilievo stato attuale rev. Anno 2012

7) PIMUS ponteggio installato presso I’edificio 25

I1 Responsabile del Procedimento

Data:
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LAVORI DI

DETERMINAZIONE DEL COMPENSO PROFESSIONALE PER PRESTAZIONI DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA, PROGETTAZIONE ESECUTIVA E COORD. SICUREZZA D.LGS n. 81/08 IN

DI PROGETTAZIONE ED ESECUZIONE (D.M. 17/06/2016 )

ASE

TABELLA <<A2>> |
rif. ex art. 14
Tipologia opere Importo Categoria progettuale grado complessita L. 143/1949 descrizione
Opere edili € 565.481,50] E.22 1,55 e I:.es(auru facciate e copertura della palazzina n. 25 In San Salvi
irenze
Opere strutturali € 180.480,00 S.03 0,95 |/g Parti strutturali in muratura, legno e metallo della coperiura e vano
corsa ascensore
Opere impiantistiche | € 196.938,50 1A.01 0,75 /a Adeguamenti Impiantisticl implanti speciali prevenzione incendi e
superamento barriere archilettoniche
totale € 942.900,00
Calcolo base di affidamento progettazione
categoria attivita da eseguire riferimento normativo | Importo {otale categoria
Progettazione definitiva
Qbl1.01=0.23 Relazioni generall e tecriche, elaborati graficl, calcolo delle strulure e degli impianti art. 243 c. 2 lett. a, b, d, h, DRP 207/2010 € 16.128,94
QbILO Rilievo dei manufalti art. 243 ¢. 1lett. ¢, DPR 207/2010 € 2.805,03
QbILO Disciplinare descrittivo e prestazionale art. 243 c. 2 lett. g, DRP 207/2010 € 701,26
QbI1.05=0.07 Elenco prezzl, computo metrico estimativo, quadro economico € 4.908,81
QbIL1 Elaborali di progeltazione antincendio d.m. 16/02/1982 € 4.207,55
QbIL1 Relazione paesaggistica art. 21, c. 4, d.Igs. 42/2004 € 402,52
QbIL2: Relazione energetica ex Legge 10/91 e s.m.l. € 2.103,78
E.22 QbI1.23=0.01 |Aggiornamento delle prime Indicazionl e prescrizioni per la redazione del PSC art. 243 c. 2 lett. |, DRP 207/2010 € 701,26 €  59.606,97
Progettazione esecutiva
QblI1.01=0.07 Relazione generale o specialistiche, elaborali graficl. calcoli esecutivi art. 244 c. 1lett. a, b, c, h, DRP 207/2010 4.908,81
QbIIL02=0.13 Particolari costruttivi e decoralivi art. 36 c. 1, lett. ¢, DRP 207/2010 9.116,3
QblI11.03=0.04 Computo metrico estimativo. quadro elenco prezzi art. 244 c. 1 lelt. g, |, DRP 207/2010 2.805,0:
QbII1.04=0.02 Schema di contralto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma art. 244 c. 1lelt h, I, e c. 2 DRP 207/2010 € 1.402,5!
QbIILO5=0.02  |Piano di manutenzione dell'opera art. 244 c. 1lett. e, DRP 207/2010 € 1.402,5
QbIILO7=0.1 Piano di sicurezza e arl. 244 c. 1 lett. f, DRP 207/2010 € 7.012,5
Progettazione definitiva
QbIL.01=0.18 Relazioni generali e lecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti art 243¢c. 2lelt. a, b, d. h, DRP 207/2010 € 3.362,86
Qbl1.03=0.01 Discipli e preslazionale art. 243 c. 2 lett. g. DRP 207/2010 € 186,83
QbI05=0.04  |Elenco prezzi, compute metrico estimalivo, quadro economico € 747,30
QbIL15=0.12 Relazione sulle Indagini dei materiali e delle strutture per edificl esistenti D.M.14.01.2008, Cap. 8 € 2.241,90
Qbl1.18=0.06 Elaborati di progettazione antincendio d.m. 16/02/1982 € 1.120,95
Qbl1.19=0.02 Relazione paesaggistica art. 21, c. 4, d.Igs. 42/2004 € 373,65
S.03 - n € 15.786,74
Progettazione esecutiva
QbIIL01=0.12  |Relazione generale e specialistiche, elaborati graficl, calcoli esecutivi arl. 244 c. 1 lett. a, b, ¢, h, DRP 207/2010 2.241,90
QbIIL 13 |Particolari costruttivi e decorativi art. 36 c. 1, lett. ¢, DRP 207/2010 2.428,73
QDINL03=0.03  |Computo metrica estimalivo, quadro economico, elenco prezzi art. 244 c. 1 lett. g, I, DRP 207/2010 560,48
QblI1.04=0.01 Schema di contrallo, capilolato speciale d'appallo, cronoprogramma art. 244 c. 1lett h, I, ec. 2 DRP 207/2010 186,83
QbIIN.05=0.025 | Piano di manutenzione dell'opera art. 244 c. 1 lell. e, DRP 207/2010 467,06
Piana di sicurezza e coordinamento art. 244 c. 1 lett. f, DRP 207/2010 € 1.868,25
Progettazione definitiva
Relazionl generali e tecniche, elaborali graficl, calcolo delle strutture e degli impianti art. 243 c. 2 lett. a, b, d. h, DRP 207/2010 € 2.511,08
Disciplinare descrittivo e prestazionale art. 243 c. 2 lett. g. DRP 207/2010 € 156,94
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico € 1.098,60
Elaborali di p i i d.m. 16/02/1982 € 941,66
Progettazione esecutiva
1A.01 QDIILO1=0.15  [Relazione generale e specialistiche, elaborati grafici, calcoli esecutivi arl. 244 c. 1lelt. a, b, ¢, h, DRP 207/2010 2.354,14| €  10.985,99
QbIIL02=0.05  |Particolari costruttivi e decorativi art. 36 c. 1, lett. ¢, DRP 207/2010 784,71
QbII1.03=0.05 Computo metrico estimativo, quadra economico, elenco prezzi art. 244 c. 1 lelt. g, I, DRP 207/2010 784,71
QbIIL04=0.02  |Schema di conlralto, capitolato speciale d'appalto, cronoprogramma art. 244 c. 1lett h. I, e c. 2 DRP 207/2010 € 313,89
QbI11.05=0.03 Piana di manutenzione dell'opera art. 244 c. 1 lelt. e, DRP 207/2010 € 470,83
QblI07=0.1 Piana di sicurezza e coordinamento art. 244 c. 1 lett. f, DRP 207/2010 € 1.569,43
Totale compenso professionale € 86.379,70
Importo spese 10% € 8.637,97
TOTALE COMPENSO € 95.017,67




TABELLA <<A1>>

IMPORTO STIMATO DEI LAVORI

Tipologia opere Categoria Classe e categoria Classe e categoria Importo lavori

lavori D.M. 4/4/2001 D.M.17/6/2016
Opere edili 0G2 I/e E.22 € 565.481,50
Opere strutturali 0G2 I/g S.03 € 180.480,00
Opere impiantistiche 0G11 I11/a IA.01 € 196.938,50

TOTALE

€ 942.900,00




TABELILA «A3»

REQUISITI DI PARTECIPAZIONE

SERVIZI DI INGEGNERIA E ARCHITETTURA ex art. 3 lett, vvvv) del DLgs 50/2016 e s.m.

Requisito n. 1 (par. 2.2.2.1 lettera a, linea guida ANAC n.1)

A) B)=2xA)
Importo Importo requisito
Euro Euro
Fatturato annuo globale per servizi espletati negli ultimi 3 esercizi
dell'ultimo quinquennio antecedente la pubblicazione del bando 95.017,67 € 190.035,34
Requisito n. 2 (par. 2.2.2.1 lettera b, linea guida ANAC n.1)
A) B)=A)
Avvenuto espletamento negli ultimi 10 anni relativo a lavor Importo Importo requisito
appartenenti ad ognuna delle classi e categorie dei lavori cui si (variabile tra 1 e 2
riferiscono i lavori da affidare volte I'importo)
Classifica e categoria Euro Euro
E.22 (ex I/e) [Importo opere edili € 565.481,50 € 565.481,50
8.03 (ex I/g) [Importo opere strutturali € 180.480,00 € 180.480,00
S.03 (ex I/g) [Importo opere impiantistiche € 196.938,50 € 196.938,50




ELEM 1 ! .
ENTI QUALITATIVI DELL'QFFERTA TECNICA 75 punti
L L. . . Puateggio .
Cdtero Sub-crterio Critedio motivazionale di valutazione massimo Punteg‘gm.
stib critetio totale criterio
1 concorreate, al fine di ottenere il punteggio nel preseate sub cxterio di valutazione,
deve fornire la documentazione tecnica attestante la propria professionalit, costituita
da un massimo di nr. 3 incarichi di progettazione svolti negli ultimi dieci anni e dtenuti
dal concorrente particolarmente significativi della propria capaciti e qualificazione
professionale a svolgere le prestazioni di progettazione definitiva ed esecutiva e
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione in oggetto sotto il profilo
tecnico.
La relazione deve inoltre specificare, in merito allo svolgimento di ogni singolo servizio:
- Pindicazione del committente,
- Pimporto dei lavori oggetto di progettazione,
- Poggetto dellintervento (descrizione, classi e categorie delle opere),
- la data di inizio e fine del servizio di progetrazione, AsProfessionalii e adeguaterea
P e ’ % s . R ell'offerta
- dciterde le modalitz organizzative adottati, la dimensione della struttura La relazione deve essere costitita da
utilizzata, nonché le attivita svolte da ogni professionista del gruppo di lavoro - massimo di nr. 3 (txe) facciate in
. v g . o " x N N formato A4 per ogni singolo servizio
presentato (con specifica indicazione degli importi e delle categore dei lavor espletato (le part dattloscsitte
A: progettati). dovranno contenere al massimo 40
Professionalit -Al fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemeanto di ”8"".?;;‘“.’"“‘ conscetmo
ded valutazione la Commissione giudicatrice terra conto dei seguenti criteri 40 40 a ;m o nfesors
adeguatezza motivazionali posti in ordine decrescente di importanza: Sono ammessi all'interno delle facciate
dell'offerta : destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento den :‘;SP;L“‘E:“ di ﬂbcﬂﬁ e, grafici,
iE 3 i . . - gy " A 5 tografie ecc...
ed edifici storici tutelati per importi affini ai lavod posti a base di gara; La documentazione dovid essere
: . . .s 3 5 relativa ad incarichi svold
- desmone funzionale delle opere oggetto degli interventi con diversa et vamente 43 concnsca sv:um
tutela da quella in oggetto; in caso di costimendo raggruppamento,
.o o g s & s 3 3 s e . da uno o pit dei soggetti facenti parte
- ?lt:u mc{anc}u con destinazioni f\muona.h diverse da quelle oggetto di gara del raggruppamento medesimo.
slevanti sotto il profilo della complessita.
Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di
valutazione la Commissione terrd conto dei segueati criterd motivazionali postin
ordine decrescente di importanza:
- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con riferimento
ed edifici storici rutelati per importi affini ai lavor post a base di gara;
- destinazione funzionale delle opere oggetto degli interventi con diversa
tutela da quella in oggetto;
- altr incarichi con destinazioni funzionali diverse da quelle oggetto di gara
dlevantd sotro il profilo della complessiti. )
La valutazione si riferra alle proposte effettuate dal concorrente in merito alle Hisorse i
umane impiegate e e che saranno illustrate con precisione e concretezza descrivendo la i
struttura tecnico — organizzativa, con relativo organigramma, e le professionaliti messe :
a disposizione dal concorrente per svolgere le prestazioni richieste ¢, in particolare,
dovranno essere rportate le schede — curriculum di tutte le professionalita impiegate
nel team dedicato al servizio volte a dimostrare il possesso di una esperienza
BT professionale adeguata alla tipologia e allimporto dellincarico
.1: Team
dedicato al |Ai fini dell’attribuzione del punteggio stabilito per il presente sub elemento di 10
|servizio va.lu.tazxone la Comm.L.ssmne terrd conto dei seguenti criteri motivazionali posti in
ordine decrescente di importanza:
- esperenza e qualificazione professionale del soggetto incaricato
dellintegrazione tra le varie prestazioni specialistiche;
R ; ; s 2 ; B: Caratteristiche qualitativi _—
- espedienza e qualificazione professionale dei componenti del tca.m con ;mdil:g?::e i -~
riguardo sia ai soggett indicati per lo sviluppo degli aspetti progettuali sia a quelli La relazione deve essere costituita da
o e 5 < .. . un massimo di nr. 15 (quindic) facciate
B: dedicati nell’ambito della direzione lavor. in formato A4 (e pa datlosaitte
. e = = - CEPTET) dovranno contenere al massimo 40
Catatt.ens-uch Dovranno essere illustrate con precisione e concretezza le tem:n:tche pn.nm.p.alx che,a 30 il pae Bkt oot seifhisa
e qualitative e parere del concorrente, caratterizzano le prestazioni di progettazione definitiva ed caratrere "Arial” in corpo non infedore
metodologich esecutiva e di coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, l'impostazione 211 pun).
: . de-ad ellespl dell’i . he T dalits Sono ammessi all'interno delle facdiate
e che il concorrente intende adottare nell'espletamento dell'incasico, nonché le mo i cxisopra insectidi tibele, praSel
di svolgimento delle prestazioni e la pianificazione e programmazione da effettuare per disegni, fotografie ecc...
il compimento delle stesse (senza riferiment alla tempistica che sara oggetto di Mﬂm&dmnmmkmﬁl&Q -essere al]
valutazione quantitativa, pena 'esclusione).
B.2: 1l concorrente indichera anche le risorse srumentali software ed hardware) che saranoo
Progettazio |y lizzate nell'espletamento dellincarico di progettazione. -
e . Al fini dell’attribuzione del puateggio stabilito per il presente sub elemento di
deﬁmtwa. valutazione la Commissione terrd conto del seguente criterio motivazionale:
ed esecutival — . .. . ..
- modalita di esecuzione del servizio con rguardo alle azioni di
interazione/integrazione con la Stazione appaltante e con il RUP nelle diverse sedi
(eventuale acquisizione di pared, validazione e approvazione del progetto, gara 3
d’appalto, ecc.), nonché le misure e gli interventi finalizzati a garantire la qualiti
della prestazione fornita. /
- Prestazioni aggiuntive rspetto ai contenuti del capitolato d’oneri allegato al
bando di gara.
E: Criteri ambientali minimi
La relazionc deve essere costituita da
o . ) o un massimo di n. 4 (quattro) facciate
E: Criteri Saranno valutate le prestazioni superiod ad alcuni o tutti i criterd ambientali minimi, in formato A4 (le part dattiloscritte
ambientali previsti dal Decreto del Ministero dell' Ambiente e della Tutela del Terdtorio e del Mare 5 5 dovranno contenerc al massimo 40
. . dghe pes facdiata, con scrittura
minimi del 11/01/2017 crattere "Adal” in corpo non infertore
211 punt)).




OFFERTA ECONOMICA - ELEMENTI QUANTIT ATIVI

unti
Puateggio
Criterio Elemento di valutazione massimo
cdtedo
C: Ribasso Punteggio attribuito al ribasso percentuale i-esimo 20
percentuale
D: Riduzione
tempi di Punteggio attribuito alla riduzione del tempo di progettazione i-esimo 5
progettazione
(120 gg)
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INTRODUZIONE

Il presente documento stabilisce i contenuti minimi che I'Amministrazione esige, a integra-
zione di quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. ( e del Digsl. 50 del 2016), quale risultato
del servizio di progettazione come definito nel capitolato d'oneri per:l'intervento cosi deno-
minato: "Restauro conservativo, abbattimento barriere architettoniche e adegua-
mento antincendio dell’Edificio n. 25 di San Salvi, Via di San Salvi n. 12 in Firen-

ze".

Le indicazioni contenute nel presente documento sono da intendersi complementari rispetto a
quanto stabilito dal DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto tuttora in vigore), con particolare riferi-
mento al Titolo I, Capo |, per quanto concerne le attivita di progettazione, nonché rispetto a
tutta la normativa cogente applicabile al servizio di progettazione oggetto del suddetto capito-

lato d'oneri.

CRITERI DI PREDISPOSIZIONE DEGLI ELABORATI

CARTIGLIO

L’Affidatario si impegna a definire in accordo con ’Amministrazione, sin dall’avvio delle attivita,
il cartiglio da utilizzare, attenendosi alle indicazioni che saranno impartite

dall’Amministrazione.

INDICE DI REVISIONE DEGLI ELABORATI

Ciascun elaborato dovra essere provvisto di un indice dello stato di revisione che lo renda uni-
vocamente e inequivocabilmente rintracciabile rispetto a versioni precedenti superate e a mo-
difiche successive dell'elaborato stesso. L'indice di revisione dovra comprendere anche la

prima emissione.

Ogni qualvolta un documento venga modificato rispetto a una versione precedentemente con-

segnata, ovvero verificata dall'’Amministrazione, dovra riportare un nuovo indice di revisione.

FORMATO “FISICO” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE
| formati ammessi devono preferibilmente corrispondere a quelli UNI da A4 a AQ.

Le singole tavole grafiche dovranno essere ripiegate in formato A4. La documentazione pro-
dotta in formato A3 potra essere raccolta per tema e rilegata in album. | documenti tecnici non
grafici (relazioni tecniche e specialistiche, relazioni di calcolo, capitolati, elenchi prezzi, com-
puti metrici, ecc.) dovranno essere prodotti in formato A4, opportunamente rilegati, con pagine

numerate in modo progressivo e dovranno prevedere un indice con i riferimenti di pagina.
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Gli elaborati grafici dovranno essere redatti in conformita alle seguenti scale di rappresenta-
zione: 1:1000 — 1:500 — 1:200 — 1:100 — 1:50 — 1:20 — 1:10 — 1:5 — 1:2 — 1:1. Salvo casi ecce-
zionali non sono ammessi disegni al di fuori di tali scale di rappresentazione.

FORMATO “DIGITALE” DEGLI ELABORATI E SCALA DI RAPPRESENTAZIONE

La consegna degli elaborati in forma digitale dovra essere eseguita su uno o pit CD —rom o

DVD - rom e prevede due modalita:
- files non editabili in'formato Pdf;
- files editabili;

L’organizzazione per cartelle dovra essere la medesima dell’elenco elaborati e i files dovranno

avere gli stessi nomi indicati nell’elenco.

| files in PDF dovranno essere prodotti nelle dimensioni originali della tavola o documento car-
taceo, senza alcuna riduzione, in modo da potere essere stampati tal quali; in sostanza detti

files devono essere una copia digitale del progetto cartaceo di cui al precedente punto 2.3.

| files editabili prodotti dall'aggiudicatario, per motivi di compatibilitd con i software della sta-

zione appaltante dovranno essere restituiti nei seguenti formati:

DWG (compatibilita AutoCAD 2000): files grafici (tavole, schemi, etc.);
- DOC (compatibilita MS Office 2003): documenti di testo (relazioni, etc.)
- XLS (compatibilita MS Office 2003): tabelle di calcolo;

- MPP (compatibilita MS Office 2003): diagrammi di Gantt, Pert, etc,;

- DCF (compatibilita ACCA Primus Unico): computi metrici e metrico estimativi, analisi

prezzi, elenchi prezzi, etc.)

| file prodotti da sotwares particolari come ad esempio programmi di calcolo strutturale, calcolo

illuminotecnico ed altri, dovranno essere restituiti in uno dei formati standard sopra indicati.

INDICAZIONI DI CARATTERE GENERALE

PIANIFICAZIONE DELLA PROGETTAZIONE

L’Affidatario, preliminarmente allavvio delle attivita di progettazione, nei termini indicati nel
capitolato d’oneri, dovra produrre un piano di sviluppo del progetto (o piano di progettazione o

anche piano qualita di progettazione).

Il piano di sviluppo del progetto & propedeutico all'attivita progettuale. | suoi contenuti saranno

soggetti ad approvazione da parte del Amministrazione e saranno considerati vincolanti ai fini
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della successiva verifica e approvazione del progetto nei suoi diversi livelli di approfondimen-

to.

3.1.1 Contenuti e obiettivi del piano di sviluppo del progetto

Il piano di sviluppo del progetto deve essere tale da consentire:

o

o

la programmazione temporale dello sviluppo delle attivita di progettazione e la verifica del

rispetto dei tempi previsti;

la pianificazione di momenti di riesame e verifica intermedi su elementi o parti del proget-

to;

la garanzia della conformita del progetto ai contenuti minimi identificati dal DPR 207/2010

e s.m.i. (per quanto tuttora in vigore);

la garanzia della conformita del progetto ai fini della sua approvazione da parte
dell'azienda sanitaria, nonché ai fini della sua valutazione da parte degli enti competenti a
rilasciare pareri e autorizzazioni in sede di conferenza servizi da convocarsi ai sensi
dell’art.14-bis o 14-ter della Legge 241/90 e smi. ;

la garanzia della conformita dell'opera progettata e di tutte le sue parti:

e airequisitiimposti dalla normativa cogente,

e  ajrequisiti indicati dalla nbrmativa consensuale applicabile che si intende adottare,
e alle esigenze espresse dall'Amministrazione,

e alle esigenze implicite legate alla fruibilita, al comfort ambientale, alla manutenibilita

e durabilita degli elementi;

la garanzia della rispondenza dell'opera progettata ai vincoli di carattere economico.

Il piano di sviluppo del progetto dovra quindi contemplare, come minimo, i seguenti contenuti:

a)

b)

I'elenco dei documenti che il progettista intende produrre con indicazione della relativa

scala grafica, suddivisi per disciplina progettuale;

una pianificazione temporale che indichi i tempi previsti per lo sviluppo di ciascun singolo
elemento del progetto. | criteri di scomposizione - ad esempio, secondo l'indice dei do-
cumenti da produrre, piuttosto che secondo parti del progetto oppure secondo elementi
dell'opera che possono essere studiate separatamente - potranno essere individuati dal
progettista in funzione del tipo di opera e di progetto, oltre che del metodo di gestione
della progettazione che intende applicare. La pianificazione temporale dovra indicare an-
che i momenti di verifica e riesame previsti per ciascun elemento del progetto individuato.
Ogni momento di verifica potra interessare piu elementi. | momenti di verifica dovranno

essere concordati con 'Amministrazione;
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c) l'elenco delle norme cogenti che interessano il progetto e l'opera, da quelle a carattere
territoriale (piani regolatori, regolamenti edilizi, regolamenti emanati dagli enti preposti al
rilascio di autorizzazioni, ecc.), a quelle tecniche (fruibilita, igiene, sicurezza, stabilita, an-
tincendio, comfort termico, comfort acustico, ecc.) a quelle legate alla tipologia e alla de-
stinazione d'uso (edilizia sanitaria, requisiti per I'accreditamento [con particolare riferi-
mento al decreto del presidente della Giunta Regione Toscana n. 61/R del 24.12.2010],
edilizia residenziale, ecc.). In merito agli impianti, le norme tecniche di riferimento do-
vranno essere suddivise per settore d’interesse (impianti termici, impianti scarico acque

meteoriche, rete gas, ecc.);

d) [l'elenco delle norme consensuali che i progettisti intendono applicare come requisito mi-

nimo a ciascun elemento del progetto e dell'opera;

e) eventuali possibili requisiti dell'opera che non siano stati esplicitati dall’Amministrazione in
fase di Fattibilita tecnico economica, e le procedure che I'Affidatario intende applicare per
individuare, approfondire e gestire le esigenze specifiche dell'’Amministrazione in ordine a
requisiti non cogenti di funzionalita, fruibilita, comfort, durabilita, manutenibilita, economi-

cita, estetica o altro;

f)  l'elenco dei vincoli ai quali I'area o l'edificio &€ eventualmente assoggettato, I'elenco delle
autorizzazioni da richiedere e dei relativi enti, con indicazione della documentazione che
I'Affidatario intende produrre per ciascuno di questi, al fine di consentire di svolgere con
esito positivo la conferenza dei servizi di cui alla Legge 241/90 e smi, e delle modalita e
dei termini entro i quali intende procedere per le richieste e la stima dei tempi di risposta

previsti;

3.2 CRITERI GENERALI DI ORGANIZZAZIONE DELLE INFORMAZIONI

Gli elaborati progettuali devono garantire per quanto possibile la rintracciabilita delle informa-
zioni. In particolare devono essere organizzati in modo da consentire l'individuazione univoca
e inequivocabile di ciascun elemento, componente e materiale, con livelli di dettaglio coerenti
con il grado di approfondimento, in funzione del livello di progettazione, nelle sue caratteristi-

che:
o geometriche, morfologiche e dimensionali (elaborazione grafica);

o tecniche e prestazionali (disciplinare descrittivo e prestazionale, capitolati, specifiche tec-
niche, relazioni di calcolo, relazioni circa il contenimento energetico, le prestazioni acusti-

che, la sicurezza antincendio, ecc.);
o economiche (elenchi prezzi, analisi prezzi, computi metrici estimativi);
o di manutenibilita (documenti del piano di manutenzione);

o disicurezza (documenti del piano di sicurezza e coordinamento).
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Ogni elemento, componente o materiale, dovra essere univocamente individuato, preferibil-
mente attraverso un codice che lo riconduca immediatamente dalla tavola grafica di dettaglio
alla descrizione, alla definizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali e delle modalita

di posa in opera, al prezzo unitario, al computo metrico e alle relazioni di calcolo.

Resta facolta dell’Affidatario definire criteri diversi, equivalenti a quello indicato, che forniscano

analoghe possibilita di comunicazione e gestione delle informazioni.

UNITARIETA DEL PROGETTO E COORDINAMENTO FRA SPECIALIZZAZIONI

Il progetto dovra costituire il frutto di un'azione di coordinamento efficace tra le varie discipline

specialistiche, sia in termini di contenuti che di forma:

o per quanto attiene ai contenuti, € fondamentale che ogni elaborato del progetto contenga
informazioni coerenti con gli altri elaborati e che sia data dimostrazione che ogni scelta
relativa ad una soluzione tecnica sia compatibile con le necessita degli altri aspetti del

progetto ad essa collegati;

o per quanto attiene alla forma, il progetto dovra essere redatto in forma tale che i singoli
documenti non risultino derivanti dalla composizione di contributi effettuati con modalita

e/o software diversi.

E fondamentale che venga dimostrata |a fattibilita dell'intervento con particolare riferimento al-
la compatibilita tra impianti, strutture e opere edili, a un grado di approfondimento coerente
con il relativo livello di progetto. Ad esempio, dovranno essere predisposte sezioni in punti ti-
pici e specifici ove dimostrare I'adeguatezza degli spazi per il transito degli impianti, tenuto
conto della loro reale dimensione in rapporto alle pendenze, alle dimensioni della sezione del-
la tubazione, di eventuali rivestimenti, delle esigenze di fissaggio, degli spazi di manovra per il

montaggio, ecc.;

RISPETTO DELLE ESIGENZE

Il progetto potra essere considerato completo e conforme solo quando avra pienamente rispo-
sto alle esigenze dell Amministrazione. Al fine di verificare il soddisfacimento delle suddette
esigenze € necessario in primo luogo definire con precisione quali esse siano e stabilire pa-
rametri che permettano di valutare oggettivamente il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
Tale fase prevede il coinvolgimento dellAmministrazione almeno per quanto riguarda
I'esplicitazione o I'approfondimento delle esigenze di propria competenza e per quanto non sia

gia stato adeguatamente operato nel Progetto di fattibilita tecnico economica.

Quanto espresso dallAmministrazione dovra comunque essere implementato da tutte le esi-

genze implicite o cogenti eventualmente mancanti.

Si intendono come esigenze implicite le comuni aspettative di un generico committente (si

pensi, a titolo esemplificativo, alla arredabilita degli spazi, alla protezione contro le infiltrazioni,
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al comfort termico e acustico, al risparmio energetico, ecc.). Sono invece cogenti i requisiti che

discendono da normative che ne prescrivono obbligatoriamente il soddisfacimento.

Fra le esigenze di cui il progetto dovra tenere conto & fondamentale quella di mantenere la
struttura attiva e in funzione, nel rispetto di tutti i vincoli e i parametri legati alla salute e alla si-
curezza dedli utenﬁ, durante I'esecuzione dei lavori. A tale scopo i progettisti, in collaborazio-
ne con il Responsabile del Procedimento, provvederanno a verificare il quadro delle funzioni
esistenti nella struttura al momento dell’affidamento dell'incarico di progettazione e a definire,
secondo stadi di approfondimento successivi in funzione del livello progettuale, le fasi di svi-

luppo dei lavori con I'indicazione degli apprestamenti e delle installazioni provvisorie.

Il quadro esigenziale acquisito, approfondito e completato a cura del progettista in fase iniziale
ed eventualmente integrato nel corso dello sviluppo del progetto, fa parte dei contenuti del pi-

ano di sviluppo del progetto.

CONFORMITA NORMATIVA

Il progetto dovra risultare conforme a tutte le norme cogenti a carattere nazionale e locale,
comprese eventuali direttive, circolari, disciplinari, ecc. emessi in riferimento a specifici argo-
menti inerenti 'opera da realizzare (ad es. in riferimento ai requisiti di accreditamento della
Giunta Regione Toscana n. 61/R del 24.12.2010 e s.m.i.).

Nel caso in cui la normativa cogente rimandi a un quadro di norme di riferimento diverse (in
merito a prescrizioni, metodi di calcolo o di verifica, o qualunque altro fattore necessario ai fini
della redazione del progetto), I'Affidatario dovra preventivamente individuare e condividere

con il Responsabile del Procedimento la scelta della normativa da utilizzare.

La conformitd normativa dovra intendersi estesa non soltanto alla normativa cogente, ma an-
che a quella consensuale, quantomeno per gli elementi tecnologici di maggiore rilievo. Indica-
tivamente, saranno considerati tali gli elementi tecnologici che presentino almeno una delle

seguenti caratteristiche:
o illoro importo superi il 5% dell'intero ammontare;
o appartengano allinvolucro dell’edificio;

o concorrano in maniera prioritaria al soddisfacimento di almeno una delle esigenze indivi-

duate;

o il loro malfunzionamento possa impedire, anche solo parzialmente, I'utilizzo dell’'opera o

di una sua parte.

La normativa consensuale di riferimento dovra essere individuata preferibilmente in ambito eu-
ropeo (norme EN) o in quello nazionale di recepimento della stessa. In assenza di tali riferi-

menti, o qualora sia ritenuto opportuno ai fini di garantire una migliore qualita dell'opera, il
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progettista potra motivare le proprie scelte e indicare normative tecniche di altri paesi o di as-
sociazioni di categoria (norme DIN, NF, SIA, ASTM, ASHRAE, codici di buona pratica, ecc.).

In caso una o piu norme cogenti o consensuali prese a riferimento dovessero subire modifiche
0 aggiornamenti durante il corso della progettazione, il progetto dovra adeguarsi a tali modifi-
che e aggiornamenti (si intende che dovranno essere aggiornati anche tutti i riferimenti norma-
tivi contenuti nel piano di sviluppo del progetto e in tutti i documenti e gli elaborati progettuali).
Il progetto ultimato dovra essere conforme alla normativa cogente e consensuale in vigore al

momento della consegna all'Amministrazione.

CONFORMITA Al VINCOLI AUTORIZZATIVI

L’Affidatario dovra garantire la piena rispondenza del proprio progetto alle prescrizioni norma-
tive e/o alle indicazioni ricevute in fase interlocutoria dagli enti preposti al rilascio delle autoriz-
zazioni, o comunque poste alla base dell'ottenimento delle stesse. Il progetto dovra quindi te-
nere conto delle esigenze legate a eventuali vincoli di natura storica, artistica, paesaggistica,
idrogeologica, ambientale o altro vigenti sull'area o sull’'oggetto dell'intervento, che devono es-
sere attentamente valutati fin dalle prime fasi della progettazione, mediante la fase interlocuto-
ria che I'Affidatario dovra obbligatoriamente tenere con tutti gli enti preposti al rilascio delle au-
torizzazioni, al fine di sviluppare un progetto che sia compatibile con essi. | rapporti con gli enti
preposti al rilascio delle autorizzazioni dovranno pertanto iniziare sin dalle fasi iniziali della

progettazione, cosi da considerare subito le eventuali richieste.

Qualora, in sede di conferenza dei servizi (da svolgersi ai sensi e per gli effetti della Legge
241/90 e smi, gli enti preposti al rilascio di autorizzazioni, nulla-osta e pareri, forniscano pre-
scrizioni, richiedano integrazioni o addirittura emettano un parere negativo, I'Affidatario & tenu-
to a conformarsi, senza alcun onere aggiuntivo, alle indicazioni che saranno impartite

dall’ Amministrazione sulla base di detti pareri, prescrizioni e/o richiesta di integrazioni.
L’Affidatario & obbligato a collaborare con il Responsabile del Procedimento nello svolgimento
di tutte le attivita necessarie all'espletamento della conferenza dei servizi.

RIDUZIONE DEL RISCHIO DI IMPREVISTI

Il progetto definitivo deve essere tale da definire tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio
dell’autorizzazione a procedere, dell'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto e-

quivalente, e deve consentire la stima dell’effettivo valore dell’intervento.

Il progetto esecutivo deve essere sviluppato in modo da minimizzare il rischio di imprevisti in

sede di esecuzione delle opere.

Al fine di minimizzare il rischio di imprevisti nello sviluppo del progetto, assumono fondamen-

tale importanza:

o irilievi e le analisi atti a definire la consistenza dello stato di fatto;
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o le verifiche e gli accertamenti atti a definire i criteri di gestione dei vincoli individuati.
Le indagini e rilievi necessari per la progettazione devono documentare:

o le dimensioni e la geometria dell'area, i confini di proprieta con i relativi accertamenti ca-

tastali;

o linsistenza di particolari vincoli ed eventuali zone di rispetto legate alla conformazione
dell'area e alla configurazione e alla gestione del territorio circostante (ad esempio, vici-
nanza a corsi d'acqua, strade, ferrovie, aeroporti, ecc.), che possono incidere sui limiti

(ad esempio, distanze dai confini, altezza massima, ecc.);

o le caratteristiche delle aree interessate dall'intervento, attraverso la documentazione delle

indagini geologiche, geotecniche, idrologiche, idrauliche e sismiche;

o le caratteristiche morfologiche, tipologiche, geometriche e dimensionali degli edifici, attra-

verso elaborati grafici di piante, prospetti e sezioni di insieme e di dettaglio;

o la consistenza materica € lo stato di conservazione degli edifici e dei singoli componenti
(strutture, partizioni, tamponamenti, orizzontamenti, coperture, collegamenti, elementi di

chiusura, finiture, impianti, ecc.).

All'Affidatario spetta I'onere di effettuare tutti i rilievi necessari per ottenere il quadro delle in-

formazioni descritto.

L'Affidatario & tenuto a effettuare, presso gli Enti preposti, tutte le verifiche e gli accertamenti
che riterra necessari al fine di assicurare il pieno rispetto dei vincoli e I'eliminazione del rischio

di imprevisti per carente valutazione:

o del quadro autorizzativo;

o dei criteri di allacciamento ai pubblici servizi;

o delle interferenze con eventuali sottoservizi presenti nell’area;

o del quadro dei vincoli territoriali in genere (ritrovamenti archeologici, ritrovamento di ordi-

gni inesplosi, presenza di corsi d’acqua superficiali o interrati, ecc.).

Il progetto dovra essere conforme ai vincoli rilevati.

VERIFICA DEGLI ELABORATI

L’Amministrazione procedera, mediante personale interno o esterno alla propria struttura, a
sottoporre a verifica il piano di sviluppo del progetto ed il progetto per ciascun livello proget-

tuale sviluppato.

In riferimento ai contenuti dei diversi livelli progettuali, I'attivita di verifica potra evidenziare

stati di non conformita con riferimento:

a) alla normativa cogente applicabile;
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b) ai documenti richiamati dal contratto e le Linee Guida alla redazione del progetto per i

lavori pubblici;
c) alle previsioni contenute nel piano di sviluppo del progetto;

d) ai requisiti esplicitati dall'Amministrazione durante lo svolgimento dell'incarico e non in

contrasto con I'oggetto dell'incarico stesso;

e) alle informazioni e ai dati risultanti da indagini, prove, sondaggi e rilievi effettuati sul sito e
sugli edifici esistenti;

f)  alla valutazione dei costi;

g) aivincoli urbanistici, territoriali o autorizzativi;

h) alle problematiche legate alla cantierizzazione del progetto;

i) alla fattibilita tecnica del progetto;

j)  alla manutenibilita dell'opera e degli elementi che la compongono;

k) alla leggibilita, chiarezza, esaustivita e coerenza delle informazioni contenute negli

elaborati progettuali.

Tali non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Procedimento
mediante raccomandata a mano. Su tale base I'Affidatario dovra procedere alla revisione degli
elaborati progettuali secondo le modalita dallo stesso ritenute pit idonee, salvo eventualmente

concordarle con i soggetti preposti alla verifica. (

L'iter di verifica sara ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformi-

ta, dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del Procedimento.

L’attivita di verifica non potra in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsa-

bilita dell’Affidatario, che resta I'unico responsabile del prodotto fornito.

In generale, I'Affidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il processo di

verifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

o consegna di una copia cartacea e di una copia digitale degli elaborati progettuali espres-
samente dedicate al processo di verifica; tale consegna deve quindi intendersi per cia-

scun documento prodotto in relazione alle prestazioni di cui all’incarico;

o partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del Re-

sponsabile del Procedimento;

o predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto gia
prodotto, al fine di rispondere nella maniera pit esauriente possibile ai rilievi eventual-
mente formalizzati; tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in duplice copia
cartacea (oltre a una copia digitale) e dovra evidenziare, attraverso modalita da concor-

dare con il Responsabile del Procedimento, le modifiche apportate ai documenti.
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E opportuno che I'Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia veri-
ficati, che non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente
rilevate, ovvero che non siano state preventivamente concordate con il Responsabile del Pro-
cedimento e con il personale incaricato della verifica. In caso tale eventualita di verificasse
I'Affidatario & tenuto a comunicare le modifiche apportate contestualmente alla presentazione

degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica
aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verifica-
ti.

| documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito

della consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, |'Affidatario & tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del
Procedimento, verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le
non conformita rilevabili sullo stesso prima della scadenza dei termini contrattuali previsti per
la consegna. | pareri parziali emessi dal’Amministrazione durante lo svolgimento della
prestazione saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque non
vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso. Il progettista sara quindi
tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali non conformita espresse a

seguito della verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, I'analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione

del progetto completo.

La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al
Responsabile del Procedimento e sara comunicata all'Affidatario contestualmente all'ordine di

servizio per la predisposizione del piano di sviluppo del progetto di cui all’art. 3.

Per quanto non espressamente previsto si rimanda all’art. 9 del Capitolato d’Oneri.

PROGETTO DEFINITIVO

ELABORATI DEL PROGETTO DEFINITIVO

1. - Il progetto definitivo sara composto nella forma e nei contenuti indicati negli articoli da 24 a
32 del DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto in vigore in regime transitorio).

Redatto sulla base delle indicazioni del progetto di fattibilita tecnico economica approvato,
dovra contenere tutti gli elementi necessari ai fini dei necessari titoli abilitativi,

dell’'accertamento di conformita urbanistica o di altro atto equivalente; inoltre dovra sviluppare
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gli elaborati grafici e descrittivi nonché i calcoli ad un livello di definizione tale che nella suc-

cessiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo.

2. - E richiesta la redazione dei seguenti documenti:

a) relazione descrittiva generale

b) relazioni tecniche e relazioni specialistiche;

c) rilievi facciate;

d) elaborati grafici;

e) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo;

f)  censimento e progetto di risoluzione delle interferenze;

g) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;

h) computo metrico estimativo;

i) aggiornamento del documento contenente le prime indicazioni e disposizioni per la stesu-
ra dei piani di sicurezza;

i) quadro economico con l'indicazione dei costo di sicurezza desunti sulla base del docu-

mento di cui alla lettera n).

FORMA E CONTENUTI DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO DEFINITIVO

Di seguito si evidenziano specifiche richieste relative ad alcuni dei documenti che compongo-
no il progetto definitivo. Per i documenti che non vengono richiamati nei paragrafi seguenti de-
vono ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel Titolo I, Capo |, Sezione Il del DPR

207/2010, quale riferimento normativo obbligatorio (per quanto in vigore in regime transitorio).

Le indicazioni fornite nel seguito devono comunque intendersi sempre come integrative e
complementari rispetto a quanto stabilito nel suddetto Titolo I, Capo I, Sezione Il DPR
207/2010.

Relazione generale del progetto definitivo

La relazione generale del progetto definitivo (art. 25 del DPR 207/2010) costituisce un natura-
le approfondimento della relazione illustrativa del progetto di fattibilita tecnico economica e in

tal senso dovranno essere approfonditi tutti gli argomenti in essa trattati.

La relazione dovra fornire i chiarimenti atti a dimostrare la rispondenza del progetto alle finalita
dell’intervento, il rispetto del prescritto livello qualitativo, dei conseguenti costi e dei benefici at-

tesi.

In particolare, salva diversa determinazione del responsabile del procedimento, la relazione

dovra:

a) indicare le eventuali cave e discariche autorizzate e in esercizio, che possono essere uti-
lizzate per la realizzazione dell'intervento con la specificazione della capacita complessi-

va;

03.0 - L_Guida_Prog_06.05.2016 padiglione 25.doc6 1



4.2.2

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
Dipartimento Area Tecnica

b) riferire in merito alla verifica suile interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi

manufatti ed al progetto della risoluzione delle interferenze medesime;

c) riferire in merito alle eventuali opere di abbellimento artistico o di valorizzazione architet-

tonica;

d) riferire in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; ri-
ferire inoltre in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la
realizzazione dell'opera eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma

del progetto di fattibilita.

Nella descrizione del progetto definitivo si richiede che sia data evidenza dell’analisi svolta con
riferimento al quadro normativo, alle esigenze e ai vincoli gia individuati nella precedente fase

progettuale.

Per ciascun vincolo rilevato dovranno quindi essere definite le azioni risolutive che sono state
intraprese, dettagliando puntualmente quali elementi dell’'opera siano stati coinvolti dal singolo
vincolo e quali siano stati i criteri progettuali conseguenti. Qualora ritenuto opportuno, potra
essere fatto rimando a specifici elaborati in cui siano faciimente riscontrabili queste informa-
zioni.

Dovra essere data evidenza delle norme cogenti applicabili individuate nel piano di sviluppo
del progetto o successivamente alla predisposizione dello stesso. La dimostrazione della pre-
sa in considerazione del quadro normativo dovra essere effettuata operando una sistematica
correlazione con il singolo elemento dell'opera, evidenziando I'applicabilita o meno della sin-

gola normativa e, in caso affermativo, dei vincoli principali che sono stati considerati.

Inoltre la relazione descrittiva dara evidenza della presa in considerazione delle esigenze rile-

-vate, per ciascuna delle quali dovra essere analizzata la correlazione con gli elementi costi-

tuenti I'opera, evidenziando i criteri progettuali adottati per fornire una risposta prestazionale

adeguata.

Relazioni tecniche e specialistiche del progetto definitivo

Oltre alle relazioni prescritte dalla norma, secondo quanto previsto dall’ art. 26 del DPR
207/2010 (relazioni sulle strutture, tecnica delle opere architettoniche, sulla gestione delle ma-
terie, sulle interferenze), dovranno essere sviluppate le seguenti relazioni tecniche e spgciali-
stiche, con riferimento a tutti gli aspetti del progetto che meritano uno specifico approfondi-

mento.

Ove la progettazione implichi la soluzione di ulteriori questioni specialistiche, queste forme-
ranno oggetto di apposite relazioni che definiscono le problematiche e indicano le soluzioni da

adottare in sede di progettazione esecutiva.
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Elaborati grafici del progetto definitivo

Si sottolineano alcuni aspetti fondamentali al fine di rendere gli elaborati grafici per quanto

possibile completi ed esaustivi:

o guote planimetriche: dovranno essere riportate le quote planimetriche pil significative

(come meglio indicato in riferimento alle singole discipline) e comunque tutte quelle utiliz-
zate per la computazione. Le quote dovranno permettere una facile sovrapposizione dei
diversi elaborati: cid potra ad esempio essere garantito mediante I'identificazione di assi
principali comuni a tutti gli elaborati planimetrici, rispetto ai quali riportare le quote degli
elementi. Tali assi, per garantire il corretto tracciamento in cantiere, dovranno essere ri-
condotti a capisaldi ben definiti e identificati, scelti in posizioni che non debbano essere

modificate in fase di esecuzione dei lavori;

o guote altimetriche: devono essere tutte riferite a una “quota zero” di progetto la quale, a

sua volta, deve essere ricondotta alla quota dei capisaldi identificati. Anche gli elaborati di
rilievo e di indagine, qualora indichino dei riferimenti altimetrici (si pensi ad esempio alla
conduzione delle prove penetrometriche), devono essere ricondotti alla quota zero di rife-

rimento;

o sezioni e dettagli: devono essere predisposti in numero adeguato a rappresentare le scel-

te tecnologiche principali del progetto attraverso I'indicazione delle soluzioni conformi: la
definizione deve essere tale da consentire una attendibile valutazione dei materiali ai fini

della stima economica e dei calcoli strutturali;

o definizione di materiali e/o componenti: I'identificazione dei materiali deve essere chiara e

univoca e deve garantire il rispetto del principio di ripercorribilita delle informazioni prece-
dentemente espresso. A tale scopo di suggerisce di ricorrere all'assegnazione di codici
identificativi di ciascun materiale, prodotto o componente. Ciascun codice sara associato
ad ogni singolo elemento e lo identifichera in tutti gli elaborati di progetto in cui tale ele-

mento compaia: elaborati grafici, computi, specifiche tecniche, ecc.

Criteri specifici di predisposizione degli elaborati delle opere edili

Gli elaborati planimetrici dovranno essere prodotti in scala non inferiore a 1:100 ne dovranno

riportare:

o lindicazione dei materiali di finitura anche mediante abachi, tabelle o codici. Allo stesso
modo tutte le murature dovranno essere contraddistinte da simboli (codici, retinature o al-

tro) che ne identifichino la natura,

Le sezioni dovranno essere il numero adeguato a definire con precisione I'impostazione pro-
gettuale. Laddove le soluzioni tecnologiche non siano considerate tradizionali o comungue ri-
chiedano un particolare studio, il progetto definitivo dovra essere integrato da particolari che

consentano di definire |a fattibilita tecnica ed economica delle soluzioni ipotizzate.
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4.2.4 Disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo

4.2.5

In termini di contenuti si richiama I'Affidatario a una precisa risposta alle richieste dell’ art. 30
del DPR 207/2010.

Dal punto di vista della forma si ribadisce I'importanza di rendere ripercorribili le informazioni
relative a tutti e soli i materiali e i componenti utilizzati. A tale scopo si raccomanda di asse-
gnare a ciascun elemento tecnico un codice identificativo, da utilizzare in tutti i documenti di

progetto (computo metrico, elenco prezzi, elaborati grafici, ecc.).

Il documento dovra riportare tutte e sole le informazioni inerenti il progetto oggetto dell'incari-
co. Nel caso in cui nel corso della verifica tale specificita non risultasse evidente il documento

sara ritenuto insoddisfacente.

Il documento dovra stabilire tutte le caratteristiche tecniche e prestazionali di ciascun materia-
le, componente o prodotto utilizzato. Nel caso in cui a seguito della verifica si riscontrassero

carenze nelle definizioni delle caratteristiche tecniche e prestazionali il documento sara ritenu-

to insoddisfacente. .

Le voci descrittive degli elementi tecnici dovranno consentire la possibilita di individuare sul
mercato piu prodotti che possano rispondere adeguatamente alla richiesta di prestazione; per-
tanto, il nome di un prodotto commerciale potra essere indicato solo se strettamente necessa-
rio e solo a titolo esemplificativo, e tale indicazione dovra essere sempre accompagnata dalla
dicitura “tipo o equivalente”. Tale possibilita non pué comunque prescindere dalla precisa de-
scrizione delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, che costituiranno elemento di-

scriminante per la scelta di prodotti equivalenti, in sede di esecuzione, da parte della DL.

Sempre in riferimento alla forma, € consentita la predisposizione di documenti separati per
ciascuna prestazione specialistica; in tal caso ciascun documento dovra comunque avere per
titolo “disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto definitivo” e
come sottotitolo la singola prestazione specialistica a cui si riferisce (ad esempio “opere strut-
turali”). In questo caso l'assegnazione di codici agli elementi tecnici o I'utilizzo di qualunque al-

tro sistema identificativo dovra garantire I'univocita e l'inequivocabilita delle informazioni.

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico del progetto

definitivo

La stesura del computo metrico estimativo dovra essere impostata al fine di garantire che sia-

no facilmente rilevabili:
o gli elementi tecnici cui si riferisce ciascuna voce di computo e la loro localizzazione;
o le misure utilizzate per il calcolo delle quantita totali;

o lavoce del prezzario utilizzata o il riferimento all’analisi prezzi condotta.
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Con riferimento alla localizzazione, & fondamentale che I'Affidatario suddivida I'opera in parti
analitiche sufficienti a rendere facilmente ripercorribili i calcoli sviluppati per la definizione delle
quantita (nel caso delle pavimentazioni, ad esempio, I'unita minima di scomposizione potrebbe
essere il singolo ambiente, oppure il singolo piano qualora quest'ultimo sia sufficientemente

ridotto da rendere facilimente comprensibili le misure riportate).

L’Affidatario & tenuto a concordare con I’Amministrazione il prezzario di riferimento, che potra
essere diverso in relazione alle diverse discipline. Laddove si proceda ad analisi del prezzo, la
stessa dovra essere prodotta e consegnata all’Amministrazione e i relativi prezzi dovranno es-
sere identificati nel progetto con una sigla (ad esempio “PA” - prezzo aggiunto). Solo in casi
eccezionali e previa autorizzazione da parte del’Amministrazione, saranno autorizzate analisi

prezzi aventi lo scopo di ridurre i valori del prezzario ufficiale.

Qualora la definizione del prezzo esiga I'ottenimento di specifiche offerte, ne dovranno essere
richieste almeno tre (eventualmente rilevandole da realizzazioni analoghe) sulla base delle
quali definire il valore medio da inserire nell'analisi. L’offerta potra riguardare la fornitura in o-

pera ovvero il solo materiale, nel qual caso I'analisi dovra essere opportunamente integrata.

L’analisi dei nuovi prezzi deve riportare espressamente tutte le quantita e le voci computate
(materiali, lavorazioni, oneri di sicurezza, spese generali, utili, etc.), definite accuratamente
onde eliminare incertezze su cosa esse comprendano, indicando i prezzari di riferimento per

ogni fattore o altri eventuali metodi utilizzati per la definizione del prezzo in oggetto.

In relazione alle specifiche caratteristiche dell'intervento il computo metrico estimativo potra
prevedere le somme da accantonare per eventuali lavorazioni in economia, da prevedere nel
contratto d’appalto o da inserire nel quadro economico tra quelle a disposizione della stazione

appaltante.

Le varie voci di lavoro del computo metrico estimativo andranno aggregate secondo le rispet-

tive categorie di appartenenza, generali e specializzate.

Per quanto non qui specificato, si rimanda all’'osservanza dell’Art. 32 del DPR 207/2010.

PROGETTO ESECUTIVO

ELABORATI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Il progetto esecutivo sara composto nella forma e nei contenuti indicati negli articoli da 33 a 43
del DPR 207/2010 e s.m.i. (per quanto in vigore in regime transitorio); inoltre, dovra essere
corredato da alcuni approfondimenti che consentano di valutare con maggiore precisione le

scelte progettuali sotto il profilo della rispondenza alle esigenze individuate.
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E richiesta la redazione dei seguenti documenti, salva diversa motivata determinazione del

Responsabile del procedimento:

a) relazione generale;

b) relazioni specialistiche;

c) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;

d) piano di sicurezza e coordinamento di cui all’art. 100 del D.Lgs. 09/04/2008, n° 81, e
quadro di incidenza della manodopera;

e) computo metrico estimativo definitivo e quadro economico;

f)  cronoprogramma;

g) elenco dei prezzi unitari e eventuali analisi;

h) schema di contratto e capitolato speciale d’appalto;

A tali elaborati si aggiungono eventuali documenti del progetto definitivo che si ritenga neces-

sario trasporre immutati o implementati.

LIVELLO DI APPROFONDIMENTO DEL PROGETTO ESECUTIVO

Cosi come stabilito dall'art. 33 del DPR 207/2010, il progetto esecutivo costituisce la ingegne-
rizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente ed-in ogni particolare ar-
chitettonico, strutturale e impiantistico, I'intervento da realizzare. Restano esclusi soltanto i
piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamenti e i calcoli e i grafici relativi alle opere

provvisionali.

Il progetto, inoltre, & redatto nel pieno rispetto del progetto definitivo nonché delle prescrizioni
dettate nei titoli abilitativi o in sede di accertamento di conformita urbanistica, o di conferenza

dei servizi o di pronuncia di compatibilita ambientale, ove previste.

Non saranno accettati elaborati tecnici, grafici, descrittivi o di computo, che rinviino, pit 0 me-
no esplicitamente, alcuna scelta o definizione di dettaglio a ulteriori livelli di approfondimento
del progetto, che coinvolgano la direzione lavori nella definizione dei dettagli costruttivi o che
deleghino la progettazione o il calcolo di elementi o componenti alle rispettive ditte produttrici

o ai fornitori o montatori.

FORMA E CONTENUTI DEI DOCUMENTI DEL PROGETTO ESECUTIVO

Di seguito si evidenziano specifiche richieste relative ad alcuni dei documenti che compongo-
no il progetto esecutivo. Per i documenti che non vengono richiamati nei paragrafi seguenti
devono ritenersi sufficienti le indicazioni contenute nel Titolo I, Capo |, Sezione IV DPR

207/2010, quale riferimento normativo obbligatorio (per quanto in vigore in regime transitorio).

Le indicazioni fornite nel seguito devono comunque intendersi sempre come integrative e
complementari rispetto a quanto stabilito nel suddetto Titolo I, Capo |, Sezione IV del DPR
270/2010.
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Relazione generale del progetto esecutivo

La relazione generale ricalchera quella del progetto definitivo, ampliandone e approfondendo-

ne, ove necessario, i contenuti.

Dovra descrivere in dettaglio i criteri utilizzati per le scelte progettuali esecutive, per i particola-

ri costruttivi e per il conseguimento e la verifica dei prescritti livelli di sicurezza e qualitativi.
Elaborati grafici del progetto esecutivo

Gli elaborati grafici dovranno permettere una chiara, completa e univoca interpretazio-
ne delle informazioni. Per quanto concerne i principi generali di redazione degli elabo-
rati si ribadisce quanto gia detto per il progetto definitivo, al paragrafo 5.2.4 “Elaborati grafici

del progetto definitivo”.

Piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti

E' fondamentale che le indicazioni relative all'uso e alla manutenzione dell'opera siano orien-
tate specificatamente all'opera stessa. La presenza di indicazioni generiche su elementi non
presenti nell'opera in oggetto o, peggio, I'assenza di indicazioni in merito a elementi che inve-
ce nell'opera sono presenti, renderanno inaccettabile i documenti relativi all'uso e alla manu-
tenzione. E' fondamentale che siano illustrate le operazioni di manutenzione riferite agli ele-
menti dell'opera maggiormente critici e che sia data dimostrazione della fattibilita delle relative
operazioni, che siano identificate le parti che dovranno essere accessibili e che sia data dimo-

strazione della loro accessibilita in condizioni di sicurezza.

A integrazione di quanto indicato dall’Art 38 del DPR 207/2010, si raccomanda di includere nel
piano di manutenzione tutte le indicazioni necessarie a garantire nel tempo il livello prestazio-
nale degli elementi necessario a garantire non solo I'efficienza ma anche la fruibilita e la sicu-

rezza d’uso degli elementi e degli spazi; la manutenzione del paramento di facciata, ecc.

Piani di sicurezza e coordinamento e quadro di incidenza della manodopera

Ai sensi dell’art. 39 del DPR 207/2010 il progetto esecutivo deve essere corredato da un piano
di sicurezza che permetta di definire le misure previste per garantire la sicurezza e la salute
dei lavoratori durante la realizzazione delle opere e i costi derivanti dalla messa in opera di tali

misure, che non dovranno essere assoggettati a ribasso.

Il piano di sicurezza dovra essere redatto in conformita all’allegato XV del D.L.gs 81/08 e con

specifico riferimento all'opera progettata.
In particolare la relazione del piano dovra:

o contenere un’analisi dettagliata dei rischi connessi all’area e all'organizzazione del can-
tiere, alle lavorazioni previste in progetto e alle interferenze fra esse e/o all’attivita sanita-

ria;
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o descrivere compiutamente le procedure operative e le misure preventive e protettive pre-

viste per minimizzare i rischi individuati;

o definire chiaramente per ogni procedura i soggetti coinvolti e le figure che dovranno esse-

re individuate in cantiere;

o definire in modo dettagliato le modalita di gestione di ogni interferenza derivante dalla

pianificazione delle attivita di cantiere e desumibile dal cronoprogramma;

o definire in modo dettagliato le misure di coordinamento relative alla presenza contempo-
ranea in cantiere di pill imprese efo lavoratori autonomi e all'utilizzo comune di appre-

stamenti, attrezzature e infrastrutture;

o definire in modo dettagliato le procedure per la gestione delle emergenze con particolare
riferimento all'individuazione dei responsabili e alle modalita con le quali quanto definito

dal piano dovra essere reso operativo dalle imprese nei propri documenti programmatici.
La relazione del piano dovra inoltre essere supportata dai seguenti documenti:

o un cronoprogramma dettagliato che, sulla base dell’articolazione delle attivita previste -
sviluppata tenendo conto anche della localizzazione delle singole attivita all'interno del
cantiere - permetta di definire, oltre alla durata complessiva dei lavori, la durata stimata di

ogni attivita e le eventuali interferenze spaziali e/o temporali;

o un quadro sinottico che riporti tutte le lavorazioni previste dal progetto, individuando le la-
vorazioni critiche, e definisca una correlazione fra le attivita definite nel cronoprogramma

e le lavorazioni previste;

o un quadro riassuntivo che individui per ogni lavorazione/attivita i rischi connessi e le mi-

sure previste per la minimizzazione del rischio;

o una serie di tavole esplicative che permettano di comprendere I'evoluzione del cantiere e
della costruzione e definiscano, in relazione all'avanzamento dei lavori, le diverse confi-
gurazioni del cantiere con particolare riferimento alla viabilita interna, agli apprestamenti
(ponteggi, parapetti, passerelle, protezioni degli scavi, etc.) e ai servizi di protezione col-

lettiva.

Il piano di sicurezza di cui all’art. 39 del DPR 207/2010 dovra inoltre essere accompagnato

dalla stima dei costi della sicurezza redatta secondo le seguenti modalita:

o la stima dovra essere articolata in capitoli facendo riferimento all'Allegato XV del D.Lgs.
81/2008;

o ogni singola voce, stimata in modo analitico, dovra essere chiaramente correlata a quan-

to previsto nel piano.

Il quadro di incidenza della manodopera € il documento sintetico che indica, con riferimento

allo specifico contratto, il costo del lavoro di cui all’Art. 86, comma 3-bis, del Codice dei con-
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tratti pubblici D.Lgs. 163/2006. Il quadro definisce I'incidenza percentuale delle quantita di

manodopera per le diverse categorie di cui si compone I'opera o il lavoro.

Cronoprogramma

Il documento dovra essere predisposto mediante una scomposizione sufficientemente analiti-

ca delle voci di lavoro, che consenta di valutare con precisione:

o la correttezza della sequenza delle lavorazioni;

o lidoneita dei tempi stimati;

o la considerazione di periodi con condizioni climatiche sfavorevoli;

o i tempi tecnici necessari per la realizzazione degli impianti e delle opere, mantenendo i

reparti operativi durante I'esecuzione dell'intervento;

o la presenza di altri fattori, prevedibili, che incidono sulla tempistica di svolgimento dei la-

Vori.

Ai fini della ripercorribilita delle informazioni, & altresi fondamentale che le lavorazioni indicate
nel cronoprogramma siano riconducibili, secondo schemi resi evidenti, alle voci di computo
metrico. A tale proposito il progettista indichera al’ Amministrazione, mediante documento se-

parato, la previsione di flusso economico.

Elenco dei prezzi unitari, computo metrico estimativo e quadro economico

Per la redazione dei computi metrico estimativi facenti parte integrante dei progetti esecutivi,
vengono utilizzati i prezzi adottati per il progetto definitivo, secondo quanto specificato all’Art.
32 del DPR 207/2010, integrato, ove necessario, da ulteriori prezzi redatti con le medesime

modalita.

L'elenco prezzi deve indicare chiaramente i prezzari utilizzati come riferimento per ciascuna

delle voci contemplate.

Per quanto concerne la redazione del computo metrico estimativo e delle analisi, vale quanto
prescritto all’Art. 32 del DPR 207/2010 e all'art. 4.2.5 del presente documento, relativamente

al progetto definitivo, con i relativi aggiornamenti e integrazioni del progetto esecutivo.

Si sottolinea I'onere, a carico dell’Affidatario, di predisporre e consegnare all’ Amministrazione
anche un documento denominato “computo metrico”, contenente le misure e le quantita delle

diverse lavorazioni ma privo della parte estimativa.

Nel quadro economico, redatto secondo quanto prescritto dall’Art. 16 del DPR 207/2010, con-

fluiranno:
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a) il risultato del computo metrico estimativo dei lavori, comprensivi delle opere di cui all’Art.
15, comma 9 del DPR 207/2010, nonché l'importo degli oneri della sicurezza non soggetti

aribasso;

b) I'accantonamento in misura non superiore al dieci per cento per imprevisti e per eventuali

lavori in economia;

c) limporto dei costi di acquisizione o di espropriazione di aree o immobili, come da piano

particellare allegato al progetto;

d) tutti gli ulteriori costi relativi alle varie voci riportate all'Art. 16 di cui alla lettera a).

Schema di contratto e capitolato speciale di appalto

Il documento, in riferimento al criterio di unitarieta del progetto, deve essere redatto come un
unico elaborato e con un solo sommario; anche nel caso in cui la quantita di pagine sia tale da
richiedere la rilegatura in volumi separati, la numerazione delle pagine degli stessi deve esse-

re progressiva e riferita a tale sommario.

La prima parte del documento in oggetto sara dedicata alla definizione tecnica ed economica
dell'oggetto dell’appalto, secondo le indicazioni previste dall'art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i.
Rispetto a tale articolo si ribadisce che il capitolato non deve sovrapporsi alle indicazioni con-

tenute nello schema di contratto.

L'Amministrazione si riserva di chiedere che tale documento sia redatto sulla base di schemi e

modelli che il Responsabile del Procedimento provvedera a consegnare all'Affidatario.

La parte seconda del capitolato riporta i contenuti del disciplinare descrittivo e prestazionale
del progetto definitivo. Nel caso in cui lo sviluppo del progetto esecutivo abbia portato
all'identificazione di tecnologie e materiali diversi da quelli indicati per il progetto definitivo,

questi dovranno essere aggiunti e analogamente descritti.
Si ribadisce la necessita che il capitolato soddisfi i seguenti requisiti:

La parte seconda del capitolato riporta tutte le indicazioni di carattere tecnico e prestazionale
dei prodotti, materiali e componenti da utilizzare per la realizzazione dell'opera progettata, le
modalita di esecuzione, le norme di misurazione, i criteri di accettazione e tutto quanto stabili-
to all'art. 43 del DPR 207/2010.

Si sottolinea la necessita che il capitolato soddisfi i seguenti requisiti:

o la ripercorribilita delle informazioni - a tale scopo si suggerisce di utilizzare per ogni ele-
mento uno stesso codice identificativo su tutti i documenti di progetto (computo metrico,

elenco prezzi, elaborati grafici, ecc.), come gia piu volte ribadito;
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o la specificita delle informazioni - il documento dovra riportare tutte e sole le informazioni
inerenti il progetto oggetto dell'incarico; nel caso in cui nel corso della verifica tale specifi-

cita non risultasse evidente il documento sara ritenuto insoddisfacente;

o l'esaustivita delle informazioni - il documento dovra stabilire tutte le caratteristiche tecni-
che e prestazionali di ciascun materiale, componente o prodotto utilizzato; nel caso in cui
a seguito della verifica si riscontrassero carenze nelle definizioni delle caratteristiche tec-

niche e prestazionali il documento sara ritenuto insoddisfacente;

o il rispetto del principio di libera concorrenza - le voci descrittive degli elementi tecnici do-
vranno consentire la possibilita di individuare sul mercato pit prodotti che possano ri-
spondere adeguatamente alla richiesta di prestazione; pertanto, il nome di un prodotto
commerciale potra essere indicato solo se strettamente necessario e solo a titolo esem-
plificativo, e tale indicazione dovra essere sempre accompagnata dalla dicitura “tipo o
equivalente”; tale possibilita non pud comunque prescindere dalla precisa descrizione
delle caratteristiche tecniche e prestazionali richieste, che costituiranno elemento discri-

minante per la scelta di prodotti equivalenti, in sede di esecuzione, da parte della DL;

o l'unicita del documento - & consentita la predisposizione di documenti separati per cia-
scuna prestazione specialistica; in tal caso ciascun documento dovra comunque avere
per titolo “disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici del progetto ese-
cutivo” e come sottotitolo la singola prestazione specialistica a cui si riferisce (ad ésempio
“opere strutturali”); in questo caso I'assegnazione di codici agli elementi tecnici o I'utilizzo
di qualunque altro sistema identificativo dovra garantire I'univocita e l'inequivocabilita del-

le informazioni.

E fondamentale che le specifiche prestazionali siano integrate con le ulteriori informazioni in-
dicate all’art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i., che qui si riportano sommariamente rimandando

al regolamento stesso per una trattazione estesa:

o criteri di accettazione delle opere finite — con indicazione delle modalita cui attenersi per
la verifica di conformita dell’opera finita, di eventuali prove di collaudo da eseguirsi e dei
criteri di accettazione, possibilmente di tipo quantitativo e con indicazione delle tolleranze

ammesse rispetto al valore limite identificato;

o criteri di accettazione delle materie prime - anche in questo caso non solo in termini pre-
stazionali, ma anche relativi allo stato del materiale al momento della messa in opera, sia
essa immediatamente successiva all'ingresso nel cantiere o a seguito di un periodo pit o

meno lungo di stoccaggio;

o modalita di posa in opera - con identificazione di tutto cid che, sebbene non indicato nei
disegni, sia utile per la corretta esecuzione a regola d’arte o comunque per identificare

tutte le lavorazioni incluse;
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o criteri di misurazione - da inserire a prescindere da quelle che saranno le modalita di ap-
palto, in quanto servono ad attestare i criteri per la definizione del computo metrico e per

la definizione delle misure in caso di variante in corso d’opera. .
Lo schema di contratto dovra contenere quanto indicato all’art. 43 del DPR 207/2010 e s.m.i.

II documento ha carattere preminentemente legale e in tal senso € fondamentale che
I'Affidatario predisponga un documento specifico per 'intervento in oggetto piuttosto che un
documento genericamente riferibile anche ad altri interventi. Con riferimento ad ogni singola
specificita dell’opera, lo schema di contratto dovra contenere tutte le clausole atte a gestire le
responsabilita dei diversi attori del processo, individuando, ove possibile, le procedure da a-
dottare e la gestione dei casi di mancato assolvimento da parte del soggetto individuato come
responsabile. Dovranno essere evitate clausole vessatorie che, in quanto inapplicabili, cause-

rebbero I'assenza di gestione di un determinato rapporto tra le parti.

L’eventuale consegna da parte dell’Amministrazione di documenti base da essa predisposti
non sollevano in alcun modo ['Affidatario da una revisione critica degli stessi. Questi rimane

pertanto I'unico responsabile, nei confronti del’ Amministrazione, dei contenuti del documento.

ULTERIORI PRESTAZIONI

Nei paragrafi successivi si evidenziano alcune specifiche relative alle prestazioni richieste
all’Affidatario, e si sottolineano alcuni aspetti che dovranno essere tenuti in dovuta considera-
zione nella elaborazione dei relativi documenti e prodotti.

RILIEVO MORFOLOGICO E DELLO STATO DI DEGRADO DELL’ESISTENTE

Di seguito si evidenziano alcuni criteri generali a cui I'Affidatario dovra attenersi per

I'acquisizione, la gestione e la restituzione delle informazioni.

o Completezza del rilievo. Il dossier documentale dello stato di fatto deve esser tale da po-

ter identificare con chiarezza conformazione e costituzione dell'opera esistente, in ogni
sua parte, al fine di consentire una stima esatta dei lavori necessari all'esecuzione degli
interventi di demolizione e ripristino, delle quantita di materiali risultanti, di particolari esi-
genze connesse all'uso delle attrezzature necessarie, del trasporto dei materiali e di

quant’altro utile alle lavorazioni previste.

o Evidenziazione delle criticita. Si intendono per criticita tutti quei fattori che, se non accura-

tamente rilevati e descritti, possono causare errori nelle scelte progettuali o di program-

mazione degli interventi. A titolo esemplificativo:

e analisi del quadro fessurativo ed elaborazione di ipotesi sulle possibili cause;
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e analisi dello stato di degrado dei materiali ed elaborazione di ipotesi sulle possibili

cause;

e analisi degli elementi che necessitano di interventi particolarmente complessi o tali
da richiedere lavorazioni altamente specialistiche (ad esempio, lavori di restauro pit-

torico);

e individuazione e segnalazione della presenza di materiali tossici o che richiedano

particolari procedure di smaltimento (ad esempio, presenza di amianto);

e valutazione della conformazione delle reti impiantistiche esistenti, di qualunque natu-
ra, evidenziando in maniera particolare I'eventuale presenza di elementi tecnici che

debbano essere mantenuti in funzione durante I'esecuzione dei lavori.

o Ripercorribilita delle informazioni. Nella restituzione dei dati di rilievo, il progettista dovra

utilizzare un criterio per la gestione delle informazioni, analogamente a quanto decritto
per i dati di progetto, che consenta di individuare con precisione ed univocita le caratteri-
stiche di ogni elemento rilevato. Ad esempio, potra essere utilizzato un codice identificati-
vo per ogni elemento che necessita di una descrizione specifica, da riportare in una ap-

posita relazione descrittiva.

Il rilievo geometrico e materico deve essere coordinato, sia nello svolgimento che nella resti-

tuzione grafica e documentale, con il rilievo funzionale descritto di seguito.

ULTERIORI ELABORATI NECESSARI ALL’OTTENIMENTO DELLE AUTORIZZAZIONI

All'Affidatario spetta I'onere di redigere la documentazione occorrente per l'ottenimento di tutte

le autorizzazioni-necessarie al compimento dell'opera.

L'Affidatario & tenuto a interpellare ciascuno degli enti e delle autorita competenti, singolar-
mente o attraverso la predisposizione di quanto necessario all'indizione della conferenza dei
servizi, in ottemperanza a quanto stabilito per legge o concordato con il Responsabile del Pro-

cedimento.

L'Affidatario & tenuto a redigere la documentazione necessaria nei tempi e nei modi stabiliti da
ciascun ente o autoritd competente e ad apportare al progetto tutte le modifiche, correzioni o
integrazioni da questi richiesti al fine di ottenere le suddette autorizzazioni, senza che questo

comporti slittamenti o ritardi nei tempi di consegna contrattualmente stabiliti.
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PROGRANMMAZIONE DELLE FASI DI INTERVENTO

Il progetto deve essere corredato da elaborati che descrivano la suddivisione in fasi

dell’intervento, coerentemente con la tempistica del cronoprogramma e con le esigenze speci-

fiche delle lavorazioni da eseguire.

A livello di progetto definitivo, nella relazione descrittiva dovranno essere fornite tutte le infor-

mazioni relative a:

individuazione dell'area oggetto degli interventi relativi alla singola fase;

identificazione univoca di ciascun locale (stato attuale) presente nell'area e indicazione

della funzione attualmente presente nel locale;

identificazione del luogo nel quale la funzione attualmente presente in ciascun locale og-
getto di intervento dovra essere trasferita (da concordare con il Responsabile del Proce-

dimento);

indicazione dei sistemi adottati per garantire il funzionamento in condizioni di igiene e si-
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