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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Dipartimento Area Tecnica
S.0.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

b SRR S
Servizio Sanitario della Toscana

1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente documento ¢ inteso a disciplinare 1 servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria, da attuarsi
secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, come meglio di seguito identificate
per il seguente intervento: “ Realizzazione della Casa di Comunita di Reggello ”

L’importo dei lavori cui si riferiscono 1 servizi oggetto del presente capitolato ¢ stimato in €
1.491.210,00, oltre IVA di legge.

L’importo del corrispettivo ¢ stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero della giustizia 17 giugno
2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisutati a livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai senst dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in seguito: D.M. 17.6.2016) e, per le
attivita  oggetto  dell’incarico, per un importo complessivo di € 13844394 (Euro

centotrentottomilaquattrocentoquarantatre/94) al netto di oneri previdenziali di cui:

PRESTAZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
PRESTAZIONE IN IN

AFFIDAMENTO . AFFIDAMENTO .
FASE DI PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE € 60.241,59
DEFINITIVA
FASE DI ESECUZIONE
DIREZIONE LAVORI € 78.202,65
INCLUSO DEPOSITO SCIA
PREVENZ. INCENDI

TOTALI € 60.241,59 € 78.202,65
2 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Secondo quanto dettagliato nei paragrafi che seguono, i servizi richiesti dalla stazione appaltante sono
disciplinati in:

A Servizi relativi al contratto principale

a.1Progettazione definitiva

B Servizi opzionali affidabili dalla Stazione appaltante, senza nuova procedura di gara, ai sensi dell’art.
106, comma 1, lett.a) del Codice:

b.1 Direzione dei lavori e deposito SCIA di prevenzione incendi;

Per quanto attiene ai servizi opzionali si precisa che questa Amministrazione Committente, a suo
insindacabile giudizio, ha la facolta di non procedere nei confronti dell’aggiudicatario definitivo della

presente procedura, al successivo affidamento di uno o piu dei servizi opzionali, senza che lo stesso
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possa esercitare alcuna pretesa a titolo risatcitorio o di indennizzo.

L’affidamento di tutte le attivita relative alla progettazione definitiva, direzione lavori, coordinamento
della sicurezza in fase di esecuzione, include i relativi servizi tecnici quali la contabilita, I'aggiornamento
catastale e predisposizione delle eventuali pratiche di tinnovo e/o autorizzative presso gli Enti
territoriali competenti, compresa I'asseverazione di agibilita per le opete sopra indicate.

Le fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il
Responsabile del procedimento e tivolto agli enti preposti al tilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla
osta a cui lintervento € soggetto. Tale petcorso integrato seguira le singole fasi di progettazione nel loro
svolgimento, dall'avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguardera la valutazione e
Fapprofondimento di tutti gli aspetti di interesse, in connessione con gli incaricati della progettazione
architettonica ed il coordinamento della progettazione, anche a seguito di partecipazione ad incontri
presso la sede del Dipartimento tecnico della Stazione appaltante per approfondimenti, modifiche,
integrazione delle scelte progettuali, e, conseguentemente, degli elaborati progettuals.

Nell’incatico professionale sono pertanto compresi tutti gli oneri per la partecipazione ad un numero
non predeterminato di incontti e tutte le eventuali modificazioni degli elaborati progettuali che

risultassero necessati al pieno soddisfacimento delle esigenze della Stazione appaltante.

21 IL PRINCIPIO DEL DNSH - DEFINIZIONE E APPLICAZIONE

Nella progettazione deve essere applicato il principio di "non arrecare un danno significativo” (DNSH)
che si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE
2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e sostenibili
nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

L’accesso ai finanziamenti del RRF & condizionato al fatto che 1 Piani nazionali di Ripresa e Resilienza
(PNRR) includano misure che concotrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle
tisotse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non
arrechino un danno significativo all’ambiente.

Analogamente, tale principio assume rilevanza pet gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per gli
investimenti complementari al PNRR, ossia i progetti aggiuntivi prioritari per rafforzare i risultati
programmati e finanziati con tisorse nazionali a carico del Bilancio dello stato.

Questi investimenti, put non essendo oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo per la
Ripresa e Resilienza, devono essete attuati dalle amministrazioni in coerenza con quanto previsto dal
prncipio del DNSH .

I1 Regolamento individua i criteri per determinate come ogni attivita economica contribuisca in modo
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sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei seguenti obiettivi ambientali:

- mitigazione dei cambiamenti climatici;

- adattamento ai cambiamenti climatici;

- uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

- transizione verso ’economia circolate, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;

- prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

- protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli eco-sistemi.

A tal fine nella scheda DNSH MG6C1_Refl.1 IT. (Appendice C) nella colonna “Giustificazione
sostanziale se ¢ stato selezionato NO” vengono specificate le caratteristiche da rispettare nella

progettazione biochmatica.

2.2 PRESTAZIONI RICHIESTE

Progettazione definitiva

La progettazione definitiva dovra essere eseguita recependo quanto contenuto nel Progetto di Fattibilita
Tecnico Economica approvato.

Il progetto definitivo sara sviluppato sulla base del progetto di fattibilita tecnica ed economica
apptovato ed almeno composto ai sensi del comma 2 del art. 24 del DPR n. 207/2010 con le esclusioni
e le eventuali integrazioni che si renderanno necessarie e che saranno indicate nel progetto di fattibilita.
La Stazione Appaltante intende acquisire in sede di progettazione definitiva le autorizzazioni necessatie
ai lavori tramite P'istituto della Conferenza dei Servizi Semplificata, convocando gli enti interessatt quali:
Comune, Vigili del Fuoco, Genio Civile, etc..

A tal fine, 1l progettista incaricato ¢ chiamato a redigere tutti 1 documenti che si renderanno necessari
alla  predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori ed all’ottenimento delle
autorizzazioni/nullaosta per Pesecuzione dei lavori da patte degli enti preposti, nonché la cura e la
presentazione delle istanze agli stessi. Si intendono altresi compresi gli oneri derivanti dall’adeguamento
della documentazione alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti, la partecipazione a runioni e

sopralluoghi richiesti dalla Stazione Appaltante.

Ia progettazione dovra essere sviluppata con un grado di approfondimento e wuna scala di
rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indicato all’articolo 3 ed alla sez. III,
capo 1, titolo II, parte II del D.P.R. n. 207/2010 integtato con il seguente elaborato:

- relazione tecnica e relativi elaborati di aderenza ai criteri minimi ambientali (CAM) di riferimen-
to di cui al codice, integrati dai requisiti e vincoli espressi dalle schede tecniche DNSH Regime
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1, motivando specificatamente gli eventuali requisiti non applicabili (vedi paragrafo 2.1). La re-
lazione tecnica evidenziera le scelte progettuali riferite alla scheda DNSH M6C1_Refl.1 IT.
(Appendice C) con specifico riferimento alla notma Tassonomia pet la finanza sostenibile” (Re-
golamento UE 2020/852) piu specificatamente al punto “5. Prevenzione e controllo
dell’inquinamento atmosferico, idrico o terrestre” della scheda e che giustifichino ed evidenzino
1 miglioramentt strutturali della sicurezza, e siano ¢ conformi ai piani nazionali e regionali di 1i-
duzione dell’inquinamento esistenti con l'utilizzo di materiali eco compatibili ovvero, materiali
da costruzione che non contengono composti organici volatili (VOC) e sostanze che non sono
estremamente preoccupanti come identificate sulla base della "lista di autorizzazione" REACH.
Inoltre saranno evidenziate le misure per ridurre le emissioni sonote e la emissione di polveri
mquinanti durante la costruzione;

In ragione di quanto sopra, IAffidatatio ¢ tenuto a svolgere le seguenti attivita:

- pianificare le fasi di sviluppo delle attivita di tlievo e di progettazione, prevedendo momenti di
verifica e di confronto con il Responsabile del procedimento;

- otganizzare 1 documenti e 1 contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni
univoche, inequivocabili e facilmente ripercorribili;

- attuare tutti gli strumenti e 1 metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze
mtrinseche ed esplicite dell’Amministrazione e dell'utenza, la conformita alle normative cogenti e
ai vincoli autotizzativi e ai precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la riduzione del
rischio di imprevisti;

- pianificare e programmare, in accordo con il Responsabile del procedimento, le campagne di
rilevamento e di indagine secondo quanto ritenga necessatio al fine di ottimizzare le scelte
progettuali, nella logica della massima diligenza;

- predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di
progettazione nel tispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. n. 207/2010 , Parte II, Titolo
II, Capo L.

In ragione di quanto esptessamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovra

tener conto dei seguenti aspetti particolari:

- minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

- minotre consumo di risorse naturali non rinnovabili;

- minore produzione di riftuti;

- utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

- utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto
ambientale;

- utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.
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L’Affidatario & comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessari
per la miglior comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dall’Amministrazione o da
soggetti da essa incaricati per la verifica del progetto di cui al successivo articolo 9.

In ottemperanza all’art. 34 del D.Lgs. n. 50/2016, la progettazione deve essere redatta applicando le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute ai patagrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M. Ambiente
e della Tutela del Territorio e del Mare dell’l1 ottobre 2017, tecante “Criteri ambientali minimi per
l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e

manutenzione di edifici pubblici”, che si riportano integralmente in appendice A al presente capitolato.

Prestazioni accessorie ricomprese nel compenso

Sono poste a cura dell’affidatario la redazione ed il deposito delle pratiche di tipo edilizio (titoli
abilitativi, , etc.) o di tinnovo e/o autorizzative e/o deposito presso gli Enti competenti.

Sono altresi comprese in questa attivita sia le spese necessarie sia tutte le riunioni, incontri, indagini
d’archivio e altre indagini necessarie per la redazione degli atti di cui sopra

Dette pratiche dovranno essere svolte nelle tempistiche e nelle modalita previste dalle vigenti leggi e
regolamenti. Gli eventuali ritardi che dovesseto essere contestati alla Committente e che dovessero
generare danni o sanzioni da parti degli enti saranno di esclusiva responsabilita dell’Affidatario e ad esso

attribuite.

2.3  ULTERIORI PRESTAZIONI (OPZIONE)

Direzione lavori e contabilita (Opzionaly)

L'Ufficio Direzione Lavori dovra essere costituito da un Direttore Lavori e da Direttori Operativi con

competenze in materie specifiche ed eventualmente uno o piu Ispettori di cantiere.

Gli obblighi dell’Affidatario del servizio di Direzione Lavozi, in ottemperanza e ad integrazione di

quanto previsto all’art. 101 dal D.Lvo n. 50/2016 (Codice dei contratti), dal D.M. 7 marzo 2018 , n. 49 -

Regolamento recante: «Approvagione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del direttore dei

lavori ¢ del direttore dell’esecuzdone», sono in linea generale quelli di seguito elencati:

- rilasciare la dichiarazione sullo stato dei luoghi di cui all’art. 4 del D.M. 7 marzo 2018 n. 49;

- curare che i lavori siano eseguiti a regola d’arte e in conformita al progetto e al contratto di
appalto;

- coordinare e supervisionare I'attivita di tutto 'ufficio di Direzione Lavori;

- coordinare le attivita del cantiere con le attivita sanitarie in atto nel presidio durante 'esecuzione
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delle opere, e adeguarle alle esigenze espresse dal referente sanitario incaricato dal’Azienda;
intetloquite, in via esclusiva, con I'appaltatore in merito agli aspetti tecnici ed economici del
contratto;

vetificare periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell'appaltatore della documentazione
prevista dalle leggi vigenti in matetia di obblighi nei confronti dei dipendents;

ptovvedere alla segnalazione al responsabile del procedimento, dellinosservanza, da parte
dell’esecutore, in materia di subappalto;

controllare e aggiornare la documentazione progettuale rispetto a eventuali modifiche, anche di
minima, intervenute nel corso dei lavori, riguardo a tutti gli aspetti dell'opera - strutturali,
impiantistici, tecnologici e di finitura;

redigere gli elaborati necessati per eventuali vatianti in corso d’opera, secondo quanto disciplinato
dall’art. 106 del Codice dei contratti, con le specificazioni di cui al successivo articolo 15 del
presente capitolato;

curare la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei
manuali di manutenzione, modificandone ed aggiornandone i contenuti a lavori ultimati;

effettuare direzione e controllo tecnico, contabile e amministrativo dei lavori, misurazione,
contabilita e liquidazione delle opere eseguite e redazione di tutta la documentazione inerente;
fornire i dati necessati alla contabilita e tendicontazione dei lavori secondo modalita compatibili

con 1l sistema gestionale in uso al’Amministrazione.

In particolare il Direttore Lavori, dopo aver ticevuto dal Responsabile del procedimento

autotizzazione alla consegna dei lavori, dovra fissare la data per la consegna all’appaltatore che dovra

eseguire I'opera provvedendo preventivamente a:

verificare la regolarita delle concessioni, delle autorizzazioni e di ogni atto amministrativo previsto;
verificare la disponibilita delle aree interessate dai lavori e la regolarita dei decreti di occupazione e
de1 verbali di immissione in possesso;

verificare 'esistenza dei sondaggi geognostici e dei rilievi delle aree, se necessari;

studiare il progetto e le specifiche dimensionali e tecniche dello stesso;

leggere il contratto d’appalto stipulato tra ’Amministrazione e ’Appaltatore.

Allatto della consegna dovra compilare il verbale e provvedera inoltre a:

consegnare all’Appaltatore le aree interessate dai lavori;
llustrare 1 progetto esecutivo fornendo 1 necessari chiariments;

controllare i dati dei soggetti con poteri di rappresentanza dell’Appaltatore;
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vetbalizzate eventuali dichiarazioni dell’appaltatore in rifetimento ai nominativi di eventuali

guardiani.

Durante I'esecuzione dei lavori dovra provvedere a:

verificare I'esattezza delle annotazioni sul giornale dei lavori;

tenere il libretto delle misure;

tenere il sommario del registro di contabilita e il registro stesso;

tenere le liste settimanali degli operai e delle provviste;

controllare Ieffettiva applicazione dei principi DNSH previsti nel progetto evidenziando eventuali
ptoblematiche risconttate dutrante le lavorazioni, difformita dei materiali o degli impianti e
compiete azioni finalizzate al controllo dell’utilizzo di materiali e prodotti caratterizzati da un
basso impatto ambientale valutati in termini di analisi dell’intero ciclo di vita (LCA) come attestato
da dichiarazioni rese da credibili e triconosciuti indipendenti organismi (Ecolabel UE o altre
etichette ambientali di tipo I, EPD o altre etichette ambientali di tipo III);

emettere gli stati di avanzamento;

verificare il regolare avanzamento dei lavori in base al cronoprogramma;

verificate la qualita dei materiali impiegati, anche in riferimento ad eventuali prescrizioni di
capitolato o di legge;

prelevare i campioni e provvedere all'effettuazione delle prove sui materiali previste da capitolato
o da leggi o regolament;

approvare eventuali calcoli esecutivi di strutture ed impianti tecnici a carico dell’appaltatore;
emanare gli ordini di servizio;

verificare e controllare le imprese impegnate nei lavori, in particolare per quanto riguarda le
previsioni del capitolato d’appalto e I'osservanza delle disposizioni in materia di subappalto;
vetificate 1l coordinamento dei lavori delle ditte subappaltatrics;

stendere 1 verbali di sospensione e di ripresa dei lavori;

concordare eventuali nuovi prezzi;

redigete le perizie di variante e/o suppletive;

compilare 1 verbali di constatazione danni di forza maggiore;

allontanare il personale imprudente o negligente;

fornire I'assistenza al collaudatore, anche in caso di collaudi in corso d’opera;

cooperare con il Coordinatore in fase di esecuzione al rispetto del PSC.

Al termine det lavon, il Direttore Lavori dovra provvedere a:
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- emettere 1l certificato di ultimazione dei lavori;

- relazionare al Responsabile del procedimento eventuali sinistri alle persone o danni alle proprieta;
- comunicare I'ultimazione dei lavori alle autorita competents;

- compilare 1 conto finale e la relazione relativa;

- trasmettere al Responsabile del procedimento tutta la documentazione tecnico-amministrativa.

I compiti degli eventuali Direttori Operativi sono quelli previsti all’art. 101, comma 4, del Codice dei
contratti.

I compiti degli eventuali Ispettori di cantiete sono quelli previsti all’art. 101, comma 5, del Codice de1
contratti.

Prestazioni integrative - Fase di esecuzione der lavori (opzionale)

Al completamento di tutti gli eventuali lavon relativi all’adeguamento delle strutture ed impianti alle
norme di prevenzione incendi (attivita esclusa nel presente appalto) in conformita alle progettazioni e
verifiche effettuate, all’affidatario € richiesta la redazione e presentazione della Segnalazione Certificata
di Inizio Attivita (SCIA) di prevenzione incendi ai sensi dell’att. 4 del DRP n. 151/2011.

L’incarico include la redazione e la raccolta di tutte le documentazioni richieste dalla normativa in
conformita all’allegato II al DM 7 agosto 2012 (Modelli PIN di segnalazione, asseverazione e le di-
chiarazioni e certificazioni relative ai materiali, 1 prodotti, gli elementi costruttivi, le attrezzature ed i
dispositivi, gli impianti ed 1 componenti di impianto rilevanti ai fini della sicurezza antincendio che sono
stati realizzati, installati e posti in opera) necessari al completamento dell’istanza.

Sono pertanto incluse le seguenti attivita:

- Tutti 1 sopralluoghi necessari per la verifica finale delle opere eseguite e della loro conformita al
progetto ed alla vigente normativa antincendio;

- La raccolta e la vetifica delle diverse Di.Co ex att. 7 del DM 22 gennaio 2008, n. 37, e le dichia-
razioni di cotretta posa in opera ai fini della prevenzione incendi rese dagli installators;

- La redazione di relazioni tecniche e di elaborati grafici che si rendessero necessari;

- DPresenza ed assistenza durante le visite tecniche effettuate da funzionari del Comando dei VVF di
cui al comma 3 dell’art. 4 del DPR n. 151/2011. Detta attivita di assistenza proseguira fino all’esito
positivo degli accertamenti ed all’ottenimento del certificato di prevenzione incendr.

Per attivita di assistenza si intende la produzione di documentazione tecnica e I'individuazione delle
misure e degli interventi volti al superamento di ogni eventuale carenza o criticita che si evidenziasse
durante le visite tecniche, nonché la produzione di elaborati tecnici utili alla realizzazione delle opere

che si rendessero necessatie a conformate le attivita alla normativa ed ai criteri di prevenzione incendi

Capitolato dOneti Reggello_ AffDiretto - Modulo.docex 10/43



O cicndo AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

=3 }’::'mnu Dipartimento Area Tecnica
Vs centro S.0.S. Gestione Investiment Tertitorio Firenze

> An
Servitio Sunitario della Toscana

entro 1 termini prescritti.

Prestazioni accessorie ricomprese nel compernso

Sono poste a cura dell’affidatario la redazione ed il deposito delle pratiche di tipo edilizio (titoli
abilitativi per varianti, etc., fine lavori) o di rinnovo e/o autorizzative e/o deposito presso gli Enti
competenti, compresa I'agibilita e 'accatastamento.

Sono altresi comprese in questa attivita sia le spese necessarie sia tutte le riunioni, incontri, indagini
d’archivio e altre indagini necessarie per la redazione degli atti di cui sopra.

Pet entrambe le fasi dette pratiche dovranno essere svolte nelle tempistiche e nelle modalita previste
dalle vigenti leggi e regolamenti.

Gli eventuali ritardi che dovesseto essere contestati all’ Amministrazione e che dovessero generare danni

o sanzioni da parti degli enti saranno di esclusiva responsabilita del’Affidatario e ad esso attribuite.

3 MODALITA DI SVOLGIMENTO DELLE PRESTAZIONI

Ai sensi e per gli effetti dell’att. 101 del Codice dei conttatti, lo svolgimento dell'incarico dovra avvenire
in stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del Responsabile del Procedimento, che
verifichera la nspondenza del lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche
del’ Amministrazione nonché con le esigenze della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di
funzionalita dei servizi.
L’attivita del Responsabile del Procedimento non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita
dell’Affidatario che resta I'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.
Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall’Amministrazione sono da
intendersi fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalita di esplicitazione dei
contenuti progettuali, ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle
responsabilita dell’Affidatario dei servizi in oggetto.
Preliminarmente all’avvio della progettazione, ’Affidatario ¢ tenuto alla predisposizione di un piano di
sviluppo del progetto, che deve essere un documento unitario che comprende tutte le attivita di
progettazione.
Per ciascun documento progettuale, per ogni livello di progettazione, dovranno essere consegnati
almeno:
- una copia cartacea degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli, capitolati,

etc.) nei formati standard UNI;
- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato DWG e

det documenti 1n formato DOC, XLS o compatibili;
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. una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF,
petfettamente identici e conformi alle stampe cattacee, sia con firma digitale che senza;

I progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta relativa alla conformita dei

documenti e degli elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi

documenti ed elaborati consegnati in forma cartacea.

I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati in

cartelle e nominati in modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun file e

l'immediata rintracciabilita delle informazioni.

- Gli elaborati prodotti al fine dellottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno essetre
consegnati in numero e formato congruenti con le richieste degli enti preposti al rlascio delle
medesime, oltre a una copia per PAmministrazione su supporto cartaceo € una su Supporto
digitale negli stessi formati e alle stesse condizioni di cui ai precedenti punti.

- Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, I’Affidatario dovra
consegnare n° 1 copia digitale in formato PDF di tutti i documenti e gli elaborati progettuali,
espressamente dedicate al processo di verifica di cui al successivo articolo 9. Tale consegna ¢ da
mntendersi estesa a ogni livello progettuale ed a ogni ciclo di verifica.

L’Affidatario si impegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopta, un ulteriore numero di copie del

progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta del’Amministrazione, salvo la

corresponsione delle sole spese di riproduzione.

< Qualora venisse esercitata 'opzione di affidamento, durante I'esecuzione dei lavori, il Direttore
Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza dovranno effettuare almeno un sopralluogo e una
riunione settimanale di cantiere con 1 soggetti interessati — tipicamente: rappresentanti
dell'appaltatore e degli eventuali subappaltatori, Direttori Operativi, Ispettore di cantiere e
Ditettore di cantiere — al fine di verificare I’andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni
relative alla sicurezza e fornire le direttive necessatie per il proseguimento.

Alle riunioni potranno essere chiamati a partecipare referenti del presidio, appositamente incaricati, nei

casl In cui sia necessatio adottare particolari cautele in relazione all'interferenza delle lavorazioni con le

attivita sanitarie in atto nel presidio.

I sopralluoghi concotrdati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione al Responsabile del

procedimento. Tale rendicontazione dovra essere effettuata per iscritto, tramite redazione di apposito

verbale, che dovra pervenite — manualmente o tramite posta elettronica — al Responsabile del

procedimento entro e non oltre i due glorni lavorativi successivi alla data del sopralluogo o della

Capitolato dOneri Reggello_ AffDiretto - Modulo.docx 12/43



AZTIENDA USL TOSCANA CENTRO

Dipartimento Area Tecnica
S.0.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze

Servizlo Sanitarlo della Toscana

riunione.

Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

- elenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle lavorazioni eseguite
da ciascuno addetto;

- descrizione delle lavorazioni in atto nel cotso del sopralluogo;

- eventuali elementi di criticitd rilevati nell'otganizzazione del cantiere, nella esecuzione delle
lavorazioni, nella qualiti delle forniture, nell'utilizzo degli strumenti, delle attrezzature o dei
dispositivi di sicurezza;

- elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,

- argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;

- decisioni e disposizioni impartite.

Gli accordi sulla periodicita dei controlli in cantiere potranno essere soggetti a modifiche, su richiesta

del Responsabile del procedimento, in caso di particolari esigenze non prevedibili che dovessero

manifestarsi durante I'esecuzione dei lavori.

In generale, 'Affidatatio dovra svolgere le attivita necessatie allo svolgimento del setvizio, utilizzando

programmi sviluppati mediante software dedicato e concordati preventivamente con il Responsabile del

procedimento.

Lattivita del Responsabile del procedimento non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita del

Coordinatore pet la sicurezza e del Ditettore dei Lavori, i quali restano gli unici garanti dello

svolgimento delle proprie prestazioni.

4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni formali afferenti I'avvio, la sospensione, I’esecuzione del contratto e quant’altro, non
riguardando mere comunicazioni operative, tra le parti contraenti ¢ richiesta la forma sctitta e I'inoltro 2
mezzo PEC all’indirizzo: areatecnica.uslcentro(@postacert.toscana.it.

Eventuali osservazioni dell’affidatario del setvizio su comunicazioni ricevute devono essere ptresentate
per iscritto via mail allindirizzo: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it, entro sette giotni dal ricevimento
della comunicazione medesima, trascotsi i quali la comunicazione stessa si intende accettata
integralmente senza tisetve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia opzione o eccezione in
metito.

L’affidatario del servizio & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che
siano di competenza del Responsabile del procedimento e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei

setvizi attribuiti; il RUP valutata la procedibilita della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto
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salvo la comunicazione di un termine supetiore per oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto

richiesto.

- Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al Responsabile del
procedimento anche a mezzo posta elettronica all’inditizzo: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it.
Nella stessa forma e con le medesime modalita ’affidatario del servizio potra formulare le propztie
osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si
intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare
qualsivoglia opzione o eccezione in merito.

- Le parti si impegnano a constatate e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto
vetificatosi durante Pesecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.

In riferimento alla fase di esecuzione delle opete e all'incarico di Coordinatore della sicurezza in fase di

esecuzione, I’Affidatatio del servizio deve in patticolare segnalare tempestivamente ogni irregolarita

riscontrata nell’esecuzione di altre attivita che non siano di sua competenza ma che possano interferire

con la sua opera o condizionarla.

5 DOMICILIO DELLE PARTI
IL’Azienda USL Centro Toscana ha domicilio presso la propria sede legale posta in piazza Santa Maria
Nuova n. 1 a Fitenze.
Il domicilio legale dell’Affidatario del setvizio sara comunicato al’Amministrazione al momento della
stipula del contratto; nel caso in cui ’Affidatario del servizio muti domicilio senza datne comunicazione
scritta al’Amministrazione, ogni comunicazione sara effettuata presso la sede del’Amministrazione

stessa.

6 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
L’importo complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ¢ pari a € 1.491.210,00,

al netto del’'TVA di legge, desunto dai seguenti importi parziali degli interventi:
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Tab. Z-1 ALl A DPR
OPERE 17‘1/‘3(1)61)/% | A 4L 143749 I At Imp€°1t°
6

EDILIZIA .08 T/c OG1 €552.510,00
STRUTTURE S.03 /g 0OG1 € 420.000,00
IMPIANTI IDRICI SANTTARI A0 /2 0S3 € 50.001,00
IMPIANTI CONDIZIONAMENTO | 1A.02 /b 0528 € 249.249,00
IMPIANTI ELETTRICI 1A.03 /< 0330 € 219.450,00
TOTALE| € 1.491.210,00

L’importo del corrispettivo, posto a base di gara, ¢ stato calcolato ai sensi del decreto del Ministero

della giustizia 17 giugno 2016 “Approvazione delle Tabelle dei corrispettivi commisurati a livello
qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell’art. 24, comma 8, del Codice” (in
seguito: D.M. 17.6.2016) e, per le attiviti oggetto dell'incarico, ammonta complessivamente ad €

138.443,94 compreso le prestazioni con opzione e le prestazioni integrative, cosi ripattito.

PRESTAZIONI ORDINARIE PRESTAZIONI INTEGRATIVE
PRESTAZIONE IN IN

AFFIDAMENTO e AFFIDAMENTO SRR
FASE DI PROGETTAZIONE
PROGETTAZIONE €60.241,59
DEFINITIVA
FASE DI ESECUZIONE
DIREZIONE LAVORI €78.202,65
INCLUSO DEPOSITO SCIA
PREVENZ. INCENDI

TOTALI € 60.241,59 € 78.202,65

Gli oneri per la risoluzione delle intetferenze sono pati ad € 0,00 (zero/00).

Il prezzo posto a base di gara per le attivita in oggetto del presente capitolato, ribassato della percen-
tuale di sconto offerto dall’aggiudicatario, costituita il cortispettivo spettante per i servizi sopra indicati.
Nessun altro compenso potra essete richiesto alla S.A., a qualunque titolo, per le prestazioni profes-
sionali di cui al presente incarico professionale.

Il prezzo del servizio, alle condizioni tutte del presente Capitolato d’oneri, si intende offerto
dall’Affidatario del servizio in base ai calcoli di proptia convenienza, a tutto suo rischio. Pertanto detto
impotto deve ritenersi remunerativo di tutte le prestazioni pteviste dal presente Capitolato d’oneri.
L’importo del compenso di cui sopra ¢ al netto dei contributi previdenziali ed IVA e al lordo delle
eventuali ritenute d’acconto.

Sono da considerare inclusi nelllimporto gli onerl non specificatamente dettagliatt ma comunque
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necessari alla esecuzione del setvizio, anche nel caso siano derivanti da richieste dell’ Amministrazione.
Gli importi saranno pagati secondo le modalita e nei termini indicati al successivo articolo 7 salvo
Papplicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 12.

Al sensi e secondo le modalita previste dall’art 35 comma 18 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., sul valore
del contratto viene calcolato 'importo dell’anticipazione del prezzo, pari al 20% (venti per cento), da
corrdspondere all’ Appaltatore entro 15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione.
L’erogazione dell’anticipazione ¢ subordinata alla costituzione di garanzia fidetussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al periodo
necessatio al recupero dell'anticipazione stessa.

Il periodo di riferimento per il recupero dell’anticipazione ¢ quello relativo alla redazione della
progettazione definitiva ed esecutiva, in via presuntiva si ritiene che la durata di questo periodo sia al
massimo di 240 giorni naturali e consecutivi.

Il recupero dell’anticipazione vetra eseguito all’approvazione della progettazione definitiva.

7 MODALITA E TERMINI DI PAGAMENTO — PROCEDURA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

I cotrispettivi, sottoposti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondentt alla

temunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, saranno corrisposti secondo le seguenti

modalita:

- progettazione definitiva: il 100% del compenso relativo alla sola progettazione definitiva dopo
I'approvazione da parte del’ Amministrazione del progetto definitivo;

- direzione lavoti, contabilita lavori in caso di affidamento delle stesse: il 90% del compenso relativo
alla direzione lavori in petrcentuale sugli stati di avanzamento lavori riconosciuti all’esecutore ed il
restante 10% all’emissione del cettificato di collaudo.

Si rammenta che lapprovazione del progetto da parte del’Amministrazione e la successiva

autorizzazione al pagamento del compenso dovuto, ad ogni livello progettuale, sara conseguita solo

qualora 1l processo di verifica descritto al successivo articolo 9 attesti 'assenza di non conformita
riconducibili alle casistiche richiamate al medesimo articolo.

Qualora ’Amministrazione decida di non date luogo allintervento o di sospenderlo ¢ possibile la

liquidazione delle fasi svolte della Progettazione, della Ditezione Lavori e del Coordinamento della

Sicurezza in fase di Esecuzione, su proposta del Responsabile del procedimento, a condizione che, per

le fasi di progettazione, dopo la vetifica di cui all’articolo 9, sia stato emesso il verbale finale di verifica.

Ai fini del pagamento delle prestazioni, I'Affidatario dovta far pervenire la proposta di notula al

Responsabile del procedimento che previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni come da
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contratto e della congruiti del calcolo degli onorari, rilascera apposita autorizzazione alla liquidazione.
Su tale base 'Ufficio amministrativo provvedera alla liquidazione della fattura elettronica presentata

dall'affidatario e inviata pet posta elettronica al Responsabile del Procedimento.

8 PERSONALE RESPONSABILE DELL’ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
I professionisti responsabili del setvizio di progettazione di fattibilita tecnica ed economica, sono quelli
dichiarati in sede di offerta.
Indipendentemente dalla natura giutidica del soggetto affidatario dell’incatico in oggetto, lo stesso
dovra essere svolto da ptofessionisti iscritti negli appositi albi previsti dai vigenti ordinamenti
professionali, personalmente tesponsabili e nominativamente indicati dall’Affidatario con specifica
comunicazione effettuata congiuntamente alla trasmissione del progetto di fattibilita tecnica ed
economica, con la specificazione delle rispettive qualificazioni personali.
E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione del’Affidatatio, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei contratti.
E in facolta del’Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere
dall’Affidatario modifiche ai componenti del gruppo di lavoro indicato in offerta, al fine di integrare lo
stesso con professionalitd adeguate ai requisiti richiesti in sede di affidamento; tale modifica dovra pero
avvenire con personale afferente della struttura organizzativa dell’Affidatario stesso.
E altresi in facolta del’ Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, richiedere il ricorso
a professionisti consulenti esterni di adeguata capacita.
Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e pottanno essere dirette unicamente al solo fine
di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento dell’Affidatario medesimo. L’inottemperanza
a tali richieste, non suppottata dalla dimostrazione del perfetto adempimento del contratto al momento
della richiesta stessa, potra dat luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto.
L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell’Affidatario ¢ consentita
unicamente a seguito di tichiesta scritta e motivata da parte dell’Affidatario stesso all’ Amministrazione,
e previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di questultima. L’accettazione delle
modifiche e integtazioni al gruppo di lavoro da parte del’Amministrazione deve essere comunicata pet
iscritto. I component del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono possedere e documentare
caratteristiche di professionalita, esperienza e competenza compatibili con i requisiti necessari.
I’Affidatario potra avvalersi di specifiche competenze professionali comunicando preventivamente 1
nominativi dei collaboratori di fiducia.

Al pagamento di quanto dovuto ai suddetti collaboratori provvedera direttamente I'Affidatatio
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utilizzando quota parte dell’onoratio spettante all’Affidatatio medesimo, senza alcun onere aggiuntivo
pet PAzienda che timarra del tutto estranea al rapporto tra Affidatario e Collaboratore/i.
Resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del progettista e ciascun professionista ¢ tenuto a

firmare gli elaborati di propria competenza ad eccezione dei collaboratori.

9 VERIFICA DEL PROGETTO

Al sensi e per gli effetti dell’art. 26 del Codice dei contratti, ’Amministrazione procedera, mediante

personale intetno o esterno alla propria struttura, a sottopotre a verifica il progetto per ciascun livello

progettuale sviluppato.

Le non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del procedimento mediante

posta elettronica. Su tale base PAffidatario dovra procedere alla revisione degli elaborati progettuali

secondo le modalita dallo stesso titenute piu idonee, salvo eventualmente concordarle con 1 soggetti
preposti alla verifica.

L’iter di verifica sara ripetuto, pet ogni ciclo, fino alla completa tisoluzione delle non conformita,

dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile del procedimento.

Lattivita di verifica non potra in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita

dell’Affidatario, che resta 'unico tesponsabile del prodotto fornito.

In generale, I'Affidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di agevolare i processo di

verifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

- consegna di una copia digitale degli elaborati progettuali espressamente dedicate al processo di
verifica;

- parttecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del Responsabile del
procedimento;

- predisposizione della documentazione necessatia, in aggiunta o a modifica di quanto gia prodotto,
al fine di rispondere nella maniera piu esauriente possibile ai tilievi eventualmente formalizzats;
tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in copia digitale e dovra evidenziare,
attraverso modalita da concordare con il Responsabile del procedimento, le modifiche apportate
a1 documenti.

E opportuno che I’Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati,

che non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente rilevate, ovvero

che non siano state preventivamente concordate con i Responsabile del procedimento e con il

petsonale incatricato della verifica. In caso tale eventualita di verificasse I’Affidatario ¢ tenuto a

comunicare le modifiche apportate contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole
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sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica aggiuntive
dovute alla mancata comunicazione di modifiche apportate a documenti gia verificati.

I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della
consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, I’Affidatatio & tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile del procedimento,
verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita
rilevabili sullo stesso ptima della scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. I pareri
parziali emessi dal’Amministrazione durante lo svolgimento della prestazione saranno da intendersi
limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva
dello stesso. Il progettista satd quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali non
conformita espresse a seguito della verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, 'analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione del progetto
completo.

La scelta fra le due differenti modalitd di esecuzione del servizio di verifica spetta al Responsabile del
ptocedimento e sara comunicata all’Affidatario prima dell’avvio della progettazione.

Si richiama il disposto di cui al successivo articolo 10 per gli obblighi ivi imposti all’Affidatario, ed
all’atticolo 11 pet quanto attiene ai termini di espletamento dell’incarico.

Allo scadere dei termini di cui al successivo articolo 11 il progetto sara considerato completo nello stato
in cui si trova e satd quindi verificato dallAmministrazione secondo le modaliti previste.
L’Amministrazione si impegna a condurre la vetifica di tale versione del progetto nonché di quella
revisionata a seguito delle eventuali non conformita contestate. Quale che sia il numero o Pentita delle
non conformita risconttate, il progettista € tenuto a completare la revisione del progetto nei termini di
cui al successivo articolo 11. Qualora la tevisione del progetto risultasse viziata da non conformita
residue, il progettista, oltre alle penali applicabili pet ritatdata consegna, sara tenuto a risarcire gli
eventuali maggiori oneri di vetifica che PAmministrazione dovesse affrontare. Tali oner,
preventivamente identificati e contestati all’Affidatario mediante PEC, saranno detratti in sede di

pagamento degli accontt.

10 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’art. 31, comma 8, del Codice dei contratti, ’Affidatatio non puo avvalersi del subappalto

fatta eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievs,
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misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I'esclusione
della relazione geologica, nonché pet la sola redazione grafica degli elaborati progettuali.

Il progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,
ambientale, acustico e ad altti settoti non attinenti alle discipline dell'ingegneria e dell’architettura per i
quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, timanendo ferma la responsabilita del
progettista anche ai fini di tali attivita. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista
sul suddetti atti.

In considerazione della complessita dell'intervento e della necessita che le prestazioni intellettuali siano
svolte dai soggetti partecipanti, il subappalto ¢ consentito nella misura massima del 20% dell’importo

del contratto.

11 TERMINI PER L’ESPLETAMENTO DELL’INCARICO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti

tempistiche:

- progettazione definitiva: l'attivita avra inizio a decorrere dalla data di emissione dell’ordine di
servizio emesso dal Responsabile del procedimento per I'avvio dell’attivita e dovra terminare con
la consegna di tutti gli elaborati nei successivi 60 (sessanta) giorni naturali e consecutivi;

- (opzione) direzione lavori e contabilita: PAffidatatio deve svolgere gli incarichi per 1l periodo
cortispondente alla esecuzione dei lavori, a partite dalla data della consegna fino al
completamento del collaudo e per ogni altro tempo antecedente o successivo necessario alla
istruttotia e predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori, ovvero alla completa
definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione
dell’opera. All'interno del tempo complessivo sopra definito, 1 vari adempimenti comportati dalla
attuazione dei lavori devono essere condotti nel pieno e rigoroso tispetto dei tempi dettati — per
ciascuno di essi — dal bando di gara, dalla legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche
disposizioni del Responsabile del procedimento.

Il termine di espletamento dellincatico é automaticamente prorogato, senza alcuna indennita o

compenso aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavor1.

Le prestazioni integrative sia in fase di progettazione che di esecuzione dei lavor, (predisposizione delle

eventuali pratiche autorizzative e/o di rinnovo e/o di deposito presso gli Enti territoriali competenti,

pratiche catastali, agibilita, etc.) dovranno essere completate entro 15 (quindici) giorni dalla data di

emissione dell’ordine di servizio di attivazione della prestazione da parte del Responsabile del

procedimento.
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Con riferimento alle prestazioni di progettazione sara considerata valida la consegna che sara tiscontrata
priva di non conformita a seguito del processo di verifica di cui all’articolo 9.

Ai fini del calcolo del tempo impiegato dall’Affidatario per ciascuna consegna, quindi, sara considerato
il periodo intercotrente tra la data del verbale di avvio dellincarico e la data di consegna della
progettazione priva di non conformita riconducibili alle casistiche di cui al gia citato articolo 9; da tale
periodo saranno detratt i tempi necessati per lo svolgimento della Conferenza dei Setvizi e la
conduzione delle verifiche.

Detti tempi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei documenti da parte del’Amministrazione
sino alla data di formalizzazione delle non conformita da parte della medesima all’Affidatario.

E concesso un tempo massimo di 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi per la revisione del
progetto da patte dei progettisti a seguito della notifica delle non conformita, quale che sia il numero e
Pentita delle stesse.

Qualora in sede di Conferenza dei Servizi fosse necessatio produrre documentazione progettuale 2
modifica e/o integrazione degli elaborati gia trasmessi, PAffidatario dovra inviare al’ Amministrazione
detta documentazione entro il termine stabilito dal RUP; tale termine non potra, comunque, superare 1
15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, 2 meno di diversa valutazione del RUP con riferimento ai
termini definiti dalla procedura della Conferenza dei Servizi ed alla complessita delle modifiche e/o
integrazioni richieste.

Nel caso in cui il Responsabile del procedimento decidesse di procedere con verifiche effettuate
durante lo svolgimento della progettazione, nessuna proroga dei termini sara riconosciuta al’ Affidatario

in conseguenza delle attivita di verifica.

12 PENALI

Sono previste, salvo il maggior danno, penali con riferimento a ciascun termine individuato ai punti del
precedente articolo 11.
In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento
dell'incarico di progettazione, saranno applicate le seguenti penalita:
- per ogni giorno natutale consecutivo di ritardo nella consegna di ciascuna fase progettuale sara

applicata una penale cortispondente all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale;
Si richiama il precedente articolo 9 in relazione alle penali conseguenti al processo di verifica del
progetto nei suoi diversi livelli. In particolare, per ogni giorno di ritardo sui termini di cui all’articolo 9
sara applicata una penale cottispondente all’1%o (uno per mille) dell'impotrto contrattuale.

Nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di esercitare la facolta di affidare successivamente al

Capitolato dOneti Reggello_ AffDiretto - Modulo.docx 21/43



Servizio g:rliln.rio della Toscana

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Dipartimento Area Tecnica
S.0.S. Gestione Investimenti Territorio Fitenze

-~

progettista incaricato anche le prestazioni professionali di Direzione Lavor e Coordinamento della

Sicurezza in fase di esecuzione, in caso di ritatrdo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti

derivanti dall'affidamento dell’incarico di Direzione Lavori e Coordinamento della sicurezza in fase di

esecuzione, saranno applicate le seguenti penalita:

la titardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della Direzione Lavori e
del Coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione, obbligatoria a norma di legge, prevista dal
ptesente capitolato o richiesta dal Responsabile del procedimento, non motivata da problemi
riconosciuti dal Responsabile del Procedimento, comporta I'applicazione di una penale pari all’1%o
(uno per mille) del cottispettivo professionale previsto per la direzione lavori e contabilita lavori,
pet ogni giommo di ritardo oltre i termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di
appalto, dal presente capitolato, del capitolato speciale d’appalto dei lavori o concordemente
stabiliti con atti adottati in perfetto adempimento del contratto stesso;

qualora la Direzione Lavoti e il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, per ragioni
non ticonosciute dal Responsabile del Procedimento, non ottemperasse alle disposizioni previste
in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente capitolato o nel Piano di Sicurezza e
Coordinamento, gli sata applicata una penale pari all'1%o (uno per mille) dellimporto del
corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori, contabilita lavori, per ogni glorno di
assenza;

nell'ipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione Lavori ritardi
il compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato dalla Stazione appaltante con apposita
disposizione, e di ulteriori giotni 7 dalla richiesta di sollecito a provvedere, si applichera la stessa
penale prevista al punto che precede;

nel caso in cui sussistano le condizioni di cui ai casi espressi al comma 2 dellart. 102 del Codice
dei contratti, qualora il Direttore ritardi nell’emissione di atti relativi al collaudo di cut al Titolo X,
Capo 1I, del D.P.R. n. 207/2010, gli sara applicata una penale pari all’1%o (uno per mille)
dell’importo del cortispettivo professionale previsto per il collaudo per ogni giorno di titardo oltre
i termini previsti dallo stesso D.P.R., dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal
presente capitolato, del capitolato speciale d’appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti

adottati in perfetto adempimento del contratto stesso.

Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili ¢ non escludono la responsabilita

del’Affidatatio pet eventuali maggiori danni subiti dall’ Amministrazione, come previsto nel presente

capitolato.
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Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro 7
giorni dalla comunicazione, pud avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il Responsabile
del procedimento, disponendo o meno per I'applicazione della penale in via definitiva. La penale puo
non essere applicata qualora I’Affidatario dimostti che il ritardo dell’adempimento discende da cause di
forza maggiore o da citcostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatt, volonta o facolta a
lui attribuibili. La penale applicata & trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua

applicazione.

13 CONTRATTO
L’aggiudicazione del servizio sara immediatamente vincolante per DAffidatario, mentte pet
I’ Amministrazione sara subordinata alla conclusione dell’iter procedurale.
Il contratto sara stipulato in ossetvanza a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del Codice dei

contratti.

14 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL’AFFIDATARIO

Nel caso la Stazione appaltante affidi anche i servizi che seguono, ai sensi dell’att. 103 del D.Lgs. n.
50/2016 I’Affidatario deve costituire una gatanzia definitiva per i sevizi di “Direzione e contabilita dei
Javori”, al “Coordinamento della Sicurezza in fase di esecuzione” nonché alle “Prestazioni integrative”
di cui alla precedente tabella, nelle modalita e per gli importi previsti al citato att. 103.

Si richiede inoltre la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale ai sensi dell’art. 24, comma 4, del Codice dei contratti.

Tale polizza dovra coprire anche i tischi detivanti da etrori od omissioni nella redazione del progetto
esecutivo o definitivo che abbiano determinato, a carico della stazione appaltante nuove spese di

progettazione e/o maggiori costi.

15 MODIFICA AL CONTRATTO

Servizio di progettazione definitiva

L'Affidatario & tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autotita competenti ai fini del rlascio delle
necessarie autorizzazioni.

L’affidatario ¢ tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche legate all’eventuale entrata in vigorc di nuove normative cogenti fino al momento delia

consegna degli elaborati.
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L’Affidatatio, prima della consegna formale degli elaborati, ¢ altresi tenuto ad apportare al progetto
tutte le modifiche e le integrazioni connaturate al normale evolverst dell’attivita progettuale, legate
all’approfondimento del livello di definizione dei dettagli e all’ottimizzazione delle scelte, anche qualora
scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del progetto e di confronto con il Responsabile del
procedimento.

L’Affidatatio ¢ altresi tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche e le integrazioni connaturate al
all’attivita di verifica di cui all’atticolo 9.

Le modifiche di cui ai precedenti paragrafi non danno diritto ad alcun compenso integrativo rispetto a
quanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ascrivibili a mutate esigenze
del’Amministrazione non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, potranno
essere richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo del progetto definitivo e saranno concordate tra le
Parti. Qualora dette variazioni intervengano dopo che sia stato espletato il 50% dell’attivita - secondo
quanto previsto nel piano di sviluppo del progetto - relativa al livello progettuale in corso al momento
della richiesta di modifica e, interessino opere il cui importo generi un compenso, - stimato nei modi di
cui all’articolo 6 - superiore al 10%, del compenso professionale totale risultante dall’offerta di gara
come presunto al momento della stipula del contratto, saranno compensate ai sensi nei modt di cui
all’articolo 6 , salvo una franchigia del 10%, con riduzione della tariffa stessa nella percentuale di ribasso
offerto in sede di gara dall’Affidatario.

Eventuali varianti rese necessarie da errori di progetto, omissioni o incompletezze negli elaborati
progettuali, in qualunque momento accertati, daranno diritto all’Amministrazione di richiederne la
cotrezione a spese dell’Affidatario e senza costi e oneri ditetti e/o inditetti o, alternativamente, di

richiedere la risoluzione del contratto, ricorrendo 1 presupposti di gravita dell'inadempimento.

Servizio di Direzione lavori, Direzione Operativa (opzione)

Nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dal D.M. 07/03/2018 n. 49,

I’Amministrazione avra facolta di richiedere all’Affidatario eventuali variazioni agli elaborati progettuali
pet tisolvere aspetti di dettaglio, ovvero perizie di variante finalizzate al miglioramento dell’opera e della
sua funzionalita, nell’esclusivo interesse dell’ Amministrazione stessa.

Ricotrendo le condizioni di cui all’art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016 e dell’art. 8 c. 2 del D.M. 07/03/2018
n. 49, 1 Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione, propongono al
Responsabile Unico del Procedimento le modifiche o le varianti in corso d’opera dei lavori.

E facolta del’ Amministrazione, ricorrendo le condizioni e con i limiti di cui all’art. 106 del D.Lgs. n.
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50/2016 di richiedere all’Affidatario Pesecuzione di servizi complementari.

Le variazioni al progetto ed i servizi complementati di cui ai precedenti punti, il cui importo non superi
il 5% dellimporto dei lavori, non daranno diritto alla richiesta di alcun compenso da patte
dell’A ffidatario.

Laddove I'importo delle opere intetessate da dette vatiazioni superi il 5% dell’importo complessivo dei
lavori, tale prestazione sara compensata all’Affidatario. Il compenso sara calcolato nei modi di cul
all’articolo 6 , sulla eccedenza dellimporto delle opete tispetto alla franchigia del 5% sopra indicata e

con riduzione pari alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall’Affidatario stesso.

Prestazioni integrative

L'Affidatario & tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato necessatio tutte le
modifiche e le integrazioni tichieste dagli enti e dalle autorita competenti ai fini del tilascio/deposito
delle necessatie autotizzazioni/attestazioni/dichiarazioni.

L’affidatario & tenuto ad apportate agli elaborati necessati tutte le modifiche legate all’eventuale entrata
in vigore di nuove normative cogenti fino al momento della consegna degli elaborati ai vari enti.

Le modifiche di cui ai precedenti paragrafi non danno diritto ad alcun compenso integrativo rispetto a
quanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali prestazioni integrative, divetse da quelle di cui ai precedenti punt, ascrivibili a mutate
esigenze del’Amministrazione non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio,
potranno essere fichieste dalla stessa nel corso dello sviluppo dei livelli progettuali definitivo ed
esecutivo e saranno valutate ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della L. 02/03/1949 n. 143 e
all’impotto cosi determinato, sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

In caso di mancato accordo sui compensi come indicato nei precedenti paragrafi, fermo restando il
divieto assoluto di interruzione della prestazione da patte del progettista, le parti si impegnano ad

assoggettarsi alla procedura di cui all’articolo 19 del presente capitolato.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Il contratto & tisolto ai sensi dell’art. 108, comma 1, lett. b), del Codice dei contratti, qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’opera oppure la sua utilizzazione, si supetino le soglie di cui all’art. 106, comma 2, lett.
a) e b), del Codice de1 contratti.
I1 contratto si risolvera di diritto a semplice dichiarazione dell' Amministrazione, nei seguenti cast:
- in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale;

- qualora 'ammontare delle penali irrogate all’Affidatario, all'interno di ciascuna fase del servizio,
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raggiunga il 10% dell'importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o qualora
I'ammontare delle penali comunque itrogate raggiunga il 10% dei corrispettivi complessivamente
previsti per l'intero setvizio;

- m caso di frode da parte del’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con
personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi;

- nel caso in cui I’Affidatario ritardi la consegna del progetto esecutivo per un tempo supetiote alla
meta di quello contrattualmente previsto, ovvero lo consegni in modo incompleto, carente o
inficiato da erroti, in modo tale da non essete verificabile;

- mn caso di reiterata mancata consegna degli elaborati e di ogni documentazione prevista dal
presente capitolato o obbligatoria per legge in relazione al servizio di Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito da
parte dell' Amministrazione (e ferma restando P'applicazione delle penali previste all’articolo 12);

- per la violazione dell’obbligo di tiservatezza, divulgazione a terzi e 'eventuale impiego, in modo
diverso da quello occorrente per realizzare oggetto del contratto, delle informazioni relative al
servizio, non autorizzato esplicitamente e pet iscritto dall’ Amministrazione;

- negli altri casi previsti dalla legge.

La nsoluzione opera de jure ai sensi e per gl effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle

parti interessate dichiara all’altra che intende wvalersi della clausola risolutiva. L’addebito della

contestazione sara significato per iscritto, a mezzo raccomandata PEC, entro 10 gg. dalla constatazione
dei fattt; la controparte, entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potra presentare le proprie
controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dal’Affidatario a seguito di una contestazione da parte

dell' Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultita, si procedera alla tisoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

17 RECESSO
At sensi dell’art. 109 del Codice dei contratti, oltre alle fattispecie contemplate dall’art. 88, comma 4-ter,
e art. 92, del D.Lgs 159/2011, ’Amministrazione potta, petr ragioni intetne ed a suo insindacabile
giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendete l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente
capitolato.
In tal caso verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente 1 cottispettivi e le spese relative calcolati
come indicato dal comma 2 del citato art. 109.

At sensi del comma 2 del citato art. 109, sara cotrisposto all’appaltatore il decimo delPimporto calcolato
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sulla differenza tra Pimpotto dei guattro guinti del ptezzo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta
e Pammontare netto dei servizi eseguiti.

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga ptima dell’avvio dell'incarico nulla sara dovuto, neppure
a titolo di indennizzo, pet il mancato affidamento di una o piu delle prestazioni dette.

A norma dell’art. 2237 del Codice Civile il prestatote d’opera pud recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per Popera svolta, da
determinarsi con riguardo al tisultato utile che ne sia detivato al’Amministrazione.

Il recesso del prestatore d’opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio

al’ Amministrazione.

18 PROPRIETA DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA
Tutti i documenti previsti dal presente incatrico, dopo che ¢ stato interamente pagato il relativo
compenso, divengono di proptieta piena ed esclusiva del’ Amministrazione la quale puo utilizzatli a sua
discrezione e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterra piu opportuni,
apportandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essete riconosciute necessatie € senza che da
parte dell’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
L’Affidatario non potra utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del
presente disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’ Amministrazione.
L’Affidatario restera a disposizione dell’ Amministrazione pet un periodo di ulteriori 5 anni dal termine
fissato per lo svolgimento dell’incatico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.
L’Affidatario del presente setvizio sara tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo I’ Affidatario ¢ tenuto ad individuare il
nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.
L’Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgate a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occotrente per realizzare 'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al
servizio la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per isctitto dall’ Amministrazione.
L’Affidatario potra citare nelle proptie referenze le attiviti svolte per 'Amministrazione, purché tale
citazione non violi 'obbligo di risetvatezza di cui al presente articolo.
Nel caso particolate di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze
etc. con propri elaborati, Affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di
dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestate sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi

resi al’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.
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19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE
Per tutte le controversie che dovessero insotgete tra Amministrazione e Affidatario sull’interpretazione
ed esecuzione del contratto ¢ possibile adire agli istituti di:
- accotdo bonario (art. 206 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.);
- collegio consultivo tecnico (cosi come previsto dall’art. 1, commi 11, 12, 13 e 14 Legge 55/2019);
- transazione (art. 208 D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.);
Qualora le controversie che dovessero insorgetre tra Amministrazione e Affidatario sull'interpretazione
ed esecuzione del contratto non si fossero potute risolvere in via amministrativa, viene previsto il
ricorso all’autorita giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro competente quello di Firenze, con espressa
rinuncia a qualsiasi altra modalita.
La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle questioni.

E espressamente fatta rinuncia all’Arbitrato di cui agli artt. 209 e 210 del D.Lgs. n. 50 /2016;

20 FALLIMENTO DELL’AFFIDATARIO
In caso di fallimento dell’Affidatario la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro
diritto e azione a tutela dei propt interessi, della procedura prevista dall’art. 110 del Codice dei

contratti.

L’Affidatario I1 Responsabile del Procedimento
Ing. Ivo BIGAZZI
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SERVIZIO ATTINENTE ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA

PER L’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

CON OPZIONE DELI’AFFIDAMENTO DELLA:

- DIREZIONE DEI LAVORI;
- DEPOSITO SCIA DI PREVENZIONE INCENDI

PER LA REALIZZAZIONE
Realizzazione della Casa di Comunita di Reggello

CUP: D11B22001410002 CIG:

CAPITOLATO D’ONERI

APPENDICE A — Criteri ambientali minimi

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Decreto 11 ottobre 2017, “Criteri
ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,

tistrutturazione e manutenzione di edifict pubblici”.

Paragrafi 2.2,2.3,2.4 e 2.5
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di validitd, oppurc una certificazione sccondo la norma 1SO14001 o
sceondn normie di gestione ambientale basate sulle pertinenti norine
curopes o inlepmiomily, certilicate di orgunismi di valuldone dells
conlurmitd, Sono aceetlate alire prove relative s misure equivalenti in
matena di gestione aminentale, certificate da un ofgantsine di valuta-
zione della conformitd, come una deserizione dettagliata dcl sistema di
gestione smbientale utlene dall’oferente (polilicy umbientale, anuhst
ambientale intzule, progromms di mighomwmento, attuazone del siste-
ma i gesrione amhentale, misuraziont ¢ valntaziont. defimzione delle
responsabilitd, sistema di documentazione) con particolare riferimento
alle procedure di:

cantrollo operativo che mte le misure previsie all’are. 15 com-
ma 9 e comma 11 di cul al decreto del Presadente delly Repubblica
207/2010 siano applicate all'inferno del canticre.

sorveglianza e nisurizon sulle componenti ambientaliz

prepurazione alle emergzenze smbientali & risposta.
2.1.2 Diritti wmani ¢ condizioni df lavoro

L'uppaliatore deve rspellure i principi di responsubilitiv sociule as-
sumendo impegni relativi alli conlormitd # standard socialiminimi e al
manitoraggino degh stessi.

L appalalore deve aver J:Fplical_o le Linee Guida adoltste con de-
creto ministeriale 6 piugno 2012 «Cuida per 1integrazione degli aspetu
sociali negh appalti pubblici», valte a favenre il rispetion di stndard
sociali ricenosciuti o livello internuzionale ¢ deliniti dalle seguenti Con-
veneloni inlemazonali:

[e ollo Convenzioni fondimentali dell’1LO . 29, 87, 98, 100,
108, 117, 138 ¢ 182;

la Converzione TL.O 1. 155 sulla salute ¢ Ja sicurezza nei luoghi
di lavoro;

la Convenzione TLO n. (31 sulla definizione del «salario
minimon;

la Convenzione TLO n. 1 sulla durata del lavoro (industria);

la Convenzione TLO n. 102 sulla sicurezza sociale (norma

minimayj;

Ta «Dichiarazione universale dei dintth umani»;

art. n. 32 della «Convenzione sui diritti del fanciullon

Con rifcrimente ai pacsi dove si svolgono le fasi della lavorazione,

anche nai van livell della propria catena di formitam (Sormitori, subior-
nitori), Pappalistore deve dimostrare il rispetto delin lemisladione nuzio-
nmale o, se appartenente ad dltre sluto membro, I legmslizions nngonale
eonforme alle norme conunitance vigenti it materia di salute ¢ sieuresza
sict lwoehi di lavore. salare minimo vitale. adeguato orario di lavoro ¢
sicureizzy socinle (previdensa e assistenzn). Lappuliatore deve anche

avere eflicacemente stiuste modelll argunizentivi ¢ gestionali adeguat

a prevenire condotte mresponsabili contro ln porsonalita individuale o
condotte di intermediazione illecita o stiuttamento del lavoro.

Verifica: I"aftferente pud dimostrare Ja conformita al criterio pre-
sentando la documentazione delle eticheue che dimosirine il rispetio det
dirithi oggetio delle Convenzioni inlernacionali dell’ILO sopra richiz-
male, lungo In catena di fomitura, quale L cértificazione SA BU00.2014
o equivalente, {quaki, ad esempio, 1a eeraficarione BSCT, la Social Foo-
tprint ), in altemativa, devano dimostrare di aver dato seguito a quanto
indicato nelln Linea Guida adoltats con decreto ministerinle 6 gingmo
2012 «Guitht per inttegnizions tk-ﬁ'li uspelli socfali neelisppult pubbli-
cin. Tale linca pwida prevede la realizzazianc di un «dialogo strutmraton
lmgo la catena di formturea strmverso Minvie di questionan volii a rac-
coghere infommuzioni inmerito atle condiziont di lavoro, con particolue
riguardo al rispelio dei profili specilici contenui nelle citale convenzio-
m, da parte dei formitor ¢ subfomitors.

T. cfticace attuazionce di modelli organizzativi ¢ gestionali adeguati
a prevenire condorte: irrespansabili contro la piersonalita individuale ¢
condotte di intermedingone illeciin o sfruttamento del lavoro si pui di-
mustrare unche atayerso lu delibern. da purte dell’organo di controllo,
di adozione dei modelli organizzativi ¢ gestionali ai sengi del deercto
legislatvo 23101, assiome a0 presenza della valutazione dei rischi in
merito alle condotte di cui all’aet. 25-guinguies del decreto legislutivo
23101 e art. 603 bis del coslice pennle e legge 19972016; nomina di wn
orgmizma di vigilamea, di cui all’an. 6 del deceeto Teuislativo 231/01;
eomservazione della sua relazione annuale, contonente paraarali relanvi
ad audit ¢ eomtrolli in matena di prevenzione dei delitti contro la per-
sonalitd individuale ¢ intermediazsone illecita ¢ situllamento del lavoro
{0 caporalalo).”

22 SPECTFICHE TECNICHE PEX GRUPIT DI EDIFICT

2.2.1 Inserimento naruralistico e paesaggistico

TEprogetio di nuovi edifics, ferme restando le narme ¢ 1 rogolamenti
pift restrittivi {es. piand di wssetto di purchi e riserve, poni puesistici,
piani termitoniahi provinaial, regolmmenti urbanistici ¢ edihiz comunali,

inmi disssetlo jdrogeologico ele,), deve garantine I conservazions degli
wbilnl presenti m:i’];':lrm i intervento quali ud estmpio lomenti ¢ fowi,
anche se non contenuti negli clencl provineinli, ¢ la relativa vepetazione
ripuriale, bosehi, srbusten, cespugliel e prati in evoluzone, siepl, il
arborer, muri @ seces, vegelidone ruderale, mpanti achoret nrificidi
lcgati ali’agraceosistema (o, pini, tigh, gelse, ote.), seminativi arbo-
ratr. i habitat devono essere il pils possibile interconnessi fsicamente
ad habitit esternt all “aren di intervento, esistenti o previsii da piani ¢ pro-
sramnn (vet] ecologiche reglonall, intor-regionali. pravinciab ¢ locali) ¢
inlerconnessi anche Irn di Tore all intemo dell"aren di progedo.

Al fine di consentire ' applicagdone diquanto sopra, i eoterd di con-
servaziome degli habitar ¢ § emtert per mtelare la interestinessione uy le
uree devony essere delimiti di un professionista abilitato ¢ iserllo im albi
o registn professionali. che siain possesso di comprovata espenenza in
ambito ambientnle, valutabile sulla base dei requisiti di idoncitd pro-
[essionnle e di cupoeiti wwenico-organizantiva di volia n volle richiests
dalla stnziene appalttante. Tl progento doved, altresi, indicare, una sele-
ziane delle specie arboree ¢ arhustive da mettere a dimora in iali aree,
tenendo contoe della funzione di sssorbimento delle sostanze inguinant
in atmosfora, ¢ di regolazione del microclima e atilizzandn specie che
presenting le seguenti carattenstiche: ndottn ciigenzn idriea: resistenza
alle fitoputologie; ussene di el nocivi per lasalute umaoe (allerge-
niche, wicants; spinose; velenose cte.).

2.2.2 Sistemazione aree a verde
Per la sistemazione delle aree verdi devono essere considerate le
aziom che facihitano la sueeessiva gestione © nanutenzione, affinehe
possana perdurare gli efferi positivi canseguents all‘adozione dei eriteri
ambientali sdottati in sede progetiuale. Déve essere previsio che durante
la manutenzionc delle opere siang adattate tecniche di manutenzione del
putrimonio verde esisiente con inlerventl di controllo (es. sfuleiv) pre-
cedenti 1l perodo di fonters al fne dievitee Ja diffusione del polline,
Nella scelta delle piante devono essere seguite le scguenti

indicazioni:

wilizzare specie auloctone con pollini dul busso poiere
allergenico;

nel easo di specie con polline allergenico da moderaw a elevalo,
fuvorire le pinte femminili o stenlis

favorite le piante ad fmpollinazione entomofily, pvvers ehe pro-
ducono piccole quantit di polline fa cui dispersions & wllidita ngli inseii:

evilne §pecie unticunti o spinvse (es, Gleditsin irseanthos L. -
Spinn di Ginda, Robinia pscudoacacia T~ Falsa acacia, Pyracanthn -
Pirsennto, Elueagnus angustifolia L, - Olivegmo) o (ossiche (es. Nerum
oleunder [, - Oleindro, Tixus buceain L= Tisso, Lubumum snugvrotdes
Meddik- Maggiociondolo);

utilizzire specie erbucee con appurato radiculs profondo nei casi
di stabilizzazione di arce verdi con elevata pendenza ¢ soggenie a smat-
tmnent superficiali;

non ulilizeare specie arbores note per la fagiliti dell uppurato
radicale, del tusto o delle fronde che potrebbero causare donniin caso
di eventi inctconct intensi

2.2.3 Ridhcione del consumo di suolo ¢ manienimento della permeabi-
lite: dei suoli
Tl progetto di nuovi edifici o ali inerventi di vistruturazione ur-
bumisticu, [erme restando le norme e | regolamenti pily restitiivi (es.
piant di pssetto di parchi ¢ riseove, piani pacsisticn, prmt taritoniali pro-
vineiali, repolament urbanistict ¢ cdilize commnali, ete.), deve avere le
seguentd curntieristiche:
non pud prevedare nuas editict o awmentt di volumi di edifici
csistenti in arce protetie di qualungue livello ¢ genere.
deve prevedere unn superficie lerrilosiule permeubile non infe-
riore al 60% della superficie di progetio (25, supertic verd:, pavimenta-
Ziom con maglic aperte o clomenti grglinti efel;
deve prevedere g Superficie da destinwe o verde pari ad al-
meno il 40%, della superticie di progetto non cditicata ¢ 1l 30% della
superficie wiale del lotlo:
~ deve gnrantire, melle uree o verde pubblico, una copentuta arbo-
rca di almene 1l 40% ¢ arbustiva di alineno i 2000 con specie atbetone,

rivileginndo le specie vegetuli che hunno dtrategie riprodultive preva-
enleinenle entomolile ovvero che producano piccole quantita di polline
fa cui dispersione ¢ alliduta agli inseliy;
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deve prevedere impicgo di materiali drenanti per le superfici
urbanizzate pedonali ¢ cielabili; Iobbligo si estende anche alle supertici
carrabili 1n ambito di protezione ambicntale;
 deve prevedere, nella progeltazione esecutiva, ¢ di cantiere Iy
renlizzazioge di uno seoticy s‘uperﬁci:llu di nlmeno 64 en delle sree per
le quali sono previsti scavi o nlevat, Lo scotico duvn essere uceunto-
nuto in contiere inmodo e du non comprometterne ke cugnleristiche
fisiche, chimiche e biologivhe ed essere nutilizento per le sistemacioni
i verde su superlien modificie,
2.2.4 Conservazione dei caratleri morfologici
U progetio di nuovi edilici, ferme restundo Ie norme ¢ i regolunenti
i

Pill Testrittivi (cs. piani di assetto di parchi ¢ riserve, piani pa
prani territorial provineiali, regolament urhamistici ¢ edilizi conmmnali,
ete.), deve garanure 1] mantcmmento dei profili morfologiel castent,
salva quanto prévisto nei piant di difesa dcli’.'-tlnlo.

Verifiea (peri eriterd dal 2.2.1 a1 2.2.4): per dimostrare la conformi-
tiai presenti eriter. il progettista deve presentars unarelaziane teeniea,
con relativi elaborat: arafici, nella quale siy evidenziate lo st ante
operam, gl interventi previsti, 1 comegnenti dsullutt tugmiungibili € lo
stato post vperant In particolure dovri essere mustificatn I seelin delle
cspecie vegetuli idonee ¢ limzionah per il sito di insenmento, inquanto a
esigense wriche ed esizence colummli. Doves essere don parunzin delle
anglion cendizioni vegelnlive possibili ¢ dells qualith del Substraly, Do-
viunno essere date indicasiont sulls suceessiva teenien di musulensione
delle aree verdi. Qualora 1l progetto sia sottoposto ad una fase di veni-
tica, valida per la suceessiva commiticazione dell’editicio secondo uno
dai protocolli di sostenibilith encrectico-ambientale deghi edifici (rating
systemsy di livello nazionale o internazionale, Ja contormita al presente
criteno puo essere dimosirata se nella carmficazione nsulano soddisfatti
tutti 1 requisitl riferibili alle prestazioni ambientali richiamate dal pre-
sente enterion In tali cas 11 progettsta & esoncrato dalla presentamonc
delly documentizione sopr indicuty, mu @ richiesty ln presenineione
degli elaborat efo dei de 1 previsti dullo speeifico protocollo di
cerlificazione di edilizin sostenibile perseguiln.

5 Approwvigionamento energetico
1l progetto di nuovt edifier o Iy nqualificeaone enerselicn di edi-
fiel esistentl. ferme restando le nomme ¢ 1 regoliment pii restrttivi (es.
piani di assetto di parchi ¢ riserve, piani paesistic, piani (erriteali pro-
vineiuli, regolimenti urbanistici e edilizi comumali, ele.) deve prevedere
un sistema di approvviglonamento encrgetico (elettrico ¢ termico) in
ado di coprire in parre o i toto 1] fabbisegno, amraverse almena uno
o1 sesucnt mtervent:
la rcalizzazione di centrali di cogencrazione o trigencrazione:
I"insallazione di parchi totovoltaici o colici;
IMistallazione di collettori solari termici per il riscaldamento di
acqua santtaria;
I"installazione di impianti geotermici a bassa entalpia;
Pinstulluzione di sisterni 4 pompa di calore;
I"installodone di impianti o biomassa.

La gquoty i copertum altmvesso {onti mmnovabili del Gibbisogno
energelico del complesso dei fubbricati non pud essere inferiore ally som-
nw defle guole specifiche dei singoli edifiel, cost come incrementate in
conlormint # (uamo previsto dil suceessivo coteno L33, (e, nel cuso di
un complesso fomato da due edifici A e B con desiinzon d uso diverse
¢ nehieste di copermm da fonti dmmovabili diverse per eiascuno dei due
edifici st imerementa la copertura, attraverso fonti munovabtli, del fabbi-
sogno energerico complessivo di una quota pari almeno al 10%).

Verifiea: per dimostrare la contormitd al presente eriterio, 1l progetty-
sta deve presentare nnarclazione teenica, con relativi elabort graficl nel-
la guale sia evidenziato lo stato ante opermm, ali intervent previst, i con-
segucnti tisultati sapeiungibili ¢ lo stato post operam. Qualora il progetto
sia sottopaisto ad wia fhse di venfica valida per la sucessaiva certificazione
dell’edilicio secondo uno dei protecolli df sostenibilitd energetico-ambien-
tule degli edific (rating systems) di livello mizionsle o intermuaonsle, Ia
conformiti al presente erilerio pud essere dimostiuls s nelln cenificuzio-
ne fisulluno sodis i Wt { requisiti vileribili alle prestizom ambientali
richinmiie dal presente ¢riterio. In ki cnsi il ﬁ:rog:llislu & esonerato datln
presentadone delly documentazione sopro indi

icata, ma € richiesta la pre-
sentzione degli elabonti céo deit dacmnent previsti dallo specilico proto-
collo di cermiticazione di edilizia sostenibile perscguita.
2.26 Riduzione dell’imparto sul microciima e dellinquinamento
armosferico

Tt progetto di maovi edifier o gl interventi i nstrameazione di
cdifici esiytenti, ferme restando le norme ¢ 1 regoluments pii: restnittivi
(cs. piand di assetto di parchi ¢ nserve, piani pacsisticn, ay @Mto-
rali provinciall, regolumenti urbamisied ¢ edilizi comunali, ele), deve
prevedere la realiczazione di uny supetficie a verde ad elevata biomas-

sa che garantisea un adeguato assorbimento delle cimissioni ingquinanti
in atmostera ¢ favorisca una sutticiente evapotraspirazione, al fine di
gatunlire un adegnio microclimy, Per le pred di nuova piantuiusione
devony essere wlilizzne specie arboree ed arbuslive aulocione the ab-
brano ridotte caigenze idiiche, resistenza alle fitopatalogic e privilegian-
do speeie eon strategic riproduttive prevalentemente entomotile. Deve
essere predisposto un pano di gestions e imigasdone delle aree verdis La
previsions tiene conto delln capacita di assorbimento della CO2 da parte
di i ettaro di bosen, come nella tbella seguene:

g 3 Assorbimento —
Tipologia (tCO2Mha*anno) Ll
Tmpianti di arboricoltura 5.14
tradizionale
Impianti di arboricultura a 18-25
rapida rotazione (SRF) -
. = Pop.
Querco-carpincto planiziale 1 Y, z?tum
. . Turo: 10
ol R, 2
Pioppeto wadizionale 18-20 anot
Prato stabile 5
Fusiaie defla Regione Veneto 6
(valore medio)
Foreste di latifoglie in zone 5 bi(:lﬁm%a
temperate (dati TPCC) cpigca

Tonte: Regione Picmonte. T assorbimento & espresso in tonnellate
di CO2 per cttaro di area vegetata all’anno.

Per le superfici esteme pavi le ad uso pedonale o ciclubile (p.
cs. percorsi pedonali, marciapiedi, pinzze, cortili. piste eiclabili ¢z deve
essere previsto 'uso di mateniali pernncabili (p. os. materiali dvenanti,
superfici vardi, pavimentiaziont con maglic aperte o elementi gughati ercy
ed un mdice $IU (Solur Rellectinee Index) di almeno 29, L medesimo
obblige si applica, ferme restindo le nome ¢ i regolament pil resiritivi
{es. pam di assetto di parchi ¢ riserve, paani pacsistici. puani territoriali
pronvineiali, regolament urbanisticn ¢ edilizi comunali, ¢te.) anchie alle
strde carmbilt ¢ ai parchegpi negli smbin di protezione ambientale (es.
purchi e aree protelie) ¢ pertinensiali o bussa imensita di imflico,

Per le coparture deve exscre privileaiato impicgo di teth verdi;
in easo di coperture non verdi, | materiali impiegati devono garantire
un indice SRI di slmieno 29, nei cast di pendencs magore del 15%. ¢
di almeno 76, per e eoperture con pendenza minare o uguale al 15%.

\entica: por dimostiare la confonmitd al presente eriterio, 1l proget-
lista deve presentare una refazione teenicy, con relativi elibomti el
nells quale sia evidendato lo sto ante vpetam, gli intenventi previsti,
i comsepuenti Tisullati rageiungibili ¢ lo stato post operam. Qualora il
progetia sia sottoposto ad una fase di verifica valida per la sucecssiva
cerlficnzione dell’edificio secondo uno dei proweolli di sostenibilita
encrgelico-ambientale degli edilici (ming systems) di hvelle nwaomle o
wtemazianale, la conformit al presente eritetio pud essere dimostrata se
nella certiticazione nsultano soddisfart it i requisit afenbilialle presza-
oni umbientuli rivhinmute dol presente eritenio. In wli casi il progetiists
e esoneralo dulli presentuzione delln documeniazione sopru ndivuta,
& richicsta la presentazione degli elaborati ¢/6 dei document previsti dallo
specitico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile persegnita,

2.2.7 Riduzione dell’imputio sul sistema idrografico superficiale ¢
sollerranco

T progetto di nuovi edifici. ferme restando le norme e 1 regolamenti
Pl festritmv (es. piani di assetto di parchi ¢ mseive, piani paesistic,
phimi lerrtoriali provineiali, regolumenti urbanistivi ¢ edilici comunali,
elc.), deve ganunlire e seguenti prestazioni e prevedere gli intervenli
idonei per conscaurrle:

consenvezione e/o mprisimo delly mtomlid degli ccosislemi
{luviali per tutta ks Lascia pipanale esistente anche se non iscrilli negli
clenchi delle aeque pubbliche provineiali;

mantenimento di condizioni di naturalitd degli alvei ¢ della loro
Luscla dpariale escludendo qualsiasi intervenio di mmissiont di reflut
non depucali;
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manutenzione (ordinaria ¢ straordinaria) consistcnte in intcrvens
i di rimozione di rifiuti ¢ di materiale legnoso depositatosi nell"alveo ¢
Tungo i lossi. I Tnvori di nipulitura € manutenzione devono essere alluati
senza arecure dunno alla vegetizone ed ally eventuale fauna. 1 rifiu-
ti imossi dovianno essere sepamti. trasportati ai centri per la racealta
difftrenziata (isole ceolagiche) ¢ depositati negli appasiti conteniton,
oppure inviall direttsmente al centre di recupere piu vicino. Qualora
il moteriale legnoso non possa essere reimpiegato in loco, esso verra
masporato all mapianto di compostaggio pitl vicino:
previsione ¢ realizzazione di npianti di depurazione delle acque di
prima piogaia(8)da superficl seolanti sopgerte a mquinamento; ad esempio
aree duve vengono svolle openidoni di carico, searico o deposito di afjut
pericolost. In Ju.:sln citso Je superfict dovnnno essere impermienbilizzile
al fine di impedire lo scolamenta delle peque di prin plopgin sl suolo:

interveniialli & gamntize un corretio deflusso delle seque superficinli
dalle spperfies impemicabilizzate anche i necasione di eventt metearlogi-
ci ececzionali ¢ nel caso in et le acque dilavate siano potenzialmente maqui-
mate, devino essere sdoltatd sistemi di depurnzions, unche di tipo naturale;
previsione e realizzacione di intervemi in grado di prevenire o
impedire fenomeni i erosione. compatinzione. smollwmento o slluvione
ed n particolare: quelli negessari a garantire un eorrettn deflusso delle
acque superficiali sulle arce verdi come le canaletie di scolo. interventi da
realizzarsi secondo le teeniche dell' ingegmerd naturalisticn ed impiegun-
do maleriali naturali (cansletle in ter, canaletie in legname e plelrame,
cte.): le acque raccolte in quesio sistema di canalizzazioni deve cssere
convogliato al piit vicine carso d’acqun o impluvio naturale. Cualorn st
rendessery necessuri interventi di messo in sicurezza idraolica. di stabi-
lizzasione dei versunt o uliri inlervend linalizznti al consolidamente di
sponde ¢ versant lungo i tossi, sono ammesst esclusivamente interventi di
ingcgneria naturalistica secondo Ja manualistica adottata dalla Regione:

per quanto riguarda e acque sotterrance, il progetto deve preve-
dere azioni in grade di prevenire sversamenti di inquinantt sul suolo ¢
nel sotivsuolo. La tutela é realizzata attraverso aziond di controllo degli
sversamenli sul suolo e altraverso la caplazione a livello di rele di smal-
timento delle eventahi acque inquinate ¢ attraverso la loro depurazione.
T.a progettazione deve garmtire la prevenzione di sversamenti anche
accidentuli di inquinanii sul suolo ¢ nelle acque sollemance,

Verilica: per dimosurare ln confomaita al presenle criterio, il progel-
lista deve presentire um relazione teenica. con relativi elaboruti grafici,
nella quale sia evidenzato lo stato ante operam. gli intervent provisti,
i conscpnonti pisulati mgenmgibili ¢ To sato post aperam. Craalors il
progeitn sin sotloposto sl uns fise di verifes valide per ls successiva
certilicizione dell’edificio secondo une dei protocollt di sostenibiliti
enerectico-mubicniale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o
intrnazionale, 1a conformiti al presente ariterio puo ciserc dimpsirata se
nelly certificazione risultano soddisfuili tuli § reguisit rifenbili slle presu-
doni ambientall tchiumiie dal presente entenio. In tali cast il progetiista
& csonerato dalia prescntnzione della documentazione sopra mdicain, ma
& richicsta la presentazione deeli claborati ¢/o det documcent previsti dallo
specifico protocollo di centificuzione di edilizia soslenibile perseguita.

2.2.8 Infrastrutturacione primaria

Tl prageno di nuovs cdified, terme restando lenomme e itegolamenti
it reslriftivi (s, piant di sssetto i purchi e riserve, pioni presistici,
piani territorinli provineiali, regolumenti urbaniste ¢ edilizi comunali
cte.), deve prevedere i seguentt mterventi:
2.2.8.1 Tiabilira

Ogni qualvolta si intervenga con la sostituzione di una pavimen-
tazione ¢ non sia praticabile impicgo di superfici a verde, si devono
impiegare pavimentazoni di tipo «lreddon, scelle wa prulo anmuto, lu-
terizio. pieiry chiara, acciotiolalo, ghiaia, legno, colcare ¢ optare per gh
autobloccanti permeabili.

T.c zone destinate a parcheggio o allo stazionamento dei veicali

deveno cssere ombreggiate attenendosi alle scguenti preserizioni:

almeno il 10% dellarca lorda del pavcheggio sia costituita da
copertira verde con alberatura idonea per tale tipo di arce;

il perimetro dell’arca sia delimitato da una cintura i verde di
altesza non inferiore 4 1 metro e di opacita superiore al 75%;

le eventuali coperluwre devono essere realizzaie con pensiline
Lotovoliaiche a servizio dell’ impiania dt illuminizione del parcheguio;

(8) Per acque di prima piogyin si Intendono i primi 5 mm di ogni
cvento di pioggia mdipendente, noiformemente distribuiti sull’intera
superficie scolunte servita dalla rete di raccolia delle acque meleoriche.

devono cssere presenti spazi per mota, ciclomoton ¢ rastrellicre
per biciclette, rapportati al numero di addettiutenti/potenziali abitanti
del quariiere,

2.2.8.2 Raccolta, depurazione e riuso delle acque meteoriche

Deve essere previsio o realizeacione di una rew separila per 1 roe-
colt delle aoque metworiche. Le neque provenienti da superlici scolunti
non sngactte a inguinamenta (marciapicdi, arce ¢ strade pedonali o ci-
clabili, giardini, cte.) devono cssere convogliate direttanmente nella rete
delle acyue meteoriche ¢ poi in vasche di raceolia per essere nulilizznie
a scopo irriguo o per alimentare le cussene di secumulo dei servizd igie-
nici. Te acque provenienti da superfici selanti sagaette o inquinamento
(strade earralnh. parchepi) devona essere preventivianente convogliate
in sistemi di depunieione e disoleizione, anche di tpo naturale, prima di
essere imumesse neflu rete delle weyue meleorche, 1l progelly deve esse-
re redatto sulla base della normativa di senore UNT/TS 11445 «lmpianti
per la racenlt ¢ utilizzo defl’ aequa piovana per usi diversi dal eonsunia
umano - Progetingone, insallogonz ¢ munulensonss ¢ Ly noma UN]
EN 8035 wApprovvigionamento di acqua - Requisiti per sistemi e com-
ponenti all’estemo di edificis o nonme equivalent.
2.2.8.3 Reve di irrigazione defle aree a verde pubblico

Per imguizione del verde pubblico deve essere previsto un ine
pianto di freigazione automatico a goceia (con acqua proveniente dalle
vasche di raccolta delle acque mcteariche). alimentato da fonti ener-
getiche rinnovabili. I progello deve essere redatto sulla base della
normitivi di settore UNILS 11445 «lmpianti per la raceolta ¢ ulilicen
dell*acqua piovana per usi diversi dal consumo wmano - Progettazionce,
msiallazione ¢ manurenzione» o norma cquivalente
2.2.8.4 dree di raccolta ¢ stoceaggio materiali ¢ rifinti

Deviono essere proviste apposite arce che posanng essere desting-
le alla ruecolta dilferenzint Jocale dei riliud provenienti da residenze,
ullici, commercio, eic. quali carla, carlone. vewro, alluminio, accialo,
plastica, tessile/pelle/cuoo, gomma, wmido, RATE, cocrentemente con
i regolamenti comunali di gestione dei rifun.

2.2.8.5 hmpiunto di illuminazione pubblica
T eriteri di progenaziong degli inmpiant devono nspondere a quelli
conlenui nel doeumento di CAM “Hluminazione (Hemanati con de-
creto ministeriale 23 dicembre 2013 (Supplemento ordinario nella Gaz-
zetra Uficiale n. 18 del 23 gennaio 2014) ¢ s.mui.
8.6 Soltoservizideanalizzazioni per infrasirutine tecnologiche
Realizzazione di canalizzazioni in cui collocare e le reti teeno-
logiche previste, per una comatta gestione dello spazio nel sonosuoalo
(vantugm nells gestione ¢ nelld manttenzione delle re), prevedendo
uche pi sesione mageiore di destinire o luturi smplinment delle rew.
Varitica (peri eriteri dal 2.2.8.1 al 2.2.8 6): per dimostrare la con-
formitd al presente eriterio, 1l progettista deve presentire una relazione
teenics, con relativi elaborali gralier, nelln quale sia evidenzislo lo stato
ante operim, gli interventi previst, i conseguent dsuliati raggiungibili
¢ lo stata post aperaim che evidenzi anche il visperto dei eriteri contenuti
neldocumento CAM «lllumimaziones. Qualorn il progetto sin sonoposto
adiun [se di verilica validy per ln successiva certilicuzione delledifi-
¢io secondo noo det protecolll di sostenibifit: energetico-ambientnle de-
gliedifiel (rating systems) di hvello nozionale o ntemarionale, la con-
formita al presente eriterio pud essare imostrata se nella cenmificazione
risultune soddisfantd il i requisiti rifenibili ulle prestuzioni ambientali
richinnzute dal presente eriterio, In Ll casi i1 progel st € esonzrito dul-
T presentazione della docomentazions sopra indicata, ma & rchiesta la
presentazione degli elabirat cfo det documenti previsti dallo specifico
profocollo di ceriificnzione di edilizia sostenibile perseruita.
2.2.9 Infiastrutturazione sccondaria e mobilita sostenibile
11 progetto di wn nuovo wruppo di edifiel, ferme restindo e norme ¢
i regolumenti pin restritivi (es, prand diasseuto di parchi ¢ nserve, plani
pagsistict, prani tervitorali provineinh, regolamenn wrhanistict ¢ ediliz
comunali, etc.) deve garantire le scenenti contestuali prestazioni ¢ pre-
vedere 1 seguenli intervenu per gmruntire det(e prestizoni:
i hase alle dimensioni del progetto, deve essere previsto un mix
tra residenze, luoght di lavoro ¢ scrvizi tale da favorire Iautoconteni-
mento degli spostamenti (espresso in % di spostamenti intemi).

(9) acquisto di lampade a scarica ad alta intensita ¢ moduli led per
lluminiecione pubblica, per Pacquiste di apparecchi di ilumingzione
per Mluminazione pubblica ¢ per Nullidumento del servizio di pr
tazione di impiants di illuminazione pubblica - aggromnamento 2073 -
hiip:ffwwav.minambiente ipagina/crleri-vigored6
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in base alle dimensiont del progetto, alla tipologia di funzioni
insediate ¢ o) numero di abitmti‘ulenti previsto. devono essere pre-
Visti servizi m numero adeguato tra i scguenti: realizzazioue di ser-
viczi pubblici o meno di 500 metri dulle abilazioni, in caso di progetli
di tipo residevziale: stazioni metropolitanc a meno di 800 metrd oo
ferroviaric a meno di 2.000 metri dal nuovo complesso (il servizio
di trasporto deve assicurare il Leasporto delle bicicletie); nel caso in
cui non siano disponibili stazioni a meno di §00 metri, servizi na-
velle con [requenza e distribucione delle corse negli orari di puntaf
morbida commisurata ai reali seenari di wtilizzo da parte degli utenti;
mslrelliere per le bicicletie in corrispondenza dei nodi di interscambio
con il savizio di trasporto pubblico ¢ dei maggiori luoght di inte-
resse: fernmate del rasporto pubblico su gomma a mena di 500 metri
dalle abitazioni (il (msporto su gomma deve assicurare almeno una
distribuzione delle corse negli orari di punta‘morbida commisurata ai
reali scenari di wilizzo da purte degli ulenti ¢ permettere il trasporlo
delle biciclette); rete adeguata di percorsi ciclabili ¢ pedonali protetti
{s1a [isicamente che dalle emisstoni inquinanti provenienti dal trallico
privato su gomma) ¢ con adeguate sistemaziont arboree cfo arbustive
utilizzabili anche per raggiungere Io stazioni.

Verifica: per dimostrare la conformita al presente eriterio, 1l proget-
lista deve presentare una relazione tecnica, con reflativi eluborall gralici,
nelly quale sia evidenziato lo stato anle operan, gli interventi previsii.
i conscguenh risulrati raggiungibili ¢ lo stato post operam. Qualora il
progello sia solloposto ad una Lase di verifica valida per l4 successiva
certificazione dell’edificio secondo uno det protocalli di sostenibilita
energetico-umbiemale degli edifict (ruling systems) di livello nazionale
o internazionale, la conformitd al presente crterio pud essere dimostrata
se nellu certificazione fsultano soddisfid il 1 requisili riferibili alle
prestazioni anbientali richinmate dal presente criterio. In tali cast il pro-
gcttista & esoncrato dalla presentazione della documentazione sopra in-
dicala, ma ¢ richiesta i presentadons degli elaborati /o dei documenti
previstt dalle specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile
perseguila.

2.2.10 Rapporto sullo stato deil ‘ambiente

Nel caso di progettazione di nuovi edifici o per gli interventi di ristrut-
trazione di editici esistenti, if progettista deve produrre un Rapporto sullo
stato dell"ambiente (chimico, [isico-biologico, vegelazionale compreso
anche lo stato dell’ambiente fluviale se presente) completo dei dati di 13-
lievo {anche fowgrulico) e del progrumma di intenventi di miglioramento
ambientale del site di intervento. Tl Rapporto sullo stato dell’ambiente & ne-
datio du un professionista abilitto @ iscritlo in albi o regista professionali.
in conformitd con quarnito prevista dalle leggi ¢ dai regolamenti in vigore.
Gli interventi di miglioramento ambientale sono obbligatos.

Veritica: per dimostrare la conformita al eriterio il progettista deve
presentare il Rapporto sulle stato dell’ambiente.
2.3 SPECHACHE LECNIONE DELLTDRICIO
2.3.1 Diagnosi energelica

Per proge(t di ristrutluruzione mportante di prime livello ¢ per
progetti di ristrutturazione importante di secondo livello di editici con
superficic utile di pavimento ugualc o superiore a 2500 (duemilacingue-
cento) meti quadrati. deve essere condolla o aequisita (olue all”’ APE
ove richicsta dalle legei vigenti) una diagnosi energetica( 10) per indivi-
duare la prestazione energelica dell’edificio ¢ le azioni du imruprendere
per la riduzione del fabbisogno energctico dell’edificio. Tale diagnosi
dovrd includere la valutazione dei consumi effet(ivi det singoli servi-
7i energetici degh edifict ogpetto di intervento ricavabili dalle bollet-
te encrgetiche riferite ad almeno i e anni preecdenti o agli vltmi te
esercid adegualamente documentali, In cuso di wtilizzo dell’edificio da
meno di tre anni o di indisponibilita di bollette dei tre anni precedenti
o rilerile agli ultimi tre esercig, la diagnosi energelica pud essere re-
datta sulla base di una stima dei consumi dalle bollette energetiehe ri-
[erite ull’ultimo anno (per if riscaldamento 1n base wi gradi giomo). Lali
consumi devono essere narmalizzati per tencre conto dell andamento
climatico dell'ultimo amo. Tn caso di mutilizza della struttura per oltre
3 anni. [a diagnosi energetica pud essere redalla sulla base di wia stima
dei consumi.

(10) Di cui allallegato A del decreto legislutive 19272003,

Per i progetti di ristrutturazione impostante di secando livello di
edifici con superficie utile di puvimento wleriore u 2500 (duemilacin-
quecento) meltt gquadid ¢ per i progetu di ryuulificazione ¢nergetica,
eli mterventi devono essere supportall da unn vilulngone coslvhenefici
¢ deve essere in ogni caso presentato I'APT(11)

Verifica: per dimostrare 1a conformiti al presente eriterio. 1l proget-
tista deve presentare, Pper i ¢ast Vi Provisti

una diagnosi encrgetica redatta in base alle norme UNT CTT TN
16247, da un soggetto certificate secondo la norma TINT CTT 11339 o
UNL CEL 11352 da un organismo di valotazione della conformita. che
conlenga una valutazione della presiazione energetica dell’edificio-im-
pianto ¢ delle azioni da imraprendere per fa riduzione del fabbisogno
cnergetico, conformemente alla nonnativa teenica vigente

I’APT;, contormemente alla nonnativa teenica vigente(12)

Qualora il progetto sia sottoposto ad una tase di verifica valida
per la successiva certificazione dell’edificio sceondo uno dei protacolli di
sosterbilitd energetico-ambientale degli edifici (mting systems) & hvello
nuzionale o inlemasdonnle, Iy conformuth al presente eriterio poo essere di-
mostrala se nellu certificazione risullane soddisfutii i i requisiti rilenbili
alle prestazioni ambicntali richiamate dal presente eriterio. Tntali casi il pro-
gettista ¢ esoncrato dalla presentazione della documentazione sopra indica-
ta, 1na & richicsta la presentazione degli claborati cio dei documenti previsti
dallo specilico protocollo di certilicugone di edilizia sostenibile perseguito.

2.3.2 Prestazione encrgelica

1 progetii degli mterventi di nuova coslruzione, inclusi gli inter-
vend di demolizione e ricostnzione ¢ quelli di ampliamento di edifici
csistenti ehe abbiano un volume lordo climatizzate superiors al 15% di
quello csistente o comunque superiore a 500 m', ¢ degli interventi di
ristrutturazione mmportante di primwo livello, ferme restando le norme ¢4
regolamenti pid restritlivi (es. regolamenti urbanistici ¢ edilid comuna-
li. ete.), devono garantive le seguenti presiadoni:

il rispetto delle condizoni di cut all’ullegato | par. 3.3 punto
2 lett. £ del decreto ministeriale 26 giugmo 2015(13)prevedendo, fin
d’ora, "applicazione degli indici che tale deereto prevede, per ghi editict
pubblici, soltanto a partire dall’anmo 2019,

adcguate condizioni di comfort termvico negh ambienti interni,
attraverso una progettazione che preveda una capacita temvica arcica
mterna periodica (Cip) nferita ad ogmi singola struttura opaca dell’invo-
lucro estemo, caleolaty secondo ta UNLEN ISO 13786:2008, di almeno
40 kT/mK oppure caleolanda la temperatura operante ¢stiva ¢ lo scarto
in valore assoluto valutato in accardo con fa nonma UNT TN 15251,

Tprogetti degli intarventi di Astruturazione importante di scconda
livello ¢ di riqualiticazione cnergenica riguardanti I'involucro cdilizio
devono rispetlare | valori minimi i irssmitiunzgs lepmive contenutl nelle
tabelle 1-4 di cui all’sppendice B del deereto ministeriale 26 gugmo
20135 e s korelativamente ull anno 2019 per gli edifici pubblici. Lvalo-
i di rasmittanza delle precedenti tabelle si considerano non compren-
sivi dell’cftetto dei ponti termici. Tn caso di interventi che prevedano
I"isolamento termico dall'interno o I'isolamenio termico in intercapedi-
ne, indipendentemente dull entita delli superficie coinvolls, deve essere
munkenut ko cupucid termica areica infernan perivdicu dell’involucro
eslemo precedente all’inlervento o m allernativa va calcolata In tempe-
ratura operante cstiva in accordo cont 1a TUNT 10375 ¢ o scarto in valore
assoluto vatutato in accordo con la norma TINT TEN 15251 rispetto a una
temperatura i riferimento (verificare in purallelo il rispetlo di quanto
prescrilto dai criteri 2.3.52 ¢ 2.

(11} atestato di prestazione encrgctica (APT) dell’edificio al ter-
mine delle opere, redatto ai sensi del deercto 63/2013, poi convertito
dalla legge 90/2013, da un tecnico abililato secondo qumio previsto
dal deercto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013, n. 75. Tn
utt 1 casi di claborati progettuali, I'APT antc operam va inteso come
docwmento programmatico e non certificatorio, perianto, in fase proget-
tuale, non potra esser inviato agli Enti locali preposti alla archiviazione
di detti ecrtificati. Alla fine dei favori sard necessario produrre PAPE
post uperam ed inviorlo ai suddelli Enti secondo le procedure del DL
192/2005 e successive modifiche ed inlegraziont,

(12} Deereti imtermuinisteriali 26:6/2015 (in particolarc c.d. deercto
«wrexjuisiti minimi» ¢ ¢.d. decreto “linee guida APE 20157) ¢ norme UNL
LN TS 11300,

(13) Cosiddelto “edilicio di riferimenio™
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Verifica: per dimostrare la contormitd al presente eriterio, il progettista deve presentare la relazione teenica di eui al deercto ministeniale
26 giugno 2015 ¢ " Ateatato di prestazione encrgetica (APT) dell’edificio ante ¢ post operam, olt interventi provisti, | conseguenti risultati raggiun-
ibuli, Lo temperntum uperunte estiva (8o.4) si caleola secondo lo proceduca desernta dalln UNL 10375, von nlerimento al giomo pio caldo della sta-
gione estiva (secondo UNI 10349 parte 2) ¢ per I'ambiente dell’edificio destinao ullt permanenza di persone ritenuto pii shavorevole( 14) Lo scarto
m valore assoluta (AT1). che comisponde al livello minimao di comfort da garantire nell’ambicnte pit stavarevole. si vahia con la sepuente formula:

-4, |<4°C

ot

AJ;:[ 9

dove:
9,=(033.9,)+188
dove:

8., = temperatura esterna media del giorno pitt caldo calcolato secondo UNT 10349 parte 2

2

Inn alrernativa 1 parametri sopra ciratl possono essere valutfi con merodi di calcolo pit accurats.

Qualoma il progetto sia sottoposto ad una fase di verifiea valida per la successiva certificazione dell’edificio sccondo uno dei protocoll di
sostenibilitd cnerectico-ambicntale degli cdifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente eriterio pud cssere
dimostrata se nella cerlificazione risultano soddisfatii Wit 1 requisiti riferbili alle prestaziont ambientali rchiamie dal presente criteno. In fali casi
il progetiista & esonerato dalla presentaczione delln documentazione sopru indicata. ma & richiesta la presentazione degli eluborati e/o dei documenti
previsti dallo specifico protocollo di certificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.3 Approvvigionumento energelico

T progetti degli interventi di nuova costruzione{ | 5ye degli interventi di nistrutturazione rilevante(16) inclusi gli interventi di demolizione ¢
ricostruzione, ferme restando le norme ¢ i regolamenti pi testrittivi (cs. regolamenti urbanistci ¢ edilizi comunali, ete.), devono garantire che il
[abbisogno energetico complessivo dell’edificio sia soddisfatto da impiand 4 fonli rinnovabili o con sistemi altemativi ad ally eflicienza (cogene-
razione o trigener:azione ad alto rendimento, pompe di calore centralizzate ele.) che producono energiu all’interno del sito stesso dell’edificio per
un valore pari ad un ulteriore 109 rispel(o ai valori mdicat dul decreto Tegislativo 28/2011. allegato 3, seconde le scadenze temporali ivi previste,

Verilica: per dimostrare la conformiti al presente crilerio, il progetiista deve presentare wit relazione tecnica contenente ki relazione sul fab-
bisogno energelico ¢ il progelto dell impianto « lonli Annovabili da installarst con il caleolo delln percemuale di fabbisogno coperta, con allegalt
degli elaboraii grafici, nei quali siano evidenziali lo stalo anle operam, gli interventi previsti, i conseguent risultati raggiungibili € lo stato post
opcram. Qualora il progetto sia sottoposto ad una fasc di verifica valida per la successiva certificazione dell’editicio secondo uno dei protocolli di
sostenibilitd energetico-ambicntale degli edifici (rating svstems) di livello nazionale o internazionale, la conformita al presente criterio puo csserc
dimostrata sc nclla certificazione risultano soddistatti tutti 1 requisiti riteribili alle prestazioni ambicentali richiamate dal presente eriterio. Tn tali casi
il progettisia & esoneralo dalla presenlazione defla documentadone sopra indicata, ma & richiesta la presentazione degli elaborati /o dei documenti
previst dallo specilico protocollo di cerlificazione di edilizia sostenibile perseguita.

2.3.4 Risparmio idrico

T progetti degli interventi di nuova costruzione(17),inclusi gli interventi di demolizione ¢ ricostnwzione e degli interventi di nistratturazione
importante di primo livello(18),ferme restando le norme ¢ 1 regolamenti pin restrittivi (es. regolamenti urbanistici ¢d edilizi comunali, cte.), deve
prevedere:

la raccolta delle acque piovanc per uso irriguo c/o per gl scarichi sanitar, attuata con Tmpianti realizzati secondo la norma UNT/TS 11445
«Impianti per la raceolta ¢ utilizzo dell’acqua piovana per usi diversi dal consumo umano - Progettaziong, installazione ¢ manutenziones ¢ la normna
UNLEN 805 «Approvvigionumenlo di aequa - Requisiti per sistemi ¢ componenti all’esierno di edifici» o norme equivalenti. Nel coso di manuten-
done/mistrutiurazione di edifici tale erterio & applicato faddove sia lecnicumente possibile;

I'impicgo di sistemi di riduzionc di tlusso, di controllo di portata. di controllo della temperatura dell*acqua;

I"impicgo di apparcechi sanitari con cassctte a doppio scarico aventi scarico completo di massimo 6 litri ¢ scarico ridotto di massimo 3 lini.
Gli orinatoi senz'acqua devono utilizzare un Hquido biedegradabile o funzionare completamente senza hquidi;

Per gli edifici non residenziali deve essere Inoltre previsto un sislema di monitoraggio dei consumi idrici.

Verifica: per dimostrare lu conformiti ul presente criterio, il progellista deve presentnre una relazione tecnica, con relutivi elabornli grafici, nel-
L quale sia evidenziato lo stato unte operam, gli interventi previst, 1 conseguenti risultati raggiungibili ¢ o stuto post operam. Qualora il progetio sia
sottaposto ad una fasc di verifica valida per la suceessiva certificazione dell”editicio seconde uno dei protocolli di sostenibilita encreetico-ambien-
tale degli edifici (rating systems) di livello nazionale o internazionale, la conformité al presente eriterio pud essere dimostrata s¢ nella certificazione

(14) Ambicnte sfavorevole in relazione al Aschio di surriscaldamento solare cstive. T ambicnte & individuato a diserezione del progemista tra
quelli con csposizione nel quadrante Fst-Sud-Ovest con il rapporto tra superfici trasparent ¢ superticic utile calpestabile piti alwo, con 'assenza, o
minor presetizd, di schermalure fisse € mobili.

(15) ai sensi del paragrafo 1.3 dell’allegato 1 delD.M. 26 giugno 2015 “Applicazione delle metodolagic di calcolo delle prestazion: encrgeti-
che ¢ detimizione delle preserizioni ¢ dei requisiti minimi degli edifier™

(1G) Al sensi dell’art.2 letl, M Dlgs 2872011

(17) ai sensi del paragrafo i3 deil’allcgato 1 del DM, 26 giugna 2015 “Applicazione delle metodologic di caleolo delle prestazioni cnerge-
tiche e deflinizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici”.

(1R) ai scnsi del paragmto 1.4 dell’allcgato 1 del D.M. 26 gingno 2015 “Applicaziane delle metodologic di caleolo delle prestazioni energe-
tiche ¢ delinizione delle prescrizioni e dei requisiti minimi degli edifici™,
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risultano soddistatt ttti i requisiti riterihili alle prestazioni ambicotali
richiamare dal presente eriterio. Tn tali easi il progettista & esonerato dal~
la presentamone della documentazione sopra indicata, i & tichicsta la
presentazione degli claborat ¢/o dei documenti previstt daflo specifico
pratacollo di certificarione di edilizia sostenibile perseguita,

2.3.5 Qualita ambientale interna

T progetti degli interventi di nuova costmzione(19).anclusi gli in-
terventi di demohzione ¢ niepstruzione ¢ depli mwerventt di tistruttu-
vazieme mmportante di prino livellof20). femme restando le nonne ¢ i
regolamenti pil vestmimivi (es, puani di sssetto di parchi ¢ riserve, piani
pacsistici, piani territoniali provingiali, fegalamenti urbanisticd ¢ ediliz
comunill. ele.) devono rispellare 1 seguent requisit:
2.3.5.1 Tluminazione naturale

Nci locali regolarmente occupati(21)deve cssere garantito un fattore
medie di luce divrna maggiore del 2% facendo salvo quanto previsto dalle
narme vigeni suspeeifiche tipologic edilizic ¢ facendo salvi gli interventi
di nsrutturazione edilizia o festanro conservativo per 1 quali & provisa la
vopserviizione del caralient tipologici e di prospeto degli edifici esiaicnii}:cr
elletio di nome di wtelo dei bent architettonict (deereto lepshiive 42.2004)
o per effetto di specifiche indicazoni d purie delle Soprintendenze,

Qualara Porientamento del lotto cfa le preesistenze o consenta-
no e superficl iluminanti della conn glomo (soggiomi, sile da prin-
20, cucing ubitabili ¢ simili) dovenono esvers orentale o sud-esi. sud o
stid-uvest. Le velrpte con esposidone sud, sud-est e sud-ovest dovranno
disporre di proteoni esteme progeflale in modo da non bloceure Tie-
cessay della radingone solure diretin in invemo,

Prevedere Ninserimento i dispusitivi pér il direionunenty delly
luce v pet il controlle ml:]l'uhb;lp_lljiumcmn in modo wle di mpedire
sitwrgionr di elevaio contrusto che possonoostieolare le ativita,
2.3.5.2 Aerazione naturale e ventiluzione meccanica confroflata

Dleve gusere gunnlite Macrazione nutintle diretta m wdi§ locali in
cui st previstu ung possibile vccupnaone du parte di persone unche per
intervalli lemporuli ndoui. E necessario gurmtive ['oenizdions naturale
diretiu in wni 1 locali abitabili, tramile superfic: apribilt in relazione ally
supetlicie culpestibile del lucale (almeno 1¥ della superlicie del pavi-
mento), con stratepie alloctive ¢ dimensionali Tmalizane n grantise
uim buops (ualits dell’ans intema. 11 numero di deanbi deve essere
guella previsto dalle norme TINT 10339 ¢ TINT 13779.

Per destnmaiont d'usy diverse da quelle residenanli § valod dei o-
cambi (’afa doviume esere ricanvall dalls nommativa leepica UNIEN 1SO
13779:2008. Tn caso di impianto di venulazione meccanica (classe T, low
olhuting bailding. annex T3.1) fare riferimento alla norma UNT 15251:2008. 1
Lﬂgni seenndan sonza apertire doviania essere dotati obbligatonmmente di
sistemi di serwione forzatn, che garmntiscano almeno 5 vicambi Ko,

Nella realizzazione di impianti di ventilazone a fumzionamento
mecenneo controllato (VMC) st dovranno limitare la dispersione termi-
ca, il e, il consumio di energia, ingresso dall’estemo di agentt in-
Fuiu:mli (ad c=polven, palling, insetti cte.) ¢ di ana calda nei mest estivi

* auepicabile che tali impianti prevedano anche il recuparo di calore sta-
tieo o I repolazione del hvello di wmidita dell"ana ¢/o un cielo termo-
dinamicn o doppio fusso per 1 recupers dell’ enerpin contenuti nell wrin
estralln per traslerirn all urin immessa {pre-lratlamento per riscaldamen-
1 e mlrescumrento dell sy, gl Glimta, da inmettere negli ambientd).
2.3.5.3 Dispositivi di protezione sofare

Al fine di controllare 'immissione nell’ambicnte intemo di radia-
ziong solore direma, le partt trasparenti esterne dogli edifiet sia verticali
che inelinme, devono essere dolate i sistemi di schermintura €0 om-
breguipmento [ssi o mobili verso eslerno ¢ con esposizione du sud-sud
est (SSE) u sud-sud ovest (S80). 11 soddisfucimento del requisito pud
essere piggiunlo nnche attreverso le sole @ specifiche couttensuche del-
lncomponente vetnia (ad esempio i velri selellivi e a controllo solare),

Ter i dispositivi di protesione solure di chinsure teaspurent dellin-
voluery edilizio & richiesta una prestugione di schermaturg solape i
classe 2 o superivre come definito dulla nomma UNEEN 14501:2006.

(19} ai scnsi del paragrafo 1.3 dell’allcearo 1 del DML 26 gin-
eno 2015 “Applicazione delle inctodologic di calcolo delle prestazioni
energeliche ¢ definizione delle prescriziond e dei requisiti minimi degli
edific1”

(20) ai sensi del paragrafo 1.4 dell’allegato | del DM, 26 giu-
10 2015 “Applicazione delle metodologie di calcolo delle presiadoni
cnergetiche ¢ definizione delle preseriziont ¢ dei requisiti mmimi degli
cdifici™.

(21) In cut sia previsio che almeno un vecupante svolga media-
mente attivitd di tipo lavorativa c/o residenziale per almeno wn’ora al
£I0I0.

Tl requusito va verificato dalle ore 10 alle ore 16 del 21 dicembre
(ora solare) per il periodo invernale (solstizio mvemaley e del 21 giugno
per il periodo estiva (solstizio citiva). Threquisito non si :!lpplfc:ﬁ alle su-
perficr tmsparenti dat sistemi di caprazione solare (serre hioelimuatiche,
ot aolo nel caso che siano apribili o che risulting non esposte alla
radiazions solare diretly perche {)l‘muﬂ.i. ail esenpio, do ombre portaie
da purti delledificio o & alid edific circostanin
2.3.3.4 Iuquinamento clettromagnetico indoor

Al fine di ridurre 1 piin possibile Pesposicions indoor o campi me-
anelict i sy [requens (ELE) indoni da quadd elettrici, montanii, dor-
sull di conditton] ete,, In progetiacione degli impinnt deve prevedere che:

il quadro generale, i epntatori ¢ e colonne montanti siang collo-
cati all’estermno ¢ non in adiacenza a Jocali con permanenza prolingata
di personce;

T posat degli impiant elettrici sia effeltuata secondo lo schema a
wstellan o ad sealberor o a «lisca di pescer, mantenendo i condutton di
un eirewito il pit passibile vieini I"uno all altro. Tiffetmare la posa razio=
nale dei cavi clettnier in modo che i condunon di ritornie stano affiancati
alle tasi di andata ¢ alla minima distanza possibile.

Al fne di ridurre il pin possibile I'esposizione indeor o campi mi-
gnetic ud dltn equenza (IRE) dotare § loculi di sistemi Ji trusferimento
datl slternativi al wi-li, es. ln connessione vin cave o In wenologiy Po-
werline Comunicalion (PLC).

Verifica (per i entert dal 23.5.1 al 2.3.5.4): per dimastrare-Ja cons
[rmité al presente eritedo il progettisin deve presentare una relizione
teenica, con relativi elaborati grifiei, nella squale sia evidenzipto lo slato
unte opetum, gl inlerventi previsit i conseguenti dsoltali memungibili
 Jo stuto pos| operam. Qu:ls’um il progetto sin sotloposio ad uni fuse di
verilea valida per L snecessiva {.'-:niﬁ%-c:l.{io.uc dell"edificio secondo uno
det proteolls di sestenibilitn enerpetico-ambientale deeli edifici (riting
systems) di livello mazonade o inlemusionale, ks conformild ul presente
criteriapud cssore dimastrata se pella eertificazione risultann soddisfitti
i 1 requigiti riforibil alle prestazioni ambiental richiamate dal pre-
sente criteno. Tnotali cost il progettisia ¢ esonerato dalla presentazione
della documentazione sopra indienata, ma & neliesta o presentazions
deght elaborat ofo doi documenti previst dallo speeifico protoenllo di
cernficazione di edilizin sostenibile persegmita
2.3.5.5 Emissioni dei materiali

Ogni materiale cleneato di seguito deve rispettare i limitt di cmis-
sione esposti nefla successiva tabefla:

pitture ¢ vernici;

(essili per pavimentazioni ¢ vestimenti;

laminati per pavimenti ¢ rivestimenti tlessibili;

pavimenlazioni ¢ ivestiment in legno:

altre pavimentazioni (diverse dapiasticllc di ceramica ¢ laterizi),
adesivi e sigillanti:

pannclli per rivestimenti intemi (cs. lastrc in cartongesso).

Timite di emissione (pe/m?) a 28 giomi
5 f ctilene (tricli i-2-ctilesil-

Rataro (DF TP Dbttt (OBF) " | 1 (er ogni sostana)
COV totali (22) 1500
Tormaldeide <00
Acctaldeide <300
Toluene <450
Tetracloroctilene <350
Xilene <300
1.2 4- Irimetilbencsene <1500
L.4-diclorobensene <90
Etilbenzene <1000
2-Bulossietanolo <1500
Stirene <350

(22) somma dei composti erganic volatili la cui eluizone avviene
ra Pn-csano ¢ I'n-csadecano compreso, che viene rilevata in base al
metodo previsto dalla nonma 15 16000-6.
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_ Verifica: 1l progettista deve speeificare e informazioni sull’omissi-
vitih dei prodoti seelti per nsponders al eriterio e preserivere che i Lise
di epprovvigionamento Iappaltatore deved aceertarsi della nispondenza
al yniterio tramite la documen(izione teenica che ne dimosinilrspelto e
chie dovei essere presentata alli stazione appaltante in fase d csecuzione
dei lavuri, nelle modalits indicate nel relanve copitoline. Lo determing-
zione delle cmissioni deve avvenire in conformitaalla CTNITS 16516 0
UNIL EN 1SO 16000-4 ¢ nonme equivalenti.

_ Per qualungue snctado di prava o normia da utilizzare, si applicang
tseguenti minimi ftton i eideo (o pariti di dieambi daria, sonw ane
mcssi fattor di carco supenoriy:

1,0 m¥im - pareti:

0.4 m*m’ - paviment ¢ soffitto;

0,03 ri¥/m* piccole superlici, esempio porte:

0,07 n¥'m)’ [inestre;

0,007 m¥m” - supertici molto limitate, per esempio sigillanti;

con 0,5 ricainbi d’ariu per ora.

Por dimostrare la conformita sullemissione di DBP ¢ DEITP sono
smmessi metodi altemalivi di campionimento o saalist Guaterali con
camtenuti di DTP e DETTP inferion a 1 me/ke, limite di nlevabilitd stu-
menlale, sono considerst vonfomi ol requisilo di emissione v 28 giorni.
Tl comenuto di DIP ¢ DEHP su pradom hquidi o m pasta deve es:
determinute dopo il periodo di indurimento o essicendione n 200 17C,
o da scheda teemica del prodotng).

‘Tale documentiuzione dovri essere presentaly ally stizione appal-
tante m fase di eseeuzione dei lavow, nelle miodahtd indicate nel relativo
capifolalo,
2.3.5.6 Comfort acustico

1 vuled dei requisiti peustici Frus_s"i\-i dell’wdilivio devono cortdspon-
dere almeno a quelli della elasse 1T g sensi delle norma TNT 13672 Gl
ospedali; le vase di cun e le seuole devono soddisfire il Tivello di «pre-
staziane superinrey ripartato nel prospetto Al dell’ Appendice A del-
In normu 11567, Devono essere alirest tspettati 1 valort coratlenzzai
eome sprostazione buemas nel prospetto T30 dell’appendice T alla nor-
ma UNI 11367,

Gli ambicutt intemi devenin essere idone al r:lggiungltimcnm dei
valort indicati per 1 deseriltort acustici dportati nella porma UNL 11332,

1 descrittort acusticl da utilizzare sono:

quelli definiti nella UNT 11367 per i requisiti acustict passivi
delle uniti immabilia;
~ almeno il tempo di niverberazione ¢ la STT per 'acustica interna
agli ambient di cui allo UN] 11532,

Verifica: 1 professioniati incaricati, ciascuna per le propric com-
peiense, devone dure evidenza del rispello dei requisiti, sinin fuse i
pragetto iniziale che in Tase di verificn finale della conformich, con-
segnando nspettiviments un progeito seuslicy ¢ una relizone di col-
laudo redama tramite misure acustiche in opera, af sensi delle norme
UNI 11367, UNIL 11444 ¢ UN] 115322014 o norme equivalenti ¢he
attesting il raggiungimenta della classe acustica qui nehiesta. Qualora
il progetio sig soltuposto ud wma fse di verifica valida per n successivi
certificazione dell’edificio secondo wne dai proecolli di sostenibilita
energelico-nmbieniule degli edifici (rting systems) di livello naonals
o internazionale, Ta conformitd al presente enterio pud essere dimostrats
se nelln certificazione isullune soddisf wid i requisiti rileribili alle
prestazioni ambientali vichiamate dal presente eniterio. T tali easi il pro-
gettisty ¢ esonermio dulls presentuzone dells ulleriore documeninzions
sopm indicata, ma & nchiesta Ta presentazione degli claborati o/o det
documenti previsti dallo specifico protacollo i certilicazione d edilicia
sostenibile perseguita, termao restando 1'csecuzione del collaudo.
2.3.5.7 Comfort termo-igromeltrico

Al fine di assicurarc le condizioni ottimali di benessere termo-
igrometrico ¢ di qualith dell’arda interna bisogna gammntire condizioni
confarmi almeno alla elasse I3 seconda ln nonna TSO 7730:2005 m ter-
muni di PMV (Voto medio previsio) ¢ diPPD él‘en:anlu:lie prevista di
soddisfatti). Tnaltre bisogna savantive fa conformita ai requisiti previsti
nelli norma UNLEN 13788 ai senst del decreto ministeriale 26 giysno
2015 ancho 11 riferimento o futt 1 pont termict sia per edifies nuov che
per edifici esistenti,

Veritica: per dnnostiare la canformitd al presente entena il proget-
listu deve presentire uny relizione di caleolo o cni st dimostr che la
progemazione del sistema cdificio-impiante & avvenuta tenendo conta di
it 1 parametri clie influenzimo i comfort e che ln mggnmo almeno 1
valon di PMV ¢ PPD niclucst por ottenere lnclasse T secondo |a nomma
180 T730:2005, fule reluzione deve inolire includere ung descrizions
delle carattenstiche progettuali volte a rispondere ai requisiti sui ponti
termici.

Qualora il progetio sia sottoposto ad uma fase di verifica valida
per Ja successiva certificizione delledifivio secondo uno dei protocol-

3

li di sostenibiliti encrgetico-ambicntale depli edified (rating systems)
di livello nuzionale o intermesdonale, ln conlommitl ol presente eriterio
pud essere dimostata 5o nella certificazione nisultano seddistam utt
1 requisiti tifenibili alle presiweiont ambientali nchiamate dal presente
criterio, Tn tali cns 1l progethsta & csonerato dalla presentazione della
documentiziome sopin indicata, my & richiesta Jn presentieione degli
clabarati e/ dei document previsti dallo specifico protoeollo di cortifi-
cuzone di edilizia sostenibile perseguilin

2.3.5.8 Radon

Nel easo che I'arca di peogetto sin caratterizzata da w visclua di
esposiaone il as Rudon secondo la mappaiurs rezionale, devonn esse-
o adotiate strategie progettuall ¢ teeniche costrumive atie 4 contiollare
L migrueione di Racon negli ambienti confinuti e deve vssere previsio
un sstemn di miswazione @ avviso atomarico della concentiazione
di Rudon all'interno deghi edifict. L progetiista deve verilicure che 1
compancuti ufilizzat abhiano documentazione spesifica m merito alla
eventutle mitignzione di tudon neghi ambienti ntetni.

Verifics per dimostrare b conlormiti al presente eriterio il progel-
tista deve presentare una relozione con 1 relativi elaborat grafiei. nclla
31:1115: siuno evidengut gli interventi che concorreranno allt mitignions

coh impatti da esposizione al Radon e siano rportate le informariond
%icslv: sulle curntieristiche det componenin utili alla mitigacione del
rischio, Deve essere allegata anche una documeniazione fotagrafica che
allesti esitin e contetl eseciione dedle apere con dala soviiimpressa.
Qualora il progeto sia sottopesto ad una fase di verifica valida per fa
successiva ceriifienzone dell edificio secondo uno dei protocolli di so-
stenibilith encrpetico-ambicntale degh edified (rating systems) di livella
naziomile o internazionale, la conformiti #] presente crileno pud essere
dimostrata se nella certificazione risultano soddisfatt mut | requisiti n-
feribili alle prestuzioni ambientali sichinmate dal presente crlerio, In
tali casi 1l progettist ¢ esomcratn dalla presentazions della documen-
tzone sopra indicatn, ma € richiesta ln presenlnzione degli elaborti
o't dei documenti previst dallo specifico protacollo di cornticazione di
edihzia sostembile perseguita,
2.3.6 Piano di manirenzione deil’'opera
Tl progetto dell’edificin deve prevedere la venfica dai livelli pre-

stusonali (qualitativi ¢ (,‘luullimii\-i_) in riferimento alle prestwaoni am-

el

pental di ewi alle specitiche weniclic ¢ ai eriteri prenyanti, come per
esempio lu verilica o posterion della prestasions iﬂll,:a copertum di cud
al eriterio 2.2.6. T piano di manutenzione generale deve prevedere un

rorunmy di monilorgio e controlle deéllu quuliti dt:i_ll':u'in nterny
all'edificio. temenda conto che ale progrmma ¢ chiammente indivi-
dunbile suliznlo al momento dello starl-up dell'impianio, con Unveilio
di personale qualificato professionalmente a questo fine,

Verifiea: if progettista doved presentare il piano di manutenzione in
cul. tra le informazioni gia previste per legee, sia deseritio il programma
delle verifiche increnti le prestazioni aminentali dell” cdificia.

2.3.7 Fine vita

1 progeti degli interventi di nuova costruzione(23), inclusi ghi in-
rervent di demolizione ¢ ricostruzione devono provedere un piano per
il disussemblngirio e In demolizone selettiva dell’ oper a fine vita che
permetia il rutihizzo o 1 neiclo dei matenah, eomponent edilizi ¢ deal
elementi prefabbricati utilizzti,

Verilica: il progettista dovrit presentare un pianoe inetente la fase di
«wfine vitan dell'edificio i cui sia presente Uelenco di w1 mareriali,
componenti edilizi e degli elements prefubbricati che possono essete in
scautto rintihizzat o riciclati. con Uindicazione del relative peso rispetto
il peso tomle dell=dilicio.

2.4 SPECIFICHE TECNICHE DEL COMPONENTI EDILIZI

Allo scapo di ridurre PPimpatto ambientale sulle nisorse natu-
rali, di sumentiwe Puso di matesinli riciclatl sumentando cosi il re-
cupero det rifiut, eon particolare viguardy a1 rifjul da demolizione ¢
costriczione(24) fermo restundo il rispettn di wile le norme \-sfzcuu edi

uanto previsto dalle specifiche norme teepiche diprodotto. il progetto
Ui v edificio (el caso di ristrutlursziont siintende Papplicadione ai
nuovi materiali ehe vengono usat per |Mintervento o che vanno a so-
stilnire miteriili gt esistenti nella coslnuzione) deve prevedere i ve-
guenti eriteri. 11 progettista deve compere seclte teeniehe di progetto,

(23) ui sensi del paragrafo 1.3 dell’slegato 1 del decreto ministe-
tiale 26 mugno 2015 “Applicacione delle metodelogie di caleoln delle
prestazioni enereetiche ¢ definizione delle preseriziom o det requasitt
minimi degli edifici™.

(24) conuribuendo cosi anche al raggiungimento dellobietlivo di
riciclare entra i1 2020 almeno i1 70%4 det rifiuti da costruzione ¢ demo-
lizione non pericolosi). nonché i prodot conlenent maleriali posi-con-
sume o derivanti dal recupero degli searii. dei materiali rivenienti dal
disassctnblaggio dei prodotti complessi ¢ quelli derivanti dall*utilizzo
del polverino da pneumatici [uori uso.
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speecificare Ie informazmont ambienmhi dei prodotti seclti ¢ fornire la
documentazone lecnicn che conseata di soddisfare ali criteri e deve
inoltre preserivere ehe in fase di approvvigionamento appaliatore do-
viil accerfarsi delln [15{1\‘]‘“‘]!‘-‘1‘1&11 a lali eriteni comuni tramile Iy docu-
mentazione indicata wella verifica di ogm caterio. Tale documentazione
dovrd essere presestutn alli stnzione appaltante in fuse di esecuzions dei
lavon, nelle modalit indicate nel capitplato. Ove nei singali eriten si
cilino mullente provenienl du siciclo, recupero. o solloprodolty o e
ersces da seava sifa rifedimenio alle definizioni previste dal decreta
legislutivo 3 aprile 2006, n. 152, Norme in materin ambicainle.
247 CRIRICOMUNT A TG T COMPONEN Y EDILIZE
2.4.1.1 Disassembiabilitc

Almeno il 50% pesodpeso dei componenti edibizr ¢ degli elementi
prefabbrican, escludendo gli impianti, deve essere sattopanthile, a fine
vitg, it demolizione seletlivg ed essere riciclubile o dutiliczabile. i
tale perecnuale, almeno 11 15% deve esscre costtuito da matertali non
stutturalic

Veriliea: il pgoi,'cl!.isul dovra fornire Uelenco di i | componenti
edilizn e dei materiali che possonn essere riciclatt o vintibzzati, con I
dicuaons del relutive peso mspetio il peso winle del matenal uiiliz
o Medificio,
2.4.1.2 Matcria recuperata o viciclata

Heontenulo di matera recuperila o riciclia nel materasli ulilizest
per Nedifico, anche consideranda diverse pereentuali prer ogni mate-
rale, deve essere pan ad almeno il 15% in peso valuuio syl tolale di
tmte #materali utilzzat. T tale percenmale, almeno 1l 5% deve essere
costituily da muieriali non strutturali. Per le diverse categorie Ji mate-
viali & compenenti edilizi valgono in sostitimone, qualora specificare, le
perceniunh contenute nel capiiolo 2.4.2. 1 suddetto requisito pud essere
deroento quando il compancite iImpicgato fientr contemporancamante
net due casi souo riportati:

1) ablyia una specifica fimzions di protezione dell’edificio da
agent] ester ﬁillu_ll. wl esempio seque meleoriche (p. e membrune per
unpertnenbilizzazione):

_2) sussistano specifict abblight di legec a garanzic minime di
durabilita |egate alla suddetra funzione.

Veritiear 1l progettista deve fomire elenco dor materiali costituity,
anche purzinimente, i materie recuperite o riciclie ed il loro peso o-
spetto al peso totale dei materiali utilizzan per Medificio. La pereentunle
di matern ricichia deve essere dimosiratn rumite wn delle seguenti
opzioni:

una dichiarizione smbientale di Prodotlo di Lipo 1L (EPD),
conforme alla nerma UNI TIN 15804 ¢ alla norma TSO 14025, come
EDlDItaly<: o equivalent;

. una cenificnzone di prodotlo rilascium da un orgimismo di va-
lutazione della eontormita ¢he attesti il contenuto di riciclato attraversn
Uesplicituzione del bilancio di massa, come ReMade in Lialy®, Plastica
Seconda Vita p equivalenti:

~ una cerlificnsone di prodotto rilasciata da un orgunismo i vie
hutazione della conformita che attesti il contenuto di ricielato antraver-
so Pesplicitigione del bilancio di mussa che consiste nella verifica di
una dichiarazionc ambientale antodichiararta, contorme alla norma 1SQ
14021.

Qualora Mnzienda produtiniee non fosse in possesso detle certificu-
zion tichiamate ai punti precedont, & anunesso presentars un rappart
di ispesione rilascialo da un organisme di ispezione, in conformits alls
TSOAEC 17020:201 2, che attesti il contenuto di matona recuperata o
ricielaly nel prodole. In quesio caso & necessario procedere ud u'al-
ivitd sspemiva durante |'esecuzione delle opere. Tale documentazione
dovid essere presentuts alla siuzione uppallante in fase di esecuzione dei
lavon, nelle madabitd indicate nel relative capitolato
2.4.1.3 Sustanze pericolose
~ Nei component. parti 0 materiali usali non devono essere aggiunti
intenzionalmente:

_ L. additivi a buse di cudinio, piombo, cromo V1. mercurio, arse-
nica ¢ sclenio in coneentrazione supcuiore alio 0.010% in peso.

2. sostanze identificatc come «estremamiente preoceupantny
(SVHCs) ai sensi dell'ar.59 del Regolamemo (CE) n. 190772006 ad
uma coneentrazione maggiore detlo (110% pesa/peso;

_ 3. Soslinge o miscele classilicate o classilicabili con le seguenti
indicazioni di pericolo:

. come eancergene, Mutagene o wossiche per la nproduzone
i c:elle#urm LA, 1B o 2 (H340, H350, H350i, H360, H360E, H3600.
TRBOOTD., T3O0F. TT360DE TI341, 11331, M361f T1361d. 113611,
H362):

per la tossicita acuta per via orale, denmica, per inalazione, in
eora 1, 2 0 3 (H300, H301, H310, H314. H330. H331):

come pericolose per ambiente acquatico di cdtegoria 1.2
(H400, H410, H411);

come aventi wssiciti specifica per organi bersaglio di catega-
ria [ e 2 (H370, H371, H372. H373).

Verifica: per quanto nguarda ln verifica del punto 1, l‘;\p‘paimmm
deve presentare del mpportd di prove olascinti dy organismi- di vidlita-
anc della conformit gcr la verifica dei pumi 2 ¢ .ﬂ'nmmilmnrc deve
presenture vna dichinmizione del legale sappresentante du ol nsulu il
tisperto degli stessi. Tale dichinmzione dovrd incladere una relazio-
ne redatin i buse alle Schede & Stmuresza messe o disposizione dut
produrtori.

2.4.2 Criteri specifici per i componenti edilizi

Ally seopo di fidurre Uimpiego di risosse non dannovabili, di -
durre la produzionc di nfiuti ¢ I!)n smaltimento m discarica, con parti-
colare riguardo ai fiud di demolizone e costrusione (coereniements
con "obiettivo di recuperare ¢ riciclare entro i1 2020 almeno il 7024 dei
rifiuti non penicalnsi da eostrzione ¢ demalizione), ferima restando il
rispelto di tute le porme vigenii(25), il progeito deve prevedere luso di
materiali come specificato nei successivi paragrafi. Tn particelare tumi @
sepyenti matennli devony essere prodolti con un determinnto contenuto
di neiclata,
2.4.2.71 Caleestyuzzi confezionati in cantiere e pivconfezionari

| enleestiuzz wsati per il progetio devono essere prodplti con un
contenuto di materiale riciclato (sul seeco) di almeno il 5% sul peso del
produotio (intess come sommp delle singole componenl). Al line del
calealo della massa diinntenale ricielate va eomsiderata la quannti ehe
rmrme wletivimente ngl prodotio Goals.

Vetifiea: il progettista deve spectficare le informaziom sul profiloa
umbizntale det prodotii seelli e deve preservere che in fise di approvyi-
2InAmento l'ars\:llln:nrc dovrd accertarsi della nspondenza al énterio.

4 pereentusle di muterin riciclutn deve essere dimostruly Wanute uns
delle seguenti apzionit

wna dichinmzione ambientale di Prodoito di Tipo 111 (ELPDY),
conforme alla porma UNT TN 15804 ¢ alla norma ISO 14025 conie
EPDllaly€: o equivalenti:

g certificazions di prodonto rilasciata da wm orgamismo di
valutazione della conformita che allest il zentenule di neiclio attra-
verso esplicitazione del hilancio di massa, come ReMade in Tralyde o
equivalenti;

una certificazione di priclofio lasciala da un orgumisme i va-
Tatazione della conformita cﬁc attesti 1l contenuto di riciclato attraver-
so Desplicitazione del biluncie di massy che consiste nella verificn di
una dichiarazionc ambicentale autodichinrata, conforme alla norma 150
14021,

Qualora I"azenda produttrice non fosse i possesso delle comifica-
zioni ochinmule i punli precedenti, ¢ ammesso presentire im fupporio
di ispezione rilasciato da un arganismo di spezions, in cantormizi ally
LSOIEC 17020:2012, che ntiest i] contenulo di muleriy recupenity o
riciclata nel prodotio. Tn questo caso & necessanio proceders ad un’ar-
tivitd ispettiva durunte 1'esecuzione delle opere. Iale documentasione
dovid easere presentata alla stazione appaltante in fase di eseeuzione dei
Lwvort, pelle modalith indicnte nel relalivo cupllolato.
2.4.2.2 Flementi prefabhricati in calcestri=zo

Gli elementi prelabbricat in eoleestruzzo ulilizati nell’opery dle-
vonn avere un eontenato totale di alineno 11 5% in pese d materie nici-
clate, e/o recuperale, 0 di solopridoit.

Verifiea: il progettisia deve specificare le mtarmaziont sul profile
ambientale def prodontt seelti ¢ deve prescrivere che in fise di approvyi-
piotameite appaltatore doved accermarsi della nspondenzn al enterio,
La percentunle di muteria riciclatn deve essere dimostrats (ramile una
dcl!]e SCQUCI OPZIoNnE:

i dichisrazione ambientale di Prodotio di lipo UL (E12L),
conforme alla narma UNT TN 15804 ¢ alla norma 1SO 14025, come
EPDIaly& o equivident:

win cerificuzione i prodotio dluscintn du w vrganismo &
valutazione della eonfarmita ehe attesti 1l eontenuto di riesclato atira-
verso l'esplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in laly® o
cquivalenu;

una cerlificusione di prodotio dlasciata da un orgamtsmo di va-
lutazione delia confornita che attesti il contenuto di neiclato attraver-
so [espliciazione del bilancie di massi che consisie nells venifica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, conterme alla normp 150

021

. Qualora Pazienda produttrive non fosse in possessa delle certifica-
cioni richiamate ui punti precedenti, ¢ uminesso presenlare un pporto
diispezone rilasciato dhun arganismo di ispezione, in conformita. alla

(25) Comprese le norme lecniche di sellore
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TSOITC 17020:2012. che attesti il contenuto di materia recuperata o
riciclaty nel prodotio, In questo caso € necessario procedere ad u’at-
tivitd ispettiva durante Vesccuzione delle opere. Tale documentazione
dovri esscre presentata alla stazione appaltante in fase di esccuzione det
lavori. nelle modalita indicate nel relativa capilolalo.

2.4.2.3 Laierizi

Tlaterizi usati per muratura ¢ solai devona avere un contenuto di
malerie fviclate e/o recuperate (sul seceo) di almeno il 0% sul peso
del prodotlo, Qualont i lulerizi contengano, ollre 2 malena ficiclale ¢/o
recuperate, anche sottaprodotti ¢/o erre ¢ roece da scavo, la pereentuale
deve essere di almeno 1l 15% sul pesa del prodotio.

1 laterid per coperlure. piviment ¢ muratura faccia vista devono
averc un contenutg di materic riciclate cfo recuperate (sul sceco) dial-
meno il 5% sul peso del prodotto. Qualora i lalerizl contengano, olire
a maleria riciclale e/o recuperle, anche sollnpm(ﬁ\lli e'o lerre ¢ roc-
ce da scavo, la pereenmale deve essere di almeno 1l 7,524 sul peso del
prodotio,

Al [ine del cateolo della massa di mateniale riciclato va considerata
la quantita che rimanc effemivamente nel prodotto tinale

Veritica: il progcttista deve speetheare e informaziont sul profilo
ambientale dei prodotti scelti ¢ deve prescrivere ¢he in fase di approvvi-
gionamento Fappalimtore donra aceertarsy della nspendenza al eriterio.
T.a pereenmuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguenii opaoni:

una dichiarazionc ambicntale di Prodotte di Tipo TIT (TPD),
conforme alla narma TUNT TN 15804 ¢ alla norma TSO 14025, come
EPDHaly€” o equivalenu:

) un eedificizone di prodotto dlasein di w orgimdsmo di valu-
Zione della eantormith che anesti if contenuto di rieiclat attraverso lespli-
cilazione del bilancio di massa, come ReMade n Laly® o equivalemi;

uny certificuzone i prodotto mlasciata da un organismo di vi-
Tuaziane della conformita che attesti 11 contenuto di riciclato atraverso
Uesplicilisone del biluncio & mussa elie consiste nella verifica di ina di-
chinrzione wibiennle suwodichiurugr, conforme alla nomn [SO 14021,

Qualora I"azienda produttrice non fosse in possesso delle certifica-
zioni richiumale i punti precedenti. ¢ ummesso presenlare un rappotio
di ispecione rliserato da un orgenismo di ispezivne, n conlormbi alla
TSOATEC 17020:2012, che attest 1 contenuto di materia recuperata o
ricichita nel prodotlo. In questo easo € necessariy proceders ad un’at-
tivitd ispettivy durunle Pesecuczione delle opere. Tule docnmentusione
dovrid essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalitd indicate nel relaivo capitolalo,

2.4.2.4 Sostenibiliic ¢ legalita del legno

Per materiali ¢1 prodoth costituiti di legno o mnateriale a base di
Tegno, o contenenti ¢lementi di ongine legnosa. il materiale deve prove-
nire do boschiforeste gestil in maniers sostenibileresponsabile o esse-
re costituito da legno riciclato o un insieme der duc.

Verifica: 1l progettista deve sceslicre prodotti che consentono di
rispondere al erlerio ¢ deve prescrivere che in fase di approvvigon-
menta Pappaliatore dovid accertarsi della mypondenza al enterio tramite
la decumientazione ncl scguito ndicata, ehie dovra csseve presentata alln
stizione appuliunie bn fase di esecnzione dei lavori, nelle modalita ndi-
cate nel relativo capitolato:

per laprova di angine sostenibile /o responsabile, una certifica-
zivne del prodoito, rilaseiuty da organismi di valulisons delly conloe-
ik, che parantisea il controllo della weatena di custodian in relazione
ally provenienza legale dells materma prima legnosa ¢ da foreste gestite
in maniers sostenibileresponsabile, quali quelln del Forest Stewurdshi
Council® (FSCH) o del Programme tor Endorsement of Forest Certili-
cation schemes™ (PTTC™), o alird cqurvalente:

per il legno meiclato, certifiessiyne di produito «FSC! Rici-
claton (oppure «T'SCH Reeyeledn)(26G), TSCE misto (oppure TSCH

(26) TSC®: Torest Stewardship Council® (Standard for Chain
of Custody Cerntification FSC-S1D-40-004): (Sourcinye  recluimed
mulerial for use in FSC product groups or FSC certilied projects FSC
§TD-40-007); (Requirements for use of the TSC wademarks by Certiti-
cale Holders FSC-STD-50-001);

mixed)(27 )0 «Riciclato PEFC™a (oppure PEFC Reeyeled™)(28)0
ReMude in laly® o n.-u:ilui\‘u]enli. upplire una psserdone ambientile del
produttore confarme alla norma 1SO 14021 che sia veritieata da un or-
gamsma di valutazione della confornuta

2.4.2.5 Ghisa, ferm, acciaio

Per gli usi straltuzali deve essers atilizzato oeciaie prodotio con un
contenuto minimo di materiale riciclato come di seguito specificato in
base al tipo di processo industriale:

acciaio da forno clettrico: contenuto nvinimo di matceriale rici-
clato pari al 70%%,

acciaio da ciclo integrale: contenuto minimo di materiale rici-
cluto pari al 10%.

Verifica: il pragettista deve specifiears le mformazioni sul protilo
umbientile ded prodoti seelti ¢ deve prescrivere che in lise di npproyvvi-
ginnamento appaltatore dovid aceermarsi della tispondenza al eriterio.

a pereanmuale di materia riciclua deve essere dimostrita tamite uha
delle seguend opzioni:

una dichiarazione mubientale di Prodotta di Tipe TIT (TIPD),
confonme alla norma UNL EN 15804 ¢ alla norma [SO 14023, come
FPDTtaly© o cquivalenn;

wna cetificisone di prodolto riliseiala dy un erganisma di valuta-
7ieme della conformitiiche attosti 11 conteruto di ficiclato arraverso esplhi-
citazione del bilancio di massa, come ReMade in Taly® o cquivalenti:

ma ecrtiticazane di prodotto nilasciata da un organismo di va-
lutazione della conforiiti che attesti i contenuto di riciclhite alirversy
lesplicindone del biluncio di masse che consiste nella verifica diunu di-
chiarazione ambiontale mntodichiarata, confinme alla norma T8O 14021,

Qualora 1 azienda produlirice non [osse in possesso delle certilica-
zioni richimmate ai punt precedentl. & anmesso Preseniare un rapporto
di ispesone alascialo da un organismeo di mspecione. inconformita alla
[SOAEC 170202012, che attesti il conlenulo di mateny recuperatit o
viciclata nel prodotto. Tn questo casa ¢ necessano procedere ad un'at-
Lvitd ispetliva durante 1esecuzione delle opere. Tule dosumentisione
dovrd esacro presentam alla stazione appaltante in fase di escenzione dei
lavon, nelle modahitn indicate nel relativo capitolato.

2.4.2.6 Compaonenri in materic plastiche

H contenuto di materia rciclyta o recuperin deve essere pun ad
alwieno il 30% in peso valuato sul totale di Tt § componenti in materia
plastica utilizzan. 1 suddetto requisito pud essere deragato nel caso in
cut il eomponente impiegnlo dealn conlemporaneamente nelle due cu-
sistichc sotto riportate:

1) abbin una specifica funzione di protegone dell’edificio
da agenti esterni quali ad csempio acque meteoriche (membrane per
impermeabiliczazione)

2) sussistano specifict obblighi di legee relativi a garanzic mini-
me di durabilith Jegate alln suddeltn undone,

Verifica: il progettista deve specificars le mformazioni sul profilo
umbientale de prodoti scelti e deve preseiivers chie i fase diapprovyi-
fimmmmm I"appaltatore dovrd accertarst della nspondenza af erizerio.

A pereentuale di materia riciclata deve essere dimostrata tramite una
delle seguent opeioni:

mma dichiarazionc ambientale di Prodotto di Tipo TIT (T:PD),
conforme alla nonna UNL EN 15804 e alla norma 18O 14025, come
T:PDIlaly < o cquivalenti:

una cerlificazione di prodolio nlascinma da un organismo di va-
lutazione della conformitd che attesti i} contenuto di riciclato attraverso
Pesplicitazione del bilancio di massa, come ReMade in Haly#, Plistica
Seconda Vil o equivalenti:

(27) TSC&: Forest Stewardship Council® (Standard for Chain of’
Custody Centification FSC-S11-90-004; Standard for company eviilius-
tion of FSC controlled wood FSC-811-40-005); (Sourcing recliimed
material for usc in TSC product groups or TSC certificd projeets TSC-
STD-40-007):: Requirements for use of the TSC trademarks by Certifi-
cate Holders FSC-STD-30-001,

(28) PLTC™: Programme for Tndorsement of Torest Cartification
schemes™ (Schema di Centificadone della Calena di Custodia dei pro-

dotii di origine forestale PEFC 1TA 1002:2013: Requisiti per gh utiliz-
7atori dello schema PREFC™, Regale duso del loge PTTC™ - Requi-
sill, Standard PEFC™ Council PEFC'™ §1 2001:2008).
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_una cartificazione di prodotto rilasciata da un organisma di valutazione della conformitd ehie artesti il enntenuto di riciclato attaverso
I"esplicilazione del bilancio di massa che consiste nella verlicn di uns dichinmsone smbientale autodichiarnla, conlorme alls nomma 180 14021,
Qualoma Pazienda produttrice nen tosse n possesso delle eertificaziont richiamate ar punt precedenti, ¢ ammesso presentars un mpporns di
ispeziane rilasciato da un organismo di ispezionc, i conformitd alla TSOATC 17020:2012, ehe anesti il contemito di materia recuperata o ricsclat
nel prodema. In questo caso & neeessario procedere ad un’antivitd ispettiva durante 'sseerzione delle apere, Tule decumeniazione dovid essere
presentnti ulls Stizione appaltante in Give di eseciugone dei Jovorl, nelle modalin indicate nel relitivo capitolalo.
2.4.2.7 Murarure in pietrame e miste
Per le murature per opere di fondazione e opere in elevazione il progetusia deve preserivere I'uso di solo materiale di recupero (pietrame e
bloceheiti).
Verifica: 1l progettista dove compiere seclte teeniche di progetto che consentano di soddistare 11 enterio e deve preserivere che m fase di ap-
rovvigiomsmento 1 appalinore dovnl sceertarst della rispondenza al eriterio ¢ doved fomite wm dichiuragione lrmata dal legale rappresentante
delin ditts produttrice che attesti he conlormitd al eriterio ¢ che meluds Timpegno wd necelture uy'ispzzione da purte di oo osgansmo dt valulazione
delln conformini voli g verilicars I veridicity delle infonmazdoni rese, Tale documentuzione dovni evsere presentuly olls stizione appultante in ise
di esecuszione dei lavori, nelle modalit indicane nel relativo capitolato.
2.4.2.8 Trame=zare e controsoffiti
Te tramezzature ¢ i controsoftitti, destinati alla posa in opera di sistemi a sceco devono avere un contenuto di abmeno il 5% in peso di materic
tictclate ¢io recuperate c/o di sottoprodorti.
Verificu: i progetiista deve specificare le informuziont sul profilo subientale dei prodotii scell e deve Frmri\-dre the in fuse di upprovvigonamenty
[appaltstore dove secertarsi delln nspondens ol critemio, La percentuile di materia neichin deve essere dimestimiy rumite una delle seguenti upauni:
una dichiarazione ambicentale di Prodotto di Tipo TIT(IPD), conforme alla norma TUNT TN 13804 ¢ alla norma 1SO 14025, ecame T:PDltaly:
o equivalenis;
una catificazione ch prodotto rilasciata da un prgamismo di valutazione della conformita che attesti il contenuto di rictelato attraverso Uespli-
citazione del bilaneia di nassa, conte ReMade in Taly e o cquivalenti;
uny certilicnzione di produotto rilwseint di un orenmismo di vadutazions della confonnid elie attesti il conlenuto di riciclio almyverso
Iesplicitazone del bilancio di massa che consiste nella verifica di una dichiarizione ombientale autodichiaraw, conformie alla nomza 150 14021
~ Qualom Puziends produltrive non [osse in possesso delle centificaziont richinmute ai punti precedent, & ammusso presenture un mpporto di
ispegone lsete do oo di ispedone, in confomitd alla 1ISOAEC 1TH20:2012, che wtiesti il contenuto di materis recuperata o iciclaty
nel produtte. In guesto caso & necessario procedere ad un'attiviti ispetliva durunte Tesecuzione delle opere. Tule documentazione dovei essere
presentala alla stizione appulinnie in fwe di esecugdone dei lwvord, nelle modulita indicate nel relitivo capiloline,
2.4.2.9 Isolanti termici ed acustici
Gli isolanti utilizzati devono rispertare i seguenti criteri:
non devono essere prodolti utilizzando ritardami di lamma che siuno oggetlo di restrizioni o proibizioni previste da nonnative nazienali o
comunitarie applicabili;
non devono essere prodotti con agenti espandenti con un potenziale di riduzione dell*ozono superiore a 7ero;
~ non devono esscrc prodotti o tormulati utilizzando catalizzatori al piombo quando spruzzati o nel corso della tormazione della schiuma di
plastica;
se prodotii da wna resina di polistirene espandibile gli agenti espandenti devono essere inferion 4l 6% del peso del prodotto [inito;
s costituiti da lanc mincrali, queste devono cssere conformi alla nota Q o alla nota R di cui al regolamento (CT2) n. 1272:2008 (CT.P) ¢
5.m.1.(29)
sc il prodotto tinita contiene uno o pit dei componenti clencati nella seguente tabella, questi devono essere costituiti da matenale riciclato
c/a recuperato sceondo le quantitd mindine indicate, misurato sul peso del prodotte tmito.

Tsolante in forma di pannclio Tsolante stipato. a spruzzofinsufflato Tsolante in materassini

Ccllulosa ’0%

T.ana di vetro 60% 60% 60%
Tana di roccia 15% 15% 15%
Perlite cspansa 30% 40% R%-10%

60-80% 60 - 80%

dal 10% al 60°% in funzione
della tecnologia adottata per la
produdone

Tibre in poliestere

dal 10%% al 60% in fimzione dclla

PN . q
S LU tecnologin adoltata per lu produzione

dal 5 al 45% 1n funzione della
tipologia del prodotta ¢ della wee-
nologia adottata per Ia produzione

Polistirenc csatriso

Poliureiance espanso

1-10% in fiunzione della tipologia
del pradotto ¢ dellawecnologia
udotta per ln produzione

1-10% in tunzione delia tipologia del
prodotio e della tecnologia adollata
per la produzione

Agglomerato di Poliuretno 70% 0% 0%
Agglomerat di gomima 60% 60% 60
Isolante rifleltente m alluminio 15%

(29) La conlormiti alla Nota @ deve essere atleslata tramile quanto previsio dallurticolo 32 del Regolamento REACH e. a partire dal 19 gen-
nalo 2018, ramile certilicazione (per esempio EUCEB) conlorme alla 1SO 17065 che dimostri, (rumite almeno una visita ispetliva all’amno, che
la fibra & conforme a quella campione sortoposta al test di bio-solubilita. T.a conformitd alla Nota R deve essere atfestara ramite quanto previsto
dall’arlicolo 32 del Regolumento REACH.
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Veritica: il progettista deve compiere scelte teeniche di progetta
che consentano di soddisfare il criterio ¢ deve preserivere che in fase
di approvvigionamento Pappaliatore dovra secertarsi dells rispondenca
al crilerio. La percentuale di materia riciclta deve essere dimos(raty
tramitc una delle scpuenti opziani:

una dichiarazione ambicntale di Prodotto di Tipo T (T'PD),
conforme alla norma UNT TN 15804 ¢ alla norma TSO) 14025, come
T:PDItaly€ o cquivalenti;

una certiticazione di prodotto rilasciata da un organisme di va-
lutazione della conformiti che atest il contenuto di neiclato allraverso
Iesplicituzione del biluncio di massa, come ReMade in Italy®, Plastica
Sceonda Vit o equivalenti:,

una certificagione di prodot(o rilasciata da un organismo di ya-
lutazione della canformitd ¢he attesti il contenuto di Fciclato attraver
50 Pesplicitazione del bilancio di massa che consiste nella veritica di
una dichiarazione ambientale autodichiarata, confomme allu nomma 18O
14021.

Qualora I aacml.! pmdullme nen fosse in possesso delle certiliea-
zioni richiamate ai panti procui\nn ¢ ammesso PFCACINATE un Tapparta
di 1spezione rilaseiato da un organisme di ispezione, 1 conformita alla
ISOAEC 17020:2012. che attesti il conlenwto di maleria recuperata o
riciclats nel prodotio. In questo caso & mecessurio procedere ad un’ul-
tivita ispettiva durante esceuzione delle opere. Tale documentaziong
dovril cssere presentata alla smzione appaltante in fase di esccuzione dei
lavori. nelle modalita indicae nel relaivo eapitolato,
2.4.2.70 Pavimenti ¢ rivestimenri

T modotu utilizzati per le pavimentazioni ¢ 1 rivestimenti devono
essere conlormiai eriteri ecalowict ¢ prestadonali previst dalle decisio-
i 2010/F8/CE30, 2009/607/CE31 & 2009967/CE32 ¢ ot mediliche
od intcgrazioni, rclative all’asscgnazione del marchto comumtario di
qualiti ceologica.

Per quanto viguarda le piastrelle di eeramiea si considera comun-
que suftictente il nspetto dei scguenti eritert selezionali dalla decisione
2009/607/CE:

4.2. consumo e uso di acquas

4.3.b emissiont nell*aria (per 1 parametri Particolato ¢ Tluorun);
4 4. ciissioni nell’acqua;

5.2, recupero dei rifiuti.

Veritica: il progettista deve preserivere che in fase di approvvi-
gionamento 1'appaltatore dovel accertarst della rispondenza al eriterio
utilizzando prodott recant sllemativaente:

il Marchio Tieolabet UT. o equivalente;

una dicliarazione ambientale di Tipo TIT, confornic alla norma
UNI EN 15804 e alla nonna ISO 14025 da cui si evincu 1 dspelio del
presente criterio, Cio Fuu essere verilicaw s nella dichinrugone am-
bientale sono present 1e informaziom speeifiche relative at enterd <opra
richiamati.

T, inmancanza di questi, Ja documentazione comprovante il rispet-
to del presente eriterio validata da un organismo di valutazionc della
conlomiila, dovra essere presentata alla stazione .;f}puleIe in [ase di
esecuzione dei lavori, nelle modalita indicate nel relativo capitolnto.
2.4.2.11 Pitture ¢ vernici

1 prodoUi vernicianti devono essere conformi ai criter ecologici e
prestizionali previsit dalla decisione 2014/312/UE(30)e s.n.i. relativa
all’assegnazione del marchio comunitario di qualita ccologica.

Verifica: i progettista deve preserivere ehe in fase di approvvi-
gionamento 1'appaltatore dovid accertarsi della rispondenza al eriterio
ulilizzando prodoii recanli alternulivamenie:

1l Marchio Ticolabel UT: o cquivalenic;

wna dichtrzione ambientile di Tipo T conforme alla norma
UNLEN 15804 e alla nomn 1SO 14025 diseul si evines il ospetio del
presente cniterio. Cio pud essere verficolo se nells dichinrnaone am-
hientale sono presenti e informazioni speatfiche relative ai eritert con-
tenuti nelle decisioni sopra richiamate.

T.a documentazione comprovante il rispetto del preseate criteno
dovra essere presentata alla stazione appaltante in fase di esecuzione dei
lavori, nelle modalita indicate nel relativo capilolato.

2. 2,12 hnpicii di illuminazione per inferni ed esterni

(30) criteri ceologici per IMassegnazione di un matchio comunitario
di qualitd ecologica al prodotii vermcianti per eslermi ¢ per interni

T sistemi di illuminazione devono cssere a basso consumo etierge-
tico od alta ctficienza. A 1al fine gli impianti di ilfuminazione devono
essere progeilali considerando che:

tutti i (ipi di lampada(31)per ulilizal in ubitaziont. scuole ed ulli-
ci, devono avere una cfficienza haninnsa uguale o superiore a 80 /W
cd una resa cromatica uguale o superiore a 90: per ambienti estorni di
pertinenza degh edifici la resa cromaticd deve essere almeno pud ad 80;

i produlti devono essere progetiail in modo da consentine di se-
parare le diverse parti che compangoio I'apparcechio. d'ilhummazione
al fine di conscntime lo smaltimento completo a fine vita.

Devono essere installati dei sistemi domoticl. coadiuval di sen-
sori di presenzi, che consentano la riduzione del consumo di energia
clettnea.

Verifiea: il progettism deve presentare una relazione teniea che
dimesird 11 soddisfacimento del eritedo, comedata dulle schede teeniche
delle [ampadle.

24213 Imy
Gli impianti a pompa di calore devono essere conformi al crile-
ri ecologici e prestagionali previsti dully decisione 2007/742/CE(32)e

s, relutiva all isseigmuzione del murchiv comunitanio di qualila
ccologica.

i di riscaldamento e condizic f

Gli impiant di dscaldumento ad aequa devono essere conlvmmi

al criteri ecologicl ¢ prestudonali previsti dalla decisione 2014314/

UE@33)e s, relativa all® assegnaczione del marchio comunitario di
qualita ccologica.

Se & previsto il servicio di climmtizengivne o lomitum di energin
per Uintero edificio, dovianno essere usati i crilen previsti dal decretn
ministeriale 7 marzo 2012 (Gazmera Ufflciaie n. 74 del 28 marza 2012)
relativo ai CAM per «Affidamento di servizm energetici per gl cedifici
- sorvizio di illaminazione ¢ forza motrice - servizio di nscaldamente/
raflrescamenton,

T installazione degli impianti teenologici deve avvenire in locali ¢
spazi adeguati, ai fini di una corretta manutenzione 1gicnica degli stes-
s1in fase d'uwo, tenendo eonto di quanto previsto dall’Accordo Stato-
Regioni 5 stiobre 2006 ¢ 7 febbraio 2013,

Per i gli impianti acraulict deve essere prevista una ispezio-
ne teemea iniziale da cftetruarst in previsione del primo avviamento
dell’impianto (sceondo la norma UNT TN 15780:2011).

Verifica: il progettista deve presentare una relnzione tecniva che
tllustrr I seelte teemehe che eomsentono il soddistacimento del eriterio.
individuando chiaramente ncl progetto anche 1 locali teenici destinatt
ad alloggime csclusivamente apparcuhiumrc ¢ macchine, indicando gli
spucl minimi obbligutor, cosi come richiesto dai costrution nel munu-
I di tso e munulenzione, per elletluare 1..|J imlerventt di walnuaum.J
manutenzione delle apparecehinture stesse, i puntm di accesso ai fini ma-
nutentivi lungo tutti | percarsi dei circuiti degli impianti teenalogici,
yualunque sia il Quido veicolato all’interno degli stessi, 1l progeltista
deve prescrivere che in fase di approvvigionamento L'appaltatore do-
vra accertws della rispondenza al eriterio unlizzando prodotti recanti 1
marchio T.eolabel UT: o equivalente.

Tule documentizione dovri essere presentala alla stazione appal-
tante in [use di esecuzione dei lavorl. nelle modulitd indicate nel relativi
capitolato.

2.4.2.14 Impianii idrico sanitari

1 pm;n.ul deyli interventi di nuova costruziene(34), incluy pli in-
tervent dli demolizione ¢ Geostruzivne ¢ ali inleyvent di ristrullurzione

(31) Per lampade si intendono le fonti Juminose ¢ non gli appurec-
chi di ilfuminazione.

(32) Criteri eculogict per Passegnazione del marchio comunitario
di qualiia ecologica alle pompe di calore eleliriche, 4 gas v ad assorbi-
mento tunzionanti a gas.

(33) Criteri ecologici per assegnazione del marchio di qualily
ceologica dell Unione curapea al riscaldamento ad acqua.

{34) a0 sensi del puragralo 1.3 dell nlleguto 1 del decreto ministe-
riale 26 giugno 2015 “Applicasione delle metodologie di caleolo delle
prestazioni energetiche ¢ defmizione delle preserizioni ¢ dei requisiti

minimi degli edifici™,
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impartante di primo livello(35), terme restando le norme ¢ 1 regolamenti
piu restrittivi (es. regolamenti urbunisuei ¢ edilizi comunali, elc.), de-
vono prevedere utilizzo di sistemi individuali di conabilizzadone del
consumo di acqua per ogni unitd iminobihare.

Verilicw: il progetlista deve presenture una relagone iecnica che
dimostri 1l soddisfacimento del crterio ¢ deve preserivere ¢he in fasc di
approvvigionamento 1’appaitatore dovra accertarsi della rispondenza al
crilerio wlitizzando prodott recanti allemalivamenie:

la documentazione compravante il rispetto del presente eriterio
dovrd cssore presentata alla stazione appaltante in fase di csecuzione dei
lavori, nelle modaliti indicate nel relativo capitolito.

2.5 SPECIICIN: TECNICHRE DL ARt (36)
2.5.1 Demoalizioni e rimozione dei materiali

Allo scope di ridurre Uimpatio ambientale sulle rsorse naturali, di
aumenlare uso di materiali niciclstl aumentando cosi il recupero dei
ritit, con particolare riguardo ai rifiuti da demolizione ¢ costruzione
{coerentemente con 1"obiettivo di recuperare ¢ deiclire enuo il 2020
almena il 70% dei vifiuti non pericolost da costruzione ¢ demolizione),
[ermo restando il rispetto di tulte le nonue vigenli ¢ di quanto previsto
dalle spectfiche norme teeniche di prodotto, le demolizioni ¢ le Amo-
zioni der materialt devono cssere escguife i inodo da tavorire, 1] teatta-
mento ¢ recupero delle varie frazion di nuteriali. A tal fine il progeito
dell’edificio deve prevedere che:

L. net casi di nstrutturazione, manutenzione ¢ demolizione, al-
meno il 70% in peso dei rifiuti non pericolosi generat durante la de-
molizione ¢ mimozione &1 editici, part di cdifici, manufatt di qualsiasi
genere presenti in cantiere, ed escludendo gli scavi, deve essere avviaw
a opcrazioni di preparazione per il futilizzo, recupero o riciclaggio;

2.1l contracnic dovra cffettuare una verifica precedente alla de~
molizione al [ine di determinare ¢io che puo essere rutilizzalo, riciclaw
o recuperato. Tale verifica include le seguenti operazioni:

individuazione ¢ valutazionc dei rischi di rifiuti pericolosi
che possono richiedere un trallamento o un ratlamento specialistico, o
ctissioni che possono sorgere durante la demolizione;

una stima delle quantita con una ripartizione dei diversi ma-
leriali da costruzione:

una stima della pereentuale di rumilizzo ¢ 1l potenziale di riei-
claggio sulla base di proposte di sistemi di sclezione durante il processo
di Jemolizione;

una stima della pereentuale potenziale raggiungibile con altre
forme di recupera dal processo di demolizione.

Verificu: offerente deve presemtare una verilica precedente allu
demolizione che contenga le informaziom specificate nel criterio, alle-
gare un piano di demolizione ¢ recupero ¢ una sotloscrizione di impeyno
a trattare i rifinl da demolizione o a conderitli ad un impianto autorizza-
to al recupero dei rifiuti.

2.5.2 Materiali usati nef cantiere

1 materiali usali per I'esecuzone del progetio devono rispondere i
criterd previsti nel cap. 2.4,

Verifica: otferents deve presentare la documentazione di verifica
come previsto per ogni crilerio contenuto nel cap. 2.4,

2.5.3 Prestazioni ambicntali

Terme restando le nonme ¢ 1 regolamenti pit restrttin (es. regola-
nienti whanistici e edilizi comunali, el¢.). le atlivita di cantiere devono
garantire I¢ seguenti prestazioni:

per witte le amtivitd di canticre ¢ rasporto dei matenali devono
essere ulilizzalt mezz che dentrano almeno nells categona EEV (veico-
lo ceologico migliorato)(37);

35) ai sensi del pargralo 1.4 dell’allegato 1 del decreto ministe-
riale 26 giugno 2015 “Applicizione delle metodologie di cakolo delle
prestazioni energetiche ¢ definizione delle preserizioni © dei requisiti
minimi degli edifict”

(36) Net cast di sola demolizione (CPV 45110000-1 Tavori di
damolizione di edifiei ¢ lavori di movimento terra) si applicano 1 eriten
di cul al presente capitolo, [n particolare il eriterdo 2.5.1 3.2.54

(37} Decreta 29 gemmaio 2007-Reeepimento della dircttiva 200
CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 28 settembre 2005

Al finc di impedire fenoment di diminuzione di materia organica,
calo della biodiversita, contaminazione locale o diffusa. salmizzazia-
ne, erosione del suoln, ele. sono previste le seguenti azion i tutela del
suolo:

accantonamento(38)in sito ¢ suceessive nulihizzo dello scotico
del terreno veactale per una profondita di 60 em, per la realizzazione di
scarpile e uree verdi pubbliche e private:

tottt § rifiud prodoili dovranno essere selezionati ¢ conferiti nel-
le appasite discariche autonzzate quando nion sia pessibile avviarli al
recupero;

evesilali nree di depustto provvisonio di fillol non inert deyono
essere opporlumnnente inpermenbilizzue ¢ le aeque @ dilaviumeno de-
viono essere depurate prima dr essere convoglte verso i recapiti wdner
tinali.

Al fine di tutelare le acque superficiali ¢ sotterrimcee da eventuali
impatii sono previsie le seguenti azioni a tutels delle acque superficiali
& solleninee:

oli ambiti interessari dai fossi ¢ torrenti (fasee vipariali) ¢ da fi-
lari o altre tormazioni vegetazionali autactane devonn essere recinfati
e protetii con apposite relt 1l fine di proteygerli da dunni vecidentali.

Al [ine di ndwre i rischi ambientull. s relaaone tecnica(39)deve
contencre anche Vindividuazione puntuale delle possibili eriticita legate
all'imparto nell'arca di canticre ¢ alle emissiont di inquinanti sull*am-
biente circoslunle. con pitticolare riferimente alle singole lipologie del-
le lavoraziom. La relazione tecnica dovra inoltre conlenere:

le nusure adottate per la protezione delle risorse nannali, paesi-
stiche ¢ storico-cultrali presenti nell’arca del cantiere;

le misure per implementure ki raceolia differensista nel cantiers
(tipor di cassonelit'conteniton per la raceolty differenzutn, le aree da
adibire a sioceagain temporancn, cte.) ¢ per realizzare Ia domolizione
sclettiva e il neiclaggio dei materiali di scavo ¢ dei rifiuti da costuzione
¢ demolizione (C&Dy;

le pusure sdotlile per aumentare e ficenz nell uso dell ener-
ginnel camtiere ¢ per minimizzore Je emissiom di gas elimaliennti, con
particolare riterimento all'uso di fecnologie a basso impatto ambicntale
(lampade a scarica di pas a basso copsunoe cneractico o a led, generatori
di vomente eco-diesel von silenzintore, pannelli solari per acqua calda,
ele.)

le misure per Pabbattimento del rumore ¢ delle vibrazioni, do-
wvute alle aperaziom i seava, di carieoiscance der materiali. di agho
det muteriali, di impasto del cemento ¢ di disarmo, ete., ¢ Feventuale
imstallnzione di schermaturecoperture snlirumore (fsse o mobils) nelle
arce piut eritiche ¢ nelle arce di lavorazione pilt Tamorose, con partico-
lare riferimento alla disponibilitd ad utilizzare gruppi clettrogeni super
silenciaii e compressori a ridolta emissione acusticu:

le misure alle o garmiire 1l dsparmio idrico ¢ la geaione delle
acque reflue nel cantiere ¢ 1'uss delle acque piovanc ¢ quelle di lave-
razone degli imert, prevedendo oppormune reti di drenaggio ¢ scarico
delle acque;

le misure per P'abbatiimento delle polveri ¢ [umi anche altra-
versa periodici interventi di ivarazions delle arce di laverazione con
I"acqua o aluc teeniche di contenimento del fenomeno del sollevamento
della polvere;

le misure per garantire ks prolesone del suolo ¢ del sotipsuolo.
anche: altruverso In verifien periodica degli sversumenti accidentali di
sostanze ¢ materiali inquinanti ¢ la provisione der relativi interventi di
cstrazione ¢ smaltimento det suolo contaminato;

le misure 1donee per ridurre Uimpatto visivo del cantiere. anche
attraverso schermalture ¢ sistemazione a verde, sopratullo in presenza
di abitazioni contiguc ¢ habitat con presenza di specic particolarmente
sensibili alla presenza umana;

le misure per altivitd di demolizione selettiva ¢ riciclaggio dei ri-
[1uli, con purticolure riferimento al recupero dei latenizl., def caleestruz-
7o ¢ di materiale praveniente dalle attivitd di canticre conminon conte-
nuti di impuritd. le misurc per il recupero e riciclaggio degh imballaggi.

(38) Qui si intende un accantonamento provvisonio nell’attesa di
[are le lavoniziont necessarie al futilizzo, Gia nel progeito (nel capito-
lato in particolare) si prevede che lo seotico debba essere nutihizzato per
la rcalizzazione di searpate ¢ arce verdi. T accantonamento provivisorio
dipende dal fatio che nellorgunizzizione del cantiere le due operaziont
non sempre sona inmiediatamente conscguenti.

(39) Come prevista dal codice deuli appalli in vigore
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Altre preserizioni per la gestione del eanticre, per le precsistenze
arborec ¢ arbustive:

rhmozione delle specie arboree ¢ arbustive alloctone mvasive
{in particolare, Ailunihus allissima ¢ Rohinia pseudoacacia), comprese
radicl ¢ ceppuie. Per Vindividuazione delle specie alloctone si doyvri
fare rifernmento alla «Wateh-Tist della florm alloetona d Taalias (Mini-
stero dell ambiente ¢ della tutela del temitorio ¢ del mare, Carlo Blast,
Francesca Pretio & Luaura Celesti-Grapow);

prolegione delle specie arboree ¢ arbustive sutocione: gli alberi
nel canliere devono essere protett con maleriali idonei, per escludere
danni alle radici, al wonco ¢ alla chioma. Tn pasticolare intorno al tronco
varrd [egato del tavolame di protezione dello spessore minimo di 2 em.
Non & umniesso usare gli alberi per Iinlissione di chiodi. appogyi e per
I"installazione di corpi fHluminandi, cavi eleurici, ete:

i depositi di materiali di cantiere non devono essere effettuai in
prossimita delle preesistenze arbores ¢ arbuslive avtocione (deve essere
garantita almeno una faseia di rispetto di 10 metri).

Veritica: Uotferemte deve dimostrare la rispondenza ai criteri suin-
dicati tramite la documentazione nel seguito indicata:

1clazione teenica nella quale siano evidenziate le azioni previste
per la Aiduzione dell’impatio ambientale nel rispelio dei crteri;

piano per il controllo dell’erosione e della sedunentazione per le
atlivitd di canliere;

piuno per lu geslione dei tilfuli da cuntiere ¢ per il confrolly del-
la qualitd dell’aria ¢ dell’inquinamento acastico durante Je attivitd di
cantiere.

Tlattivita di cantiere sard ogpetto di verifica progrmmata, ¢l
fettuznz da un organismo di valulusdone delly conlormiti, Qualors il
progetto sia sotoposto ad ung fise di verifics valida per 1o successiva
cortificazione dell’edificia sceonda o dei protocolll di sostonibilia
cnergctico-ambientale deglt edific (rating systems) di livella nazonale
o intemnugionale, la conformitd al presente cnterio pud essere dimostrat
se nella cerlificazione risultano soddisfalli tulti 1 requisili riferibili alle
prestazioni ambientali richiamate dal presente eritenio. T tali casi il pro-
gcttista ¢ esoncrato dalla presentazione della documentazione sopra in-
dicata, ma € richiesta la presentazone degli eluborali &/o dei documenti
previst dallo specifico protocollo di certilicuzione di ediliza sostenibile
parscguita.

2.5.3 Personale di canticre

1l persongle impiegiie nel cantiere oggetlo dell"uppalio, che svolge
mansioni collegate alla gestione ambicntale dello stesso, deve essere
adcguatamentc formato per tali specitici compiti.

Tl personale impicgato nel eantiere deve cssere formata per gh spe-
cifici compili attinenti slla gestione ambientale del cantiere con parli-
colare Aguardo w:

sislem di gestivne ambivntale:
gestione delle polver:

gestione delle acque e scarichi;
gestione dei rifluti.

Verificy: Ioflerente deve firesentinre in Juse di ollerts, jdonea do-
cumentazione attestaute la formamone del pemonale, quale ad esempio
curriculum, diplomi, attestati, etc.

2.5.5 Scavi e rinterri

Prima dello seavo, deve cssere asportato lo strato superficiale di
terreno nalurale (riceo di humus) per uoa profonditi di almeno ¢m 60 ¢
accanionalo in cantiere per essere niudilizzato in eventuali opere a verde
(sc non prevaste, il terreno naturale dovra essere trasportato al pia vicino
cantiere nel quale siane previste tali opere).

Per i tintervi, deve essere mutilizzato materiale di scavo (cscluso
il terreno namrale di ew al precedente punto) provemente dal cannere
slesso o da alln cantied, o muterinle Heiclalo confonme W purmein
dells norma UNL 11531-1.

~ Per 1 riempimenti con miscela di piteriale betonabile deve essere
uulizzato almeno il 50%% di materiale nictelato.

Verifica: IMofferente deve presentare ina dichiarazione det legale
rappresentante che attesti che tali prestazioni ¢ requisiti der matenali,
dei componenti ¢ delle Javopzioni sammn mspeltti e documentati nel
corso dell”ativid di canliere.

2.6 CRITERL DI AGGIUDICAZIONE (CRITERI PREMIANTI)
2.6.1 Cupacila fecnica dei progetlisti

ReruBBLICA ITALIANA Serie generale - 0. 259

Viene attribuito un punteggio premiante pari a . .(4Mallaproposta

redatta da:

un professionista, esperto sugh aspetti cnargetici od ambicntali
degli edific, ceriificato da un orzinismao drvalutinzone delln conlormiti
secondo o norma inlenizionale ISO/LEC 17024 o equivalente. che ap-
plica uno dei protocalli di sastenibilith degli edifici (rating systems) di
livello nazionale o internazionale (alcuni csempi di tali protocolli sono:
Breeam, Cosuclima, ltaca, Leed, Well);

i qualunque struliura di progettazone (come previsto dalle
nomme stiehi appalti) al cul inlemno sia presente almene un prolessionista
di eui al punto precedente.

Verifica: le socictd di progettazione prescntano il profilo curnienla-

e dei professiontst di cui & compasta ¢ preseniano i relativi attestati di

certificizione in corso di validita, ovvero con i crediti di mantenimento

rolessivnale in resolu. I singoli progettisi presenung il proprio c.v. ¢

*attestatn di certificazione in corso di validitd (con i eredity di mantem-
mento professionale inregola)

2.6.2 Miglioramento prestazionale del progerto

Viene attribuito un punteggio premiante pari a...(41)al progetta
che prevede prestaziont superion per alédni o tutti 1 eriten di base de-
serill] nel cup. 2 wcriterd ambientali minioi». Tale punleguio sati pro-
potzionile :ﬂPnumcm di eriterd di base por eud & previsia una presiisone
supenore.

Al progetti che prevedono 1"tilizzo di materiali o manufarti co-
stituiti da un contenuto minimo di materiale post consuma, derivante
dul recupero degli searti ¢ dei materiuli rivenienti dal dispssemblaggio
dei prodotli complessi, maggiore rispelio 4 quanto indieno nelle corri-
spondenti speaifiche weniche. ¢ assepnato un puntegaie part almeno al
594 del puntogero wemeo. Resta ferma Pobblige di nispetiare 1 requisiti
prestvzionali stabiliy dalle norme tecniche di settore, quanto previsio
dat regolamento (UE) o, 30572011 det Pardnmento e del Consiglio del
9 marzo 2011 ehe fissa candirion ammonizzate per ko conmercializza-
zione det prodorm da costruzione, nanchid le altre specitiche teeniche che
fissano le ulterion corulteristiche ambientuli considerate lungo il ciclo di
vita di tadi materiali ¢ manufadi.

Veriliea: per dimosirare ln conformita ol presente criterio, il pro-
gettista deve presentare una relazianc teenica nella quale sia cvidenziato
il miglioramento prestazionale previsto rispetto alla sitwazione di base
minin ed 1 risultad conseguibili. Qualory il progeiis sin sallvposta il
uni [ise di verificn valida per In specessiva certilicizione dell edificio
secottdo Ono del prowcelli di sostenibilith encrgetico-anbientale degli
edifici (rating svstenis) di vello nazionale o faternazmonale, la confor-
mitd al presente criterio pud essere dimostrata se nella centificazione
risultmo soddisfati il 1 requisiti rileribili olle prestuzoni ambientali
richiamate dal presente eriterio. In tali casi il progeftista & esonerte dal-
la presentazione della documentazione sopra indicata, ma & richicsta la
presentazipne degli elabnrati o/o dei documenti prewisti dallo specitico
protocollo di cerlificuzione di edilizia sostenibile perseguita,

Se la staztone appaliante infende far certifieare |'edilicio secondo
uno degli schemi pnma cilati, prima dell apenuen del cantiere, 1 olle-
rente eomumen alla Stazione appalaite di quale sistemia di corntica-
Zione mtende mvvalersy, ¢ una valta avwiate 1 processo di cemificazione
dovrd presentare Ju valutizione del progetio (desizn review) du parle
dell’Ente di cerlificnzione terzo sogpetio alla verificn del rugmungimen-
to dei tequisiti richicsti,

Tn rclazione all’utilizzo di materiali o manufatti cosutt da un
comtenuto mimma di mateiiale past consunio, derivante dal recupera
degh scarti ¢ dei materiali rivententi dal dispssembluggiv dei prodoud
complessi, i progettisty deve dichiarare se i materiuli o munululii sin-
no o meno utilizzat al fine del faggmgimento dei valori acusticd rifert
alle diverse destmaziont d'uso degli immabili oggetio di gara ¢ allepare,
olire o quanto previsio nellu comispondente specilics tecnten, um di-
chiirnsone del produtiore dally quule deve risulinre: In provenienez del
materinde di recupern utilizzato, mmodo lale da evidenziame se si tmlia

(40) lale punieggio viene deciso dulla stazione appoltanic sulla
basc di priorita stabilite in relazione ai miglioramenti ambicatali otteni-
hili tramite I’aumento prestazionale del eriterio.

(41) lule punieggio viene deciso dalla siazione appaltanie sulla
base di priorita stabilite in relazione ai mighoramenti ambientali otteni-
bili trmile I'aumento prestazionale del criterio. I} punteggrio premiante
minimo del 5% di cui al secondo periodo & invece obbligatorio ai senst
del decreto ministeriale 24 maggio 2016 in ottemperanza di quanto pre-
visto dall’art. 206 -sexies del decreio legisknive 3 aprile 2006, n. 152,
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SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA

PER I’AFFIDAMENTO DIRETTO DELLA PROGETTAZIONE
DEFINITIVA

CON OPZIONE DELI’AFFIDAMENTO DELLA:

- DIREZIONE DEI LLAVORI;
- DEPOSITO SCIA DI PREVENZIONE INCENDI

PER LA REALIZZAZIONE
Realizzazione della Casa di Comunita di Reggello

CUP: D11B22001410002 CIG:

CAPITOLATO D’ONERI

APPENDICE B — Determinazione dei corrispettivi

SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL’INGEGNERIA (DM 17/06/2016)

Capitolato dOneri Reggello_ AffDiretto - Modulo.docex 43/43
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‘ji %{:: Direttore Ing. Ivo Bigazzi
Pl | = Via di San Salvi n. 12 - 50135 Firenze (FI)
Sl Tel.: 055.693.3722 - Cell.: 3292985704

E-mail: ivo.bigazzi@uslcentro.toscana.it
C.F. e P.IVA: 04612810483

Servizio attinente all'architettura e all'ingegneria:

Progettazione definitiva per lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa
della Comunita di Reggello.

Il progetto sara presentato alla conferenza di servizi decisoria e sara posto a base di
affidamento congiunto della progettazione esecutiva e I'esecuzione dei lavori.

CUP: D11B22001410002 ClG:

DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

Rev. 0 del 21.12.2022
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Serytiln Spritmrie di o Tocoa na

Servizio: Progettazione definitiva e il cootdinamento della sicurezza in progettazione, con opzione per
la ditezione dei lavori e la presentazione della SCIA di prevenzione incendi per la
realizzazione della Casa della Comunita di Reggello

Il progetto sard presentato alla conferenza di setvizi decisotia e sara posto a base di affidamento congiunto
della progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori.

La progettazione, si articola nelle seguenti classi/categorie, identificate secondo quanto riportato nella Tabella Z del D.M. 17
giugno 2016, contenente I'approvazione delle tabelle dei corrispettivi commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di
progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, comma 8, del decreto legislativo n. 50 del 2016”, rilevanti ai fini della qualificazione:

Opere Cat. 1D Classe Importo (€)

Distretto sanitatio ambulatori di base 0G1 E.08 1/c 552.510,00
Strutture in c.a. 0G1 S.03 I/g 420.000,00
Impianto Idtico sanitatio 0OS3 TIA.01 111/a 50.001,00
Impianto di climatizzazione 0S28 TA.02 1I1/b 249.249.00
Impianti elettrici e speciali 0OS30 I1A.03 II1C 219.450,00
TOTALE 1491.210,00

Al sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei corrispettivi a base di gara per I'affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), 'importo dell'incarico e
stato cosi determinato:

Tipologia dei servizi da affidare

Progettazione definitiva per lavori di ristrutturazione per la realizzazione della Casa della Comunita di Reggello
(FD).

11 progetto sara presentato alla conferenza di servizi decisotia e sara posto a base di affidamento congiunto della

progettazione esecutiva e P'esecuzione dei lavori.

Caratteristiche del servizio da affidare

Come descritto nel Capitolato d’Oneri.

Importo base per Paffidamento
€ 138'443.94

Al sensi del regolamento recante le modalita per la determinazione dei cotrispettivi a base di gara per I'affidamento
dei contratti pubblici di servizi attinenti all’architettura e all'ingegneria (D.M. 17/06/2016), il suddetto importo & stato
cosi determinato:

COMPENSO PER PRESTAZIONI PROFESSIONALI
Incarico base - Progetto definitivo e coordinamento sicurezza nella progettazione
Descrizione Importo

euro

1) Strutture
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Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 420'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6325%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture prowvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.18]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbI1.05=0.04]
Relazione geotecnica [QbII.09=0.06]

Relazione sismica [QbIl.12=0.03]

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbIL.18=0.06]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Totale

Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 552'510.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita’, istruzione, ricerca

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.0474%

Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione suila gestione materie [QbI1.01=0.23]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbIT1.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbI1.05=0.07]

Studio di inserimento urbanistico [QbII.06=0.03]

Relazione sismica [QbI1.12=0.03]

Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]

Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbI1.23=0.01]
Totale

Impianti elettrici e speciali

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e

6'199.86 €

344.44 €
1377.75 €
2'066.62 €
1'033.31 €
2'066.62 €
1'033.31 €

344.43 €

14'466.34 €

9'715.10 €

422.40 €
2'956.77 €
1'267.19 €
1'267.19 €
2'534.37 €
1267.19 €

422.38 €

19'852.59 €
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impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 219'450.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.3024%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbI1.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbII.21=0.03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII.23=0.01]
Totale

Impianti climatizzazione

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 249'249.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9398%

Grado di complessita [G]: 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali
relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbII.01=0.16]

Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01]

Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07]
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06]
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbIL.21=0.03]

Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbIL.23=0.01]
Totale

Impianti idrico sanitario

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 50'001.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1950%

4'159.99 €
260.00 €
1'819.99 €
1'559.99 €
780.00 €
260.00 €

8'839.97 €

3'369.38 €
210.59 €
1'474.10 €
1'263.52 €
631.76 €
210.58 €

7'159.93 €
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Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [IA.01] Impianti per |'approviggionamento, la preparazione € la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi 0 gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:

Relazioni generali e tecniche, elaborati grafici, calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali

relazioni sulla risoluzione delle interferenze e relazione sulla gestione materie [QbIL.01=0.16] 971.72 €
Disciplinare descrittivo e prestazionale [QbII.03=0.01] 60.73 €
Elenco prezzi, computo metrico estimativo, quadro economico [QbII.05=0.07] 425.13 €
Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) [QbII.18=0.06] 364.39 €
Relazione energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) [QbIL.21=0.03] 182.20 €
Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC [QbII1.23=0.01] 60.73 €
Totale 2'064.90 €
TOTALE PRESTAZIONI 52'383.73 €
S.E.&0.
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestaziont €7'857 56
professionali (15% * 52383.73) )
Riepilogo Importo
Compenso per prestazioni professionali €52'383.73
Spese ed oneri accessori € 7'857.56
TOTALE IMPORTO PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 60'241.29

Opzione 1 — Direzione dei lavori, coordinamento in esecuzione e presentazione SCIA
prevenzione incendi
Descrizione Importo

euro

1) Strutture
Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni sismiche
Valore dell'opera [V]: 420'000.00 €
Categoria dell'opera: STRUTTURE

Destinazione funzionale: Strutture, opere infrastrutturali puntuali, verifiche soggette ad azioni
sismiche

Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.6325%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [S.03] Strutture o parti di strutture in cemento armato di media
complessita o ricadenti in zona sismica - Verifiche strutturali relative - Ponteggi, centinature e
strutture provvisionali complesse.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [Qcl.01=0.38] 13'088.60 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[Qcl.02=0.02] 688.87 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso € manutenzione 688.87 €
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[QcL.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 3'444.37 €
Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 420'000.00 €: QcI.10=0.045 1'549.97 €
Totale 19'460.68 €

Edilizia

Sanita', istruzione, ricerca

Valore dell'opera [V]: 552'510.00 €

Categoria dell'opera: EDILIZIA

Destinazione funzionale: Sanita', istruzione, ricerca
Parametro sul valore dell'opera [P]: 8.0474%
Grado di complessita [G]: 0.95

Descrizione grado di complessita: [E.08] Sede azienda sanitaria, Distretto sanitario, Ambulatori di
base. Asilo nido, Scuola materna, Scuola elementare, Scuole secondarie di primo grado fino a 24
classi, Scuole secondarie di secondo grado fino a 25 classi.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 13'516.66 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03] 1'267.19 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[QcI.03=0.02] 844.79 €
Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 500'000.00 €: Qcl.10=0.045 1'720.13 €
- Sull'eccedenza fino a 552'510.00 €: QcI.10=0.09 361.30 €
Totale 17'710.07 €

Impianti elettrici e speciali

Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole apparecchiature per laboratori e
impianti pilota

Valore dell'opera [V]: 219'450.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTIL

Destinazione funzionale: Impianti elettrici e speciali a servizio delle costruzioni - singole
apparecchiature per laboratori e impianti pilota

Parametro sul valore dell'opera [P]: 10.3024%
Grado di complessita [G]: 1.15

Descrizione grado di complessita: [IA.03] Impianti elettrici in genere, impianti di illuminazione,
telefonici, di rivelazione incendi, fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di importanza corrente
- Singole apparecchiature per laboratori e impianti pilota di tipo semplice.

Specifiche incidenze [Q]:

Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32] 8'319.97 €
Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile

[QcL.02=0.03] 780.00 €
Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione

[QcI.03=0.02] 520.00 €
Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [Qcl.05=0.1] 2'599.99 €

Contabilita' dei lavori a corpo:
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- Fino a 219'450.00 €: Qcl.10=0.035
Totale

Impianti climatizzazione

Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni

Valore dell'opera [V]: 249'249.00 €

Categoria dell'opera: IMPIANTI

Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fiuido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 9.9398%

Grado di complessita [G): 0.85

Descrizione grado di complessita: [IA.02] Impianti di riscaldamento - Impianto di raffrescamento,
climatizzazione, trattamento dell'aria - Impianti meccanici di distribuzione fluidi - Impianto solare
termico.

Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qc1.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcI.05=0.1]
Contabilita' dei lavori a corpo:
- Fino a 249'249.00 €: QcI.10=0.035
Totale
Impianti idrico sanitario
Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Valore dell'opera [V]: 50'001.00 €
Categoria dell'opera: IMPIANTI
Destinazione funzionale: Impianti meccanici a fluido a servizio delle costruzioni
Parametro sul valore dell'opera [P]: 16.1950%
Grado di complessita [G]: 0.75

Descrizione grado di complessita: [1A.01] Impianti per I'approvvigionamento, la preparazione e la
distribuzione di acqua nell'interno di edifici o per scopi industriali - Impianti sanitari, Impianti di
fognatura domestica od industriale ed opere relative al trattamento delle acque di rifiuto - Reti di
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi - Impianti per la distribuzione dell'aria compressa, del
vuoto e di gas medicali - Impianti e reti antincendio.

Specifiche incidenze [Q]:
Direzione lavori, assistenza al collaudo, prove di accettazione [QcI.01=0.32]

Liquidazione (art. 194, comma 1, d.P.R. 207/2010) - Rendicontazioni e liquidazione tecnico contabile
[Qcl.02=0.03]

Controllo aggiornamento elaborati di progetto, aggiornamento dei manuali d'uso e manutenzione
[Qcl.03=0.02]

Ufficio della direzione lavori, per ogni addetto con qualifica di direttore operativo [QcL.05=0.1]
Contabilita' dei lavori a corpo:

- Fino a 50'001.00 €: QcL.10=0.035
Totale

Redazione e presentazione di SCIA prevenzione incendi

910.00 €
13'129.96 €

6'738.76 €

631.76 €

421.17 €
2'105.86 €

737.05 €
10'634.60 €

1'943.44 €

182.20 €

12146 €
607.32 €

212.57 €
3'066.99 €
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Redazione e presentazione ai VVF della SCIA prevenzione incendi ed assistenza in caso di

sopralluogo
Valore dell'opera [V]: 1'491'210.00 €
SCIA prevenzione incendi 4'000.00 €
Totale 4'000.00 €
TOTALE PRESTAZIONI 68'002.30 €
S.E.80.
Spese ed oneri accessori Importo
Spese generali di studio (forfettarie) pari al 15% del compenso per prestazioni € 10'200.35
professionali (15% * 68'002.30) )
Riepilogo Importo
Compenso pet prestazioni professionali € 68'002.30
Spese ed oneri accessori € 10'200.35
TOTALE IMPORTO DL e SCIA Prevenzione incendi (opzionale) € 78'202.65
Importo di affidamento dellincarico
Descrizione Importo
Compenso base per PD € 60'241,29
Compenso base per DL e SCIA prevenzione incendi (opzionale) € 78'202,65
TOTALE IMPORTO BASE DI AFFIDAMENTO €138.443,94
IL RESPONSABILE
UNICO DEL
PROCEDIMENTO

(Ing. Ivo Bigazz1)
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO

Repertorion. .........

P.zza Santa Maria Nuova 1 - Firenze

Scrittura Privata

Progettazione definitiva con opzione di Direzione Lavori e

deposito Scia di prevenzione incendi per la realizzazione della

Casa della Comunita di Reggello” nell’ambito del Piano Nazionale

di Ripresa e Resilienza (PNRR) Missione 6 — Salute, Componente

1 Investimentol Subinvestimentol..

CIG: 9657332A78 CUP: D11B22001410002

L’anno duemilaventitre (2023) nel mese e nel giorno dell’ultima firma

digitale apposta,

TRA

I’Azienda USL Toscana centro, con sede in Firenze, Piazza Santa

Maria Nuova n° 1, codice fiscale e partita .V.A. n. 06593810481, in

persona del Direttore SOS Gestione Investimenti Territorio Firenze,

Ing.lvo Bigazzi, nato a Firenze il 15/9/1957 e domiciliato per la carica

in via San Salvi ,n. 12 50136 Firenze (FI) — C.F.:

BGZVIO57P15D6120, giusta delega di cui alla Deliberazione del

D.G. e nr. 502 del 28/4/2022 esecutiva ai sensi di legge, che in

seguito per brevita sara denominata “Amministrazione committente”;

E

con sede legale in , Via n. 4,

c.f./p.iva , di seguito denominato “Soggetto

incaricato”, in persona del legale rappresentante della societa,

, hato a il ,




Codice Fiscale :

PREMESSO CHE

- con determinazione dirigenziale n. del , € stata &

stato affidato ai sensi e per gli effetti dell’art. 1, commi 2, lettera a),

della Legge n. 120/2020, di conversione con modificazioni del D.L. n.

76/2020, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione

del D.L. n. 77/2021, in deroga allart. 36, comma 2, lettera b) del

D.Lgs. n.50/2016 e ss.mm, il servizio in oggetto a favore di codesto

Operatore economico.

Con lo stesso provvedimento € stato previsto che I’Azienda si riserva

la facolta di affidare successivamente al Soggetto incaricato “i servizi

opzionali” di Direzione Lavori e deposito Scia di Prevenzione incendi

per un importo presunto di € 78.202,65 oneri previdenziali e

assistenziali e IVA esclusi;

Ai sensi dellart. 8, comma 1, lett. a) della L. n. 120/2020 di

conversione, con madificazioni, del D.L. n. 76/2020, nelle more

dell’'ultimazione delle verifiche dei requisiti di cui all’art. 80 del Codice,

nonché dei requisiti di qualificazione previsti per la partecipazione alla

procedura di cui trattasi, & stata autorizzata I'esecuzione del contratto

in via d’'urgenza secondo quanto previsto dall’art. 32, comma 8 del D

Lgs. 50/2016 e ss.mm., come risulta dal verbale di avvio

dell’esecuzione del contratto in via d’'urgenza sottoscritto dalle parti in

data

Lo specifico affidamento in oggetto € regolato dalle condizioni sotto

riportate




Tutto cido premesso si conviene e si stipula quanto segue:

TITOLO | - DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 1 - Premesse e Allegati.

1. Le premesse fanno parte integrante del contratto e, pertanto, Si

intendono come integralmente riportate al presente articolo.

2. Formano, altresi, parte integrante e sostanziale del presente

contratto i seguenti documenti, ancorché non materialmente allegati

al presente atto, che le parti affermano di ben conoscere e di

accettare, come dichiarato in sede di affidamento, guali strumenti

interpretativi della volonta contrattuale delle parti stesse:

a) Capitolato d’oneri;

b) Documento di fattibilita e delle alternative progettuali (D.F.A.P.)

C) Determinazione del corrispettivo;

d) Polizza assicurativa;

e) Offerta economica.

3. In caso di discordanza tra i vari documenti facenti parte del

contratto, prevarra linterpretazione piu favorevole alla Stazione

appaltante, garantendo comunque il raggiungimento delle finalita

dell’intervento e i criteri di buona tecnica esecutiva.

Art. 2 - Oggetto dell’incarico

1. La Stazione appaltante affida all’Affidatario, che accetta senza

riserva alcuna, la prestazione del servizio attinente all’architettura e

ingegneria per la progettazione definitiva, come meglio dettagliato

all'art. 1 e 2 del Capitolato d’oneri.

2. L’Affidatario si impegna alla sua esecuzione alle condizioni di cui




al presente contratto e agli atti da questa richiamati, con particolare

riferimento al Capitolato d’oneri., nonché allosservanza della

disciplina di cui al Codice dei contratti e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n.

207 nei limiti della sua applicabilita, alle disposizioni impartite dal

Responsabile Unico del Procedimento ai sensi dell’articolo 31 del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., ed a tutte le norme di legge, decreti e

direttive vigenti in materia.

3. Anche ai fini dell'articolo 3, comma 5, della legge n. 136 del
2010:
a) il Codice identificativo dell’'affidamento (CIG) relativo

all'intervento é il sequente: CIG: 9657332A78;

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento ¢ il seguente:

CUP: D11B22001410002 .

Art. 3 - DESCRIZIONE DELLE PRESTAZIONI

1. La prestazione da eseguirsi in relazione al presente incarico, come

dettagliato al par. 2 del Capitolato doneri, consiste nella

Progettazione definitiva dell’intervento in oggetto.

Per I'affidamento delle prestazioni opzionali (la direzione dei lavori e

deposito Scia di prevenzione incendi) si rimanda a quanto previsto al

successivo art.5.

2. Le attivita oggetto del presente contratto devono essere eseguite

dallAffidatario mediante le figure professionali abilitate e

nominativamente indicate dallo stesso in sede di offerta.

3. L’Affidatario dovra trasmettere alla Stazione Appaltante ad ogni

emissione della documentazione, una copia in formato digitale di tutti




gli elaborati e documenti. Gli elaborati grafici dovranno essere in

formato DWG (compatibile con Autocad 12), oltre che in PDF. Gli

elaborati alfanumerici e i documenti dovranno essere restituiti in

formato nativo compatibile con i tradizionali programmi di Office

Automation, oltre che in PDF. Si rinvia per maggior dettaglio all’art. 3

del Capitolato d’oneri

4. L'Affidatario, nell’espletamento dell'incarico, €& obbligato

allosservanza delle norme di cui agli articoli 2222 e seguenti del

Codice Civile, della deontologia professionale e di ogni altra

normativa vigente in materia correlata all’oggetto dell'incarico.

Tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure dei Piani Nazionali per

la Ripresa e Resilienza (PNRR) oggetto del Capitolato d’oneri,

dovranno garantire il rispetto e la conformita ai principi e agli obblighi

specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché, ove

applicabili, ai principi trasversali, quali, tra l'altro, il principio del

contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di

genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei

giovani e del superamento dei divari territoriali. Per le responsabilita

dell’Affidatario a tal riguardo si rimanda al par. 12 del Capitolato

d’oneri.

5. Resta a carico dell’Affidatario ogni onere strumentale e

organizzativo necessario per I'espletamento delle prestazioni

professionali oggetto di incarico, rimanendo egli organicamente

esterno e indipendente da questa Amministrazione. L'incarico sara

svolto sotto la direzione del Responsabile unico del procedimento




che si riserva in qualsiasi momento l'insindacabile facolta di impartire

istruzioni e direttive che ['Affidatario, con la sottoscrizione del

presente contratto, si impegna a rispettare. L'inosservanza di dette

prescrizioni costituisce inadempienza contrattuale e pué comportare

le conseguenze previste dall’art. 16 del Capitolato d’oneri e dal

successivo art. 13 (risoluzione).

Art. 4 — - DETERMINAZIONE DEL CORRISPETTIVO

11. Il corrispettivo contrattuale & stabilito in complessive €

( euro/ ) al netto degli oneri previdenziali e dell'lVA, cosi come

da offerta economica presentata dall'Affidatario sulla piattaforma

telematica START. Tale importo, salvo quanto previsto al successivo

comma 3, é fisso, vincolante e onnicomprensivo. L’Affidatario prende

atto e riconosce espressamente che il corrispettivo di cui al presente

contratto € adeguato allimportanza della prestazione e al decoro

della professione ai sensi dell'articolo 2233, secondo comma, del

codice civile ed €& comprensivo anche dei diritti sulle opere

dell'ingegno di cui all’articolo 2578 del codice civile.

2. | corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in

considerazione I'entita economica dei lavori per i quali devono essere

svolte le prestazioni, come individuata negli atti della procedura di

affidamento. L'importo dei lavori cui si riferiscono i servizi oggetto

dell’affidamento & stimato in € 1.491.210,00 oltre IVA di legge.

3. Nel caso dovessero sorgere esigenze di modifiche e/o integrazioni

della progettazione che comportano un aumento dell’onorario, esso

sara oggetto di negoziazione da parte del Responsabile del




procedimento e compensato ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e

della Legge 02/03/1949 n. 143 e allimporto cosi determinato sara

applicato il ribasso offerto.

4. Resta inteso tra le parti che il corrispettivo convenuto include tutti

gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle

attivitd pattuite, incluse le spese per viaggi e trasferte effettuati a

qualsivoglia titolo.

ART. 5 - SERVIZI OPZIONALI

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di affidare all’Affidatario,

con la stipula di uno specifico contratto, la direzione dei lavori e

deposito Scia di prevenzione incendi in relazione all'intervento in

oggetto, senza una nuova procedura di affidamento, ai sensi dell’art.

106, comma 1, lett. a) del D. Lgs. n. 50/2016 e ss.mm..

2. Per il mancato esercizio di tale facolta I'Affidatario non potra

pretendere compensi o altre forme di ristoro.

2. In caso di affidamento all’Affidatario delle prestazioni opzionali, le

stesse saranno compensate, sulla base della determinazione dei

corrispettivi  riportata nel documento “Determinazione dei

corrispettivi’, applicando la riduzione percentuale determinata dalla

differenza tra I'importo a base dell’affidamento e l'importo offerto

dall’Affidatario.

ART. 6 - DURATA DELL’INCARICO E TERMINI

1. L’'Affidatario si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del

presente contratto nei termini indicati all’art. 11 del Capitolato d’oneri.

2. | suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti 0 prorogati




solo con atto scritto da parte del Responsabile del Procedimento per

giustificati motivi o per I'entrata in vigore di norme di legge che

vengano a disciplinare le opere da realizzare successivamente alla

firma della presente contratto o in relazione ai tempi richiesti dai vari

enti per il rilascio delle autorizzazioni di competenza.

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o

procedimentale, da una prestazione precedente che necessita di atto

di assenso comunque denominato, dovuto in forza di legge o di

regolamento o in forza di provvedimento della Stazione Appaltante,

tale singola prestazione non puo essere iniziata se non a rischio e

pericolo dell’Affidatario che dovra provvedere al suo adeguamento

conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati

della prestazione precedente.

4. Per quanto qui non espressamente previsto si rimanda all'art. 11

del Capitolato d’oneri.

ART. 7 - PENALI

1. Nel caso in cui ['Affidatario non rispetti i termini indicati al

precedente art. 6 e nelle ipotesi di violazione delle specifiche

disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, con le

risorse PNRR, nonché degli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis

dell’articolo 47 del D.L. 77/2021, convertito con modificazioni in L.

108/2021, € prevista I'applicazione delle penali indicate all’art. 12 del

Capitolato d’oneri.

2. Le penali sono cumulabili. L'importo totale delle penali non puo

superare il 10% (dieci per cento) dellimporto complessivo dei




corrispettivi contrattuali; superata tale misura la Stazione Appaltante

puo procedere alla risoluzione del contratto in danno al Soggetto

incaricato.

3. Lllirrogazione delle penali non esclude la responsabilita del

Soggetto incaricato per eventuali maggiori danni subiti dalla Stazione

Appaltante.

4. Della proposta di applicazione della penale viene data

comunicazione al Soggetto incaricato il quale, entro 7 giorni dalla

comunicazione, puo avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali

decide il Responsabile Unico del Procedimento, disponendo o meno

per l'applicazione della penale in via definitiva.

5. La penale pud non essere applicata qualora il Soggetto incaricato

dimostri che il ritardo del’adempimento discende da cause di forza

maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti

da fatti, volonta o facolta a lui attribuibili.

6. La penale applicata e trattenuta in occasione del primo pagamento

successivo alla sua applicazione.

7. La Stazione Appaltante potra rivalersi anche sulle somme

eventualmente gia liquidate a titolo di acconto, per ogni risarcimento

dovuto.

ART. 8 - SUBAPPALTO

1. All'Affidatario & fatto divieto assoluto di cedere ad altri, in tutto o in

parte, [l'esecuzione delle prestazioni oggetto del presente

affidamento, pena la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 13

della presente.




2. L'Affidatario da atto che intende subappaltare le prestazioni

indicate in sede di presentazione dell'offerta nel rispetto dell’art. 31,

comma 8, del D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., cosi come modificato

dallart. 10 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. Legge

europea).

3. Il subappalto sara autorizzato dalla Stazione Appaltante con

specifico provvedimento a sequito di richiesta formale dell’ Affidatario

e istruttoria sul possesso dei requisiti previsti dal D.lgs. 50/2016 per il

soggetto individuato come subaffidatario.

4. Si precisa in ogni caso che si applicano ai subappaltatori,

subcontraenti e a tutta la filiera di imprese dell'Affidatario, come

previsto al precedente art. 3 e al par. 12 del Capitolato d’oneri, i

medesimi vincoli ed obblighi incombenti su quest’ultimo e previsti dal

PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli

obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi

dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento

Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai

principi trasversali, quali, tra [laltro, il principio del contributo

all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere

(Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e del

superamento dei divari territoriali.

5. Nel caso in cui il Soggetto incaricato intenda avvalersi di

collaboratori a supporto di quanto previsto nell’offerta presentata

dovra, prima dellavvio del servizio comunicare i nominativi e |l

dettaglio delle prestazioni richieste.
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6. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si

rimanda a quanto disposto dall’art. 105 del D.lgs. 50/2016 e ss.mm...

ART. 9 — MODIFICA AL CONTRATTO

1. Nessuna variazione pu0 essere introdotta dall’ Affidatario di propria

iniziativa, per alcun motivo, in difetto di autorizzazione della Stazione

Appaltante.

2. Le modifiche al contratto sono disciplinate al par. 15 del Capitolato

d’oneri.

3. La remunerazione di tali modifiche dovra essere preliminarmente

concordata fra le parti sulla base delle tariffe di cui al D.M. 17 giugno

2016, tenuto conto del ribasso d’asta offerto in sede di offerta

ART. 10 — ANTICIPAZIONE, PAGAMENTI E TRACCIABILITA DEI

PAGAMENTI

1. In applicazione dell’articolo 35, comma 18, del Codice dei

contratti & dovuta all’Affidatario una somma, a titolo di anticipazione,

pari al 20% (venti per cento) sullimporto del contratto, da

corrispondere entro 15 (quindici) giorni dalla data di effettivo inizio

della prestazione accertato dal RUP.

2. L'erogazione dell’anticipazione € comunque subordinata alla

costituzione di una garanzia fideiussoria da parte dell’Affidatario di

importo pari all’anticipazione recuperata con le modalita previste al

par. 6 del Capitolato d’oneri a cui si rimanda per maggior dettaglio.

3. All’'Affidatario verranno liquidati i corrispettivi dovuti alle

condizioni e nei termini previsti dall’art. 7 del Capitolato d’oneri.

4. All'esisto positivo della verifica di conformita in corso di esecuzione
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condotta dal DEC, se nominato, o dal RUP, verra rilasciato dal RUP

medesimo il Certificato di pagamento relativo alla liquidazione delle

singole rate di acconto ed a saldo in favore dell’Affidatario, nel

rispetto dei termini di pagamento previsti allart. 7 del Capitolato

d’oneri.

| corrispettivi in acconto devono essere altresi ridotti dello 0,50% in

applicazione della ritenuta prevista dall’art. 30, comma 5 bis del

Codice. Le ritenute operate saranno svincolate soltanto in sede di

liguidazione finale.

5. Ogni pagamento & subordinato alla presentazione alla Stazione

Appaltante di regolare fattura elettronica emessa e trasmessa in

formato elettronico tramite il Sistema di Interscambio (SDI) al Codice

Univoco Ufficio UFL7WY - Codice IPA (ausltc). La fattura elettronica

dovra essere intestata al’Azienda USL Toscana centro CF/P.IVA

06593810481, con sede legale in Firenze, Piazza Santa Maria

Nuova, 1.

6. A decorrere dalla data stabilita per I'applicazione dell’articolo 1,

comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle

Finanze del 7/12/2018, “Modalita e tempi delle disposizioni in materia

di emissione e trasmissione dei documenti attestanti I'ordinazione

degli acquisti di beni e servizi effettuata in forma elettronica da

applicarsi agli enti del servizio sanitario nazionale”, la trasmissione

dei documenti attestanti 'ordinazione e l'esecuzione degli acquisti

viene gestita in via telematica mediante il NSO - Nodo Smistamento

Ordini del M.E.F. e sulle fatture elettroniche dovranno essere
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obbligatoriamente riportati i documenti attestanti I'ordinazione e

'esecuzione degli acquisti di beni e servizi, pena I'impossibilita di dar

corso alla liquidazione e successivo pagamento delle fatture.

7. La fattura deve obbligatoriamente riportare il numero dell’ordine

emesso dalla competente struttura aziendale, il codice unico di

progetto (CUP) e il codice identificativo di gara (CIG).

Qualora le fatture pervengano in modalita diversa da quella prevista

dai precedenti commi 4, 5 e 6, 0 non siano conformi a quanto

previsto dal presente articolo, le stesse non verranno accettate.

8. Il pagamento € comunque subordinato alla presentazione della

fattura elettronica e al possesso della regolarita contributiva accertata

dalla Cassa competente e, se il caso lo prevede, da INPS o INAIL

(DURC).

9. In merito alla tracciabilita dei pagamenti, in ottemperanza

all'articolo 3 della legge n. 136 del 2010:

a) tutti i movimenti finanziari relativi all’intervento a favore

dell’Affidatario, dei subappaltatori, dei sub-contraenti, dei sub-fornitori

o comunque di soggetti che eseguono lavori, forniscono beni o

prestano servizi in relazione all’intervento, devono avvenire mediante

bancario o postale, ovvero altro mezzo che sia ammesso

dallordinamento giuridico quale idoneo alla tracciabilita, sui conti

dedicati di cui all’articolo 5;

b) ogni pagamento deve riportare il CIG e il CUP di cui all’articolo

2, comma 4;

C) devono comunque essere osservate le disposizioni di cui al
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predetto articolo 3 della legge n. 136 del 2010;

d) le clausole di cui al presente articolo devono essere

obbligatoriamente riportate  nei contratti sottoscritti con |

subappaltatori e i subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi

titolo interessate all’intervento di cui al presente contratto; in assenza

di tali clausole i predetti contratti sono nulli senza necessita di

declaratoria.

e) l'Affidatario si impegna a dare immediata comunicazione alla

Stazione appaltante e alla Prefettura-Ufficio territoriale del Governo

della provincia di Firenze della notizia dellinadempimento della

propria controparte (subAffidatario/subcontraente) agli obblighi di

tracciabilita finanziaria;

f) in caso di inadempienza dell’Affidatario sono previste le sanzioni di

cui all'art. 6 della Legge n. 136/2010.

10. | pagamenti saranno disposti ai sensi dell’art. 113-bis, comma 1,

del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm., in seguito all’entrata in vigore della

Legge n. 37/2019, e decorrono, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D.

Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla data di conclusione delle verifiche di

conformita condotte sull’esecuzione delle prestazioni previste dal

contratto.

ART. 11 - POLIZZE ASSICURATIVE

1. 1l soggetto incaricato ha prodotto come previsto dallart. 14 del

Capitolato d’oneri, idonee polizze assicurative per la copertura dei

rischi di natura professionale, ai sensi dellart. 24, comma 4, del

D.Lgs. 50/2016 e ss.mm., come di seguito riportato:
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- , humero , emessa da , in data , Sscadenza

, quietanza premio emessa in data , ripartizione X
- , humero , emessa da , in data , scadenza
, quietanza premio emessa in data , ripartizione

2. Tale/i polizza/e dovra/anno coprire — oltre ai rischi di cui all’art. 106,

commi 9 e 10, del Codice — i rischi derivanti da errori od omissioni

nella redazione del progetto che possano determinare a carico della

Stazione appaltante nuove spese di progettazione e/o maggiori costi.

3. La/e polizza/le coprono anche tutti i soggetti che svolgono la

progettazione in base alle indicazioni rese dal concorrente in sede di

presentazione dell’'offerta

ART. 12 — ADEMPIMENTI LEGALI

I Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non

sussistono impedimenti alla sottoscrizione del contratto e che, in

particolare, rispetto a quanto dichiarato in sede di procedura di

affidamento:

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all'articolo 80

del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.;

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative

all'iscrizione all'ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni

infungibili come definite in sede di procedura di affidamento.

c) non sussistono le cause di divieto, decadenza o di sospensione di

cui allart. 67 del D.Lgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché di un

tentativo di infiltrazione mafiosa di cui allart. 84, comma 4, del

medesimo decreto;
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d) non sussistono le condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del

Dlgs 165/2001 o che siano incorsi, ai sensi della normativa vigente, in

ulteriori divieti a contrattare con la pubblica amministrazione.

ART. 13 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO

1. L'Affidatario si obbliga, nellesecuzione delle prestazioni oggetto

del presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei

dipendenti pubblici, approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto

degli obblighi stabiliti dal Codice di comportamento dei dipendenti

della Stazione appaltante, approvato in via definitiva con

deliberazione n. 1358 del 16.09.2016, di seguito denominato Codice

di comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi

anzidetti anche da parte dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo”

costituisce causa di risoluzione del contratto qualora in ragione della

gravita o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave.

Il Codice di comportamento della Stazione appaltante € consultabile

nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito istituzionale della

Stazione appaltante.

L’ Affidatario si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori

a qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione

appaltante.

Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla

Stazione appaltante, comportera la contestazione per iscritto

dell’addebito, assegnando un termine non superiore a 10 giorni per la

presentazione di eventuali controdeduzioni. Decorso

infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni
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risultassero non fondate, la Stazione appaltante procedera alla

risoluzione del contratto, fatto salvo il risarcimento del danno.

2. Il contratto si risolvera di diritto, mediante semplice ed unilaterale

dichiarazione da comunicarsi a mezzo posta elettronica certificata da

parte dellAmministrazione nei casi e con le modalita previste dall’art.

16 del Capitolato d’oneri.

3. E’ facolta della Stazione Appaltante risolvere il presente contratto

in ogni momento quando I'Affidatario contravvenga alle condizioni di

cui al contratto stesso, oppure a norme di legge o atti aventi forza di

legge, ad ordini e istruzioni legittimamente impartiti dal Responsabile

del procedimento, non produca la documentazione richiesta o la

produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o

comportamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorita

pubbliche competenti al rilascio di atti di assenso da acquisire in

ordine all’oggetto delle prestazioni.

4. E altresi facoltd della Stazione Appaltante risolvere il presente

contratto qualora I'Affidatario, in assenza di valida giustificazione

scritta recapitata tempestivamente alla stessa Stazione Appaltante, Si

discosti dalle modalita di espletamento delle prestazioni o

contravvenga agli obblighi di cui all’articolo 3 del presente contratto.

5. Il contratto puo altresi essere risolto in uno dei seguenti casi:

a) revoca o decadenza dell'iscrizione all'ordine professionale di

appartenenza; in caso di professionista incaricato strutturato in forma

associata o societaria la condizione opera quando la struttura non

disponga di una figura professionale sostitutiva;
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b) perdita 0 sospensione della capacita a contrattare con la pubblica

amministrazione in seqguito a provvedimento giurisdizionale anche di

natura cautelare;

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di

lotta alla criminalita organizzata;

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale,

tributaria o contributiva, oppure in materia assistenziale o del diritto

del lavoro, verso i dipendenti o i collaboratori;

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui

all'art. 105 del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm.;

f) ulteriori cause di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n.

50/2016 e ss.mm..

6. In caso di risoluzione del contratto si procedera all’escussione

della garanzia definitiva, salvo [l'ulteriore risarcimento dei danni,

anche derivanti della necessita di procedere ad un nuovo

affidamento.

ART. 14 - CONTROVERSIE

1.Per qualsiasi controversia insorta tra le parti derivante o connessa

al presente contratto, ove la Azienda USL Toscana centro sia attore o

convenuto, € competente il Foro di Firenze con espressa rinuncia di

gualsiasi altro

Art. 15 - RECESSO

1. La Stazione Appaltante si riserva la facolta di recedere dal

presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze

rimesse alla sua esclusiva valutazione. Essa ne dovra dare formale
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comunicazione all’Affidatario con un preavviso di almeno 20 giorni.

2. In tal caso verranno corrisposti all’Affidatario unicamente i

corrispettivi e le spese relative calcolati come indicato dal comma 2

del citato articolo 109.

3. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sara corrisposto

all’ Affidatario il decimo dell'importo calcolato sulla differenza tra

'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato

del ribasso d’asta e 'ammontare netto dei servizi eseguiti.

4. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio

dell'incarico nulla sara dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il

mancato affidamento di una o piu delle prestazioni dette.

5. La Stazione Appaltante, se sopraggiungono motivi di interesse

pubblico e/o normative ovvero mutamenti organizzativi a carattere

eccezionale che hanno incidenza sull’esecuzione delle prestazioni

(c.d. giusta causa), puo recedere in tutto o in parte unilateralmente

dal presente contratto, con lo stesso termine di preawviso di cui al

precedente comma 1: in tali ipotesi, I'Affidatario ha diritto di ricevere il

pagamento delle prestazioni esequite, purché correttamente

effettuate, secondo il corrispettivo contrattuale, rinunciando

espressamente, ora per allora, a qualsiasi ulteriore pretesa anche di

natura risarcitoria e ad ogni ulteriore compenso o indennizzo e/o

rimborso spese, anche in deroga a quanto previsto dall’art. 1671 del

codice civile..

Art. 16 - Domicilio e rappresentanza delle parti

11. L’Affidatario elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui
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al presente contratto presso in

Via/Piazza n. PEC

2. L'Affidatario individua come soggetto referente per ogni

aspetto tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente

contratto il

3. LAmministrazione committente individua come soggetto

referente per ogni aspetto tecnico, amministrativo ed economico

connesso al presente contratto, quale Responsabile Unico del

Procedimento di cui all’articolo 31 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. I'Ing.

Ivo Bigazzi.

Art. 17 - SPESE DI CONTRATTO, IMPOSTE, TASSE E

TRATTAMENTO FISCALE

1. Tutte le spese del presente contratto, inerenti e conseguenti

(imposte, tasse, ecc.) sono a totale carico dell'Affidatario.

2. Poiché I'esecuzione delle opere di cui trattasi & soggetta ad IVA, il

presente atto sara registrato con I'applicazione dell'imposta fissa solo

in caso d’'uso, ai sensi del combinato disposto degli artt. 5, comma 2

e 40 del D.P.R. 131/1986.

3. L'imposta sul valore aggiunto, alle aliquote di legge, € a carico

della Stazione Appaltante.

4. L'imposta di bollo € assolta in modo virtuale secondo le modalita

previste dalla normativa vigente.

Art. 18 - TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

1. Con la sottoscrizione della presente contratto I'Affidatario
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acconsente che i suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti

gli eventuali ulteriori adempimenti che si dovessero rendere

necessari durante I'esecuzione del contratto medesimo siano trattati

dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento

UE 2016/679; lo stesso prende atto altresi dei diritti e delle condizioni

che conseguono alla disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE

2016/679.

Art. 19 - Disposizioni finali

1. Il presente contratto & redatto in forma di scrittura privata e

registrata in caso d’uso ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86.

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data di invio,

mediante PEC, dal Soggetto incaricato allAmministrazione

committente del contratto stesso debitamente sottoscritto con firma

digitale da entrambe le parti.

Il presente atto si compone di n. pagine compreso la presente,

occupando n. facciate ed é redatto in un unico esemplare scritto e

firmato digitalmente.

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma

digitale apposta.

Per ’Amministrazione committente Per il Soggetto incaricato

Ing. Ivo Bigazzi

Direttore SOS Gestione

Investimenti Territorio Firenze
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