

REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO
 Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DETERMINA DEL DIRIGENTE

Numero del provvedimento	
Data del provvedimento	
Oggetto	Delibera/determina a contrarre
Contenuto	Incarico professionale per il collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere strutturali di ampliamento del Distretto di Vaiano per la realizzazione della CASA DI COMUNITA' DI VAIANO - nell'ambito del PNRR Missione 6 – Salute - CUP: D44E22000200002 CIG B153952963. Affidamento diretto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lettera b) del D.Lgs. n. 36/2023, a da.sa. ingegneria s.r.l. di Prato. Approvazione Quadro economico dell'intervento

Dipartimento	DIPARTIMENTO AREA TECNICA
Direttore Dipartimento	LAMI SERGIO
Struttura	SOC GESTIONE INVESTIMENTI PRATO
Direttore della Struttura	GAVAZZI GIANLUCA
Responsabile del procedimento	PIERALLI DAVID

Spesa prevista	Conto Economico	Codice Conto	Anno Bilancio
5.709,6	FABBRICATI INDISPONIBILI	1A0202021	2024

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo		
Allegato	N° pag.	Oggetto
A	5	Relazione del Responsabile Unico del Progetto
B	1	Quadro Economico

IL DIRIGENTE

Vista la Legge Regionale n. 84 del 28.12.2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla L.R. 40/2005”*;

Vista la delibera n. 1720 del 24.11.2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali;

Richiamata la delibera n.644 del 18.04.2019 relativa al sistema aziendale di deleghe per l’adozione degli atti amministrativi, successivamente integrata dalla delibera 889 del 23.07.2020;

Richiamata la delibera n. 1481 del 16/12/2022, di conferimento incarico di Direzione del Dipartimento Area Tecnica all’Ing. Sergio Lami, a decorrere dal 1 gennaio 2023 per una durata di tre anni;

Vista la delibera del Direttore Generale n.1585 del 30/12/2022 con cui sono stati attribuiti gli incarichi di direzione delle Aree ed affidato incarico di Direttore dell’Area Manutenzione Immobili e Gestione Investimenti Prato all’Ing. Gianluca Gavazzi, con decorrenza dal 01/01/2023, per la durata di tre anni;

Vista la delibera n. 683 del 31.05.2023 con la quale è stato provveduto ad istituire, in analogia alle altre Aree del Dipartimento, la SOC Gestione investimenti Prato e la SOC Manutenzione immobili Prato, conferendo all’Ing. Gianluca Gavazzi, direttore dell’Area in questione, la direzione della SOC Gestione investimenti Prato;

Richiamate, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG n. 885 del 16/06/2017, come modificata con Delibera DG n. 1348 del 26/09/2019 e Delibera DG n. 204 del 20/02/2020, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara;

Vista la normativa vigente in particolare

- il D.Lgs.36/2023 “Codice dei contratti pubblici”;
- il D.Lgs 50/2016 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il D.P.R. 207/2010 limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Capitolato Generale di Appalto LL.PP. - Decreto Ministero LL.PP. 19 aprile 2000, n. 145, limitatamente alle disposizioni ancora in vigore;
- il Decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, “Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro”;
- la Legge regionale toscana 13 luglio 2007, n. 38 e s.m.i. “Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarità del lavoro”

Richiamate la Delibera n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto *“Modalità di individuazione o nomina dei responsabili unici del procedimento – dipartimento area tecnica (...omissis...)”*;

Richiamati:

- il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021;
- la Delibera della Regione Toscana n. 225 del 28.02.2022 e la Delibera del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana Centro n. 502 del 28.04.2022 con le quali sono stati individuati ed autorizzati rispettivamente gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) della Regione Toscana e dell’Azienda USL Toscana centro, ed individuato, tra gli altri, l’intervento di realizzazione della CASA DI COMUNITÀ DI VAIANO - nell’ambito del PNRR Missione 6 – Salute - CUP: D44E22000200002;

Dato atto che il Responsabile Unico del Procedimento è l'ing. David Pieralli, come da nota Prot. 71443 del 06/10/2022, la cui nomina è stata formalizzata con Delibera D.G. n. 1140 del 10.10.2022 ;

Richiamata la delibera n. 435 del 31/03/2023 avente per oggetto: “**PNRR – Missione 6 Salute (M6), Componente 1 - Investimenti 1.1 e 1.3. Approvazione progetti esecutivi/definitivi/PFTE e quadri economici relativi agli interventi afferenti all'area territoriale Prato**” con la quale è stata approvata la documentazione progettuale e il Quadro Economico dell'intervento di cui trattasi, che evidenzia un importo totale di € 1.150.044,00;

Ricordato:

- che, a seguito di adesione ad Accordo Quadro Invitalia - Sub Lotto prestazionale 3 – Lavori, è stato stipulato il Contratto Specifico dei lavori per la realizzazione della CASA DI COMUNITÀ DI VAIANO - CUP: D44E22000200002 - CIG 98872004AD8, repertorio aziendale n. 929 del 25/09/2023;
- che, con Determina dirigenziale n. 2495 del 13/11/2023 sono state affidate le prestazioni opzionali di Direzione Lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e redazione del Certificato di Regolare Esecuzione dei lavori di ampliamento del Distretto socio-sanitario di Vaiano per la realizzazione di una Casa di Comunità, all'Ing. Federico Boragine per un importo di € 49.463,56=+ CNPAIA 4% ed IVA 22% ed è stato approvato il Quadro economico dell'intervento post aggiudicazione;
- che la durata prevista dei lavori è stata stimata in 365 giorni naturali e consecutivi;
- che il costo complessivo dell'intervento, risultante dal quadro economico è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 - Fabbricati indisponibili e trova copertura sul Piano Investimenti 2024-2026 approvato con delibera n. 326 del 22/03/2024, alle specifica **riga PO-53**, per € 466.538,00 sull'Aut 2022/669 PNRR-DGRT 599/22, per € 383.122,00 Aut. 2022/733 FCR DGRT 599/2022, per € 225.951,00 finanziamento statale di cui al D.M. 25491/2023, per € 74.433,00 Mutui da contrarre;

Rilevato che:

- nell'ambito realizzazione della Casa di Comunità di Vaiano, si è evidenziata la necessità di eseguire il collaudo statico in corso d'opera e finale delle opere strutturali;
- occorre procedere ad affidare tali prestazioni a professionista esterno in quanto non sussistono all'interno dell'Azienda professionalità adeguate alla tipologia di incarico da svolgere;
- si è reso pertanto necessario attivare le procedure di affidamento dell'incarico professionale di Collaudo statico finale ed in corso d'opera delle opere strutturali di ampliamento del Distretto di Vaiano, via Val di Bisenzio n° 205/d - per la realizzazione della Casa di Comunità di Vaiano”;

Dato atto che:

- il Responsabile unico del progetto (RUP) ai sensi dell'art 15 del D.Lgs 36/2023 per l'affidamento dell'incarico di cui trattasi è l'ing. David Pieralli ;
- il suddetto RUP è anche responsabile di procedimento delle fasi di programmazione, progettazione, affidamento ed esecuzione ai sensi dell'art. 4 della L.241/90;
- trattandosi di servizi di ingegneria e architettura di importo inferiore ad € 140.000,00 il RUP procede all'affidamento, ai sensi dell'art 50 comma 1 lett.B, dei servizi compreso ingegneria e architettura anche senza con consultazione dei più operatori economici, assicurando che siano scelti soggetti in possesso di documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni contrattuali, anche individuati tra gli iscritti All'albo Aziendale vigente;
- la procedura di acquisizione dell'offerta e di affidamento è svolta tramite procedura telematica sulla piattaforma regionale START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), mediante conferma di preventivo acquisito in modalità informale per l'esecuzione delle prestazioni oggetto di affidamento;
- l'art. 17 del D.Lgs 36/2023, prevede che, in caso di affidamento diretto, la decisione a contrarre individua l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni della scelta, ai requisiti di carattere generale e, se necessari, i requisiti speciali inerenti la capacità economica e finanziaria e tecnico professionale;

Preso atto della Relazione del Responsabile unico del Progetto del 18/04/2024, redatta a conclusione della procedura di affidamento del Responsabile Unico del Procedimento, *Ing. David Pieralli allegato A)* al presente atto, dalla quale risulta:

1. che l'importo a base dell'affidamento è stato stimato in € 4.799,02, oltre oneri previdenziali e IVA,
2. che il Responsabile Unico del Progetto ha richiesto alla società **da.sa. ingegneria s.r.l.** di Prato, Via Quirico Balducci, 41 – C. Fiscale e P.IVA 01870170972, individuato sul mercato per le motivazioni indicate nella relazione RUP, un preventivo di spesa per il servizio di Collaudo statico finale ed in corso d'opera delle opere strutturali di ampliamento del Distretto di Vaiano, via Val di Bisenzio n° 205/d - per la realizzazione della Casa Di Comunità Di Vaiano;
3. che a seguito della valutazione del preventivo pervenuto in data 07/02/2024 a mezzo mail, pari ad € 4.500,00, oltre CNPAIA ed IVA, il RUP ha disposto di procedere alla richiesta di offerta, tramite la piattaforma START;
4. con Richiesta di offerta Prot. n. 22944 del 04/04/2024, trasmessa tramite piattaforma START, è stato richiesto all'operatore economico **da.sa. ingegneria s.r.l.**, la conferma del preventivo economico avanti indicato, con scadenza della presentazione il giorno 10/04/2024 alle ore 18.00;
5. che entro il citato termine di scadenza è pervenuta tramite START, l'offerta dell'Operatore Economico, pari a € 4.500,00=, confermando pertanto quanto offerto con il preventivo avanti citato, per servizi di ingegneria e architettura, oltre € 180,00 per oneri previdenziali ed IVA per un totale di € 5.709,60=;

Preso atto che il RUP attesta, come dichiarato nella Relazione allegata:

- che l'operatore economico è in possesso delle documentate esperienze pregresse idonee all'esecuzione delle prestazioni richieste e che quanto offerto dallo stesso è rispondente alle esigenze tecniche e alle tempistiche richieste dalla Stazione Appaltante;
- che l'offerta presentata dall'operatore economico è congrua in rapporto alla tipologia e alla qualità della prestazione;
- che l'operatore economico ha attestato il possesso dei requisiti di partecipazione e di qualificazione richiesti mediante dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà (mediante dichiarazione su modello proposto dalla stazione appaltante), la cui verifica sarà effettuata solo a campione in conformità all'art 52 comma 1 del D.Lgs 36/2023;
- che il **CIG B153952963** relativo all'affidamento in oggetto è stato acquisito tramite il sistema telematico START (funzione di "conferma appalto"), interoperabile con ANAC quale piattaforma di approvvigionamento certificata ai sensi degli artt. 25 e 26 del D.Lgs.36/2023;
- che ai sensi dell'art 53 comma 4 D.Lgs 36/2023, in relazione alla scarsa rilevanza economica dell'affidamento e alle modalità di adempimento delle prestazioni non è richiesta la cauzione definitiva;

Ritenuto, pertanto, di affidare, ai sensi e per gli effetti dell'art. 50, comma 1 lett. b) (*servizi compresi servizi tecnici*), D.Lgs. 36/2023 l'incarico professionale per il **Collaudo statico finale ed in corso d'opera delle opere strutturali di ampliamento del Distretto di Vaiano, via Val di Bisenzio n° 205/d per la realizzazione della Casa Di Comunità Di Vaiano** all'Operatore Economico **da.sa. ingegneria s.r.l.** di Prato, Via Quirico Balducci, 41 – C. Fiscale e P.IVA 01870170972, per un importo di € 4.500,00= per servizi, oltre CNPAIA ed IVA , per un totale di € 5.709,60;

Dato atto:

- che occorre rimodulare il quadro economico dell'intervento in questione, inserendo nella voce B1 "spese generali e tecniche" il collaudo oggetto del presente affidamento, che ne presenta la necessaria disponibilità, dando altresì atto che l'importo complessivo dell'intervento, € 1.150.044,00, rimane invariato ed approvarlo, **Allegato B)** al presente provvedimento;
- che il costo complessivo dell'affidamento, pari a € 5.709,60=, è da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura sul Piano Investimenti aziendale 2024-2026 approvato con delibera n. 326 del 22/03/2024, rigo PO-53, Aut. 2022/669 fondi PNRR – DGRT 599/2022;

Considerato che la stipula del contratto avverrà successivamente all'approvazione del presente atto mediante scambio di corrispondenza secondo l'uso del commercio anche tramite posta elettronica certificata ai sensi dell'art.18 co.1 D.Lgs. 36/2023;

Rilevata la necessità di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere le procedure per l'affidamento in oggetto e stipulare il contratto;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Prato, Ing. Gianluca Gavazzi, nel proporre il presente atto attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell'atto con le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l'istruttoria effettuata a cura del Responsabile del procedimento, Ing. David Pieralli, in servizio presso la stessa SOC Gestione Investimenti Prato;

DISPONE

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) **di affidare**, ai sensi e per gli effetti dell'art.50, comma 1 lett. b) (*servizi compresi servizi tecnici*), D.Lgs. 36/2023 l'incarico professionale del *Collaudo statico finale ed in corso d'opera delle opere strutturali di ampliamento del Distretto di Vaiano, via Val di Bisenzio n° 205/d per la realizzazione della Casa Di Comunità Di Vaiano – PNRR – Missione 6 salute* - all'Operatore Economico da.sa. ingegneria s.r.l. di Prato, Via Quirico Balducci, 41 – C. Fiscale e P.IVA 01870170972, per un importo di € 4.500,00= per servizi, oltre CNPAIA ed IVA , per un totale di € 5.709,60, come da Relazione del Responsabile Unico del Progetto ing. David Pieralli, **Allegato A**) al presente provvedimento quale parte integrante;

2) **di dare atto** che il costo complessivo dell'intervento, pari a € 5.709,60, da attribuire al conto patrimoniale 1A02020201 "Fabbricati indisponibili" e trova copertura sul Piano Investimenti aziendale 2024-2026 approvato con delibera n. 326 del 22/03/2024, rigo PO-53, Aut. 2022/669 fondi PNRR – DGRT 599/2022;

3) **di approvare** il Quadro economico dell'intervento di "ampliamento del Distretto socio-sanitario di Vaiano per la realizzazione di una Casa di Comunità" dell'importo complessivo pari ad € 1.150.044,00=, assestato post affidamento del collaudo oggetto del presente provvedimento, **Allegato di lettera B**) quale parte integrante e sostanziale del presente atto;

4) **di dichiarare** il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T n. 40 del 24.02.2005 e ss.mm.ii, al fine di concludere le procedure per l'affidamento in oggetto e stipulare il contratto;

5) **di pubblicare** il presente atto sull'albo on-line aziendale ai sensi dell'art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;

6) **di dare atto** che le informazioni relative al presente affidamento sono visibili e consultabili nella Banca Dati Nazionale dei Contratti Pubblici (BDNCP) sul sito dell'ANAC tramite apposito *link* di accesso pubblicato nella sezione "Amministrazione Trasparente" del sito web di questa Azienda-sottosezione: *Bandi di gara e contratti - Collegamento alla BDNCP e ad altre piattaforme di approvvigionamento digitale*;

7) **di trasmettere** la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall'Art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

**Il Direttore S.O.C. Gestione Investimenti Prato
Ing. Gianluca Gavazzi**