
 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzaz

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI

STATICO, AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI

PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 –

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CLUSTER 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 

CIG 

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A CASA DI COMUNITÀ DELLA VALDINIEVOLE 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
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ALLEGATO G.5. 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Case della Comunità e presa in carico della persona”  

: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO

AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA 

– IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

CI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 

LOTTO GEOGRAFICO - TOSCANA 1 

CLUSTER ASSEGNATO – TOSCANA 1 -9 

LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO

FUNZIONALE, STATICO  

 

CIG B22241902E  CUP D84E22000230006 

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A CASA DI COMUNITÀ DELLA VALDINIEVOLE 

VIA PRIMO MAGGIO 154 (PT-77) 

 

presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

ione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, 

ACCORDO QUADRO CON 

) E SERVIZI DI INGEGNERIA 

PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

CI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-

RISTRUTTURAZIONE DI EDIFICIO DA ADIBIRE A CASA DI COMUNITÀ DELLA VALDINIEVOLE  

presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 



 

TRA 

il Sig.  Ermes Tesi nato a Pistoia il

TSERMS72L27G713L, in qualità di 

28/02/2022 del Direttore Generale 

Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 

soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto Attuatore Esterno

- il Sig. Dott. Ing. SERINI SAURO, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a ANCONA prov. AN il 
10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, residente 
RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n.24614
speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del raggruppam
professionisti costituito ai 
autenticato nelle firme per notaio 
Generale Tommasini N.1/D, iscritto al CollegioNotarile dei Distretti Riuniti di Reggio Cala
Locri, registrato a Reggio Calabria il 24/07/2023, n. 3120, Serie 1T
seguente impresa mandante

- "STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI", Associazione Professionale con sede in 
Bologna, Via Guerrazzi n. 18 (P.IVA 02942070802), con titolare effettivo sig. Giovanni Artuso, nato 
a Reggio Calabria (RC) il 12/05/1956 Cod. fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria 
(RC) CAP 89122 via Esperia n. 2

 

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “

complementari (di seguito, “PNC

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministraz

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
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a Pistoia il 27/07/1972, C.F.: 

in qualità di Responsabile del procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 

28/02/2022 del Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro con sede in

Codice fiscale e Partita IVA 06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai 

Soggetto Attuatore Esterno”) 

E 

SERINI SAURO, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a ANCONA prov. AN il 
10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, residente in ROMA, via GUSTAVO GIOVANNONI n.18 prov. 

iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n.24614, giust
speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del raggruppam

costituito ai sensi degli articoli 45, 46 e 48 del Codice dei Contratti, con atto 
autenticato nelle firme per notaio Dott. Giovanni PUTORTI' in Reggio Calabria
Generale Tommasini N.1/D, iscritto al CollegioNotarile dei Distretti Riuniti di Reggio Cala
Locri, registrato a Reggio Calabria il 24/07/2023, n. 3120, Serie 1T tra ess

uente impresa mandante (Quota di partecipazione: 55%):  
"STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI", Associazione Professionale con sede in 

18 (P.IVA 02942070802), con titolare effettivo sig. Giovanni Artuso, nato 
a Reggio Calabria (RC) il 12/05/1956 Cod. fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria 
(RC) CAP 89122 via Esperia n. 2 (Quota di partecipazione: 45%). 

“le Parti”); 

PREMESSO CHE 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

one Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

ioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

Responsabile del procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 

con sede in Firenze, Piazza Santa 

, che dichiara di intervenire al presente atto ai 

SERINI SAURO, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a ANCONA prov. AN il 
STAVO GIOVANNONI n.18 prov. 

giusta mandato collettivo 
speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo di 

e 48 del Codice dei Contratti, con atto 
Dott. Giovanni PUTORTI' in Reggio Calabria, con studio in Via 

Generale Tommasini N.1/D, iscritto al CollegioNotarile dei Distretti Riuniti di Reggio Calabria e 
tra esso medesimo e la 

"STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI", Associazione Professionale con sede in 
18 (P.IVA 02942070802), con titolare effettivo sig. Giovanni Artuso, nato 

a Reggio Calabria (RC) il 12/05/1956 Cod. fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria 

”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

nterventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

ione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

ioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 



 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto 

Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di 

cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido co

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitari

“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile a

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

D.L. n. 77/2021.co 

i)  previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 2

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

402343 del 25/07/2022, nonché su

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIA

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 

ARCHITETTURA (E.10 – S.03  

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fin

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, 

quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub

− sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in

− sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

dei Contratti;  

− sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

− sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 
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D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto 

zionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di 

cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

iscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido co

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 2

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIA

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

S.03  – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

ALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fin

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

l’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

divisa da Invitalia in 18 lotti geografici (di seguito, “

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

cui al relativo schema di CIS approvato con decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

con l’Amministrazione Titolare il Piano operativo 

regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli Interventi finanziati nell’ambito della M6 – 

Salute di propria competenza, organizzati a seconda della Componente e dell’Investimento a cui si 

iscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte integrante del CIS che ciascun Soggetto 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

o regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 

i Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, 

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-

lla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

ALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”); 

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

(di seguito, “Lotti Geografici”), 

lotti prestazionali di seguito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 



 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, 

n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione 

transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

− sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento

08/05/2023, è stato aggiudicato

favore degli Appaltatori elencati nella

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore 

disciplinare unico di gara (di seguito, “

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri 

Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Qu

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richi

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori 

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [

Prestazionale 5, è stato assegnato il Cluster [

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazio

di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 
dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore;

t) in data 3 agosto 2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro

oggetto le prestazioni di cui al Sub

presenti nel Lotto Geografico n. 

u) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica

presente Contratto Specifico (di seguito, il “

w) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Sp

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;
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ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. 

n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del progetto 

definitivo, in virtù del regime di sospensione 

transitoria del divieto di cui all’articolo 59, co.  1, quarto periodo, del Codice d

lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-amministrativo; tecnico

ai sensi dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0331972 del 16/11/2022

è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 

favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Qu

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 5; 

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [Toscana 1

, è stato assegnato il Cluster [Toscana 1-9] ricadente all’interno del predetto Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi  

di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

afe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro

oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

presenti nel Lotto Geografico n. 1; 

ore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, 

del 16/11/2022 e n. 0134151 del 

lotto Prestazionale 5 in 

Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

o più Cluster, come definiti nel 

”), secondo le modalità di assegnazione 

atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 

Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

Toscana 1], Sub-Lotto 

] ricadente all’interno del predetto Lotto 

ni affidate per la realizzazione degli Interventi  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

afe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

di gara e Invitalia ha 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad 

lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

ore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

necessaria alla stipula del 

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

ecifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 



 

x) per la stipulazione del presente Contratto

emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe la 

specifica OdA n. [completare] del [completare];

y) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [

z) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova 

Codice dei Contratti;  

aa) non è stato disposto l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

decreto-legge n. 76 del 2020 recante «

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

successivamente modificato dall’articolo 51, 

alle prestazioni da eseguire immediatame

bb) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli

previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno 

epigrafe; 

cc) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOP

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare 

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 

collaudo tecnico-amministrativo, tecnico

allegati, tra i quali, in particolare

- l’OdA Specifico n. [50174

tecnica, economica e progettuale relativa all’

- le Condizioni Particolari allegate al presente do

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del

 
 

 
5 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata 

emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe la 

specifica OdA n. [completare] del [completare]; 

il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [B22241902E]; 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’i

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente 

alle prestazioni da eseguire immediatamente; 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico [Toscana 1] – Sub-Lotto Prestazionale 

amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG [B22241902E

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

174] del [01/08/2024] e relativi allegati, tra cui la Documentazione 

tecnica, economica e progettuale relativa all’Intervento; 

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 

.  

condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del

applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

RA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

Lotto Prestazionale 5 – Servizi di 

B22241902E], ed i relativi 

l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali; 

e relativi allegati, tra cui la Documentazione 

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 

condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 



 

quale devono intendersi regolati tutti i termini del 
rapporto tra le Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Speci
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modific

settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, 

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e fina

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
amministrativo, tecnico-funzionale, statico
Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
queste ultime strutture nonché gl
ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 
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quale devono intendersi regolati tutti i termini del 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

Il presente Contratto Specifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»; 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modific

 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di collaudo tecnico
funzionale, statico  di cui al Sub-Disciplinare 5 – Allegato B

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che insistono su 
queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza 
ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 

, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
contrasto tra i principi 

dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

fico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

allegati, che costituiscono la manifestazione 

Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

”), ove non espressamente derogate e 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

Servizi di collaudo tecnico-
Allegato B.5 al Disciplinare 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Centrali operative territoriali che insistono su 
attraverso il potenziamento dell’assistenza 

ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili 

, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 



 

sicurezza sismica. 

2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale 
relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati: 

a. Collaudo tecnico-amministrativo;

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente. 

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente. 

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente.  

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizioni degli 

rinvia espressamente. 

3. I predetti servizi dovranno essere 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

4. Sono comprese nell’appalto tut
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari. 

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio.  

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
Direttore dell’Esecuzione (di seguito, 

7. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, 
siano richieste visite di collaud

8. E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, l’ing. Ermes Tesi. 

 

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali 

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è 
ANCONA prov. AN il 10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, resident
n.18 prov. RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n.
sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di 
pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

2. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario.
suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 
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oggetto l’incarico professionale 
relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito indicati:  

amministrativo; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali

statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni 

essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.  

to ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
(di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti. 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, 
siano richieste visite di collaudo in corso d’opera ovvero prove tecniche in situ

quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
 

(Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicili

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è l’ Ing. SERINI SAURO, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a 
ANCONA prov. AN il 10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, residente in ROMA, via G. 
n.18 prov. RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n. 24614. 
sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di 

e attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario.

suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si 

eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

te le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

to ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 

presso la propria sede, 
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, qualora 

in situ. 

quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Elezione di domicilio) 

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
Ing. SERINI SAURO, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a 

e in ROMA, via G. Giovannoni 
. Compito del referente 

sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di 
e attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni tra le parti. 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario. Al domicilio 

suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del presente 



 

Contratto Specifico e degli interventi che ne 
costituiscono oggetto. 

 

Articolo 

1. Le persone fisiche incaricate dei
- per il collaudo tecnico amministrativo

sede di gara, è l’ing. Ing. 
prov. AN il 10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, residente i
n.18 prov. RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n. 24614
Capogruppo del RTP aggiudicatario

- per il collaudo statico è l’
fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria (RC) CAP 89122 via Esperia n. 2
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di 
effettivo dello STUDIO TECNICO ARCHITE

- per il collaudo tecnico funzionale degli impianti
di Calabria il 7 gennaio 1979 (codice fiscale: CHR GDM 79A07 H224I)
Ingegneri di Reggio Calabria con il n. 
TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI ARTUSO (MANDANTE)

 
 

1. Il collaudatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dar
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore inte
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 
regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L’Appaltatore, nell’espletare 

a. Collaudo tecnico-amministrativo 

attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto cont

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quan

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 

230 del DPR 207/2010. In tal caso, il Soggetto Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione dei 
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Contratto Specifico e degli interventi che ne 

Articolo 5 - (Soggetto che svolgerà il collaudo) 

Le persone fisiche incaricate dei servizi sono: 
tecnico amministrativo, in conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in 

Ing. Sauro SERINI, codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a ANCONA 
prov. AN il 10.08.1946, Cittadinanza ITALIANA, residente in ROMA, via GUSTAVO GIOVANNONI 
n.18 prov. RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n. 24614
Capogruppo del RTP aggiudicatario (MANDATARIO); 

è l’arch. Giovanni Artuso, nato a Reggio Calabria (RC) il 1
fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria (RC) CAP 89122 via Esperia n. 2
iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Reggio Calabria con il n. 344 dal 

STUDIO TECNICO ARCHITETTI ASSOCIATI ARTUSO (MANDANTE)
collaudo tecnico funzionale degli impianti è l’Arch. CHIRICO Giandomenico, nato a Reggio 

di Calabria il 7 gennaio 1979 (codice fiscale: CHR GDM 79A07 H224I), iscritto all’Ordine degli 
eggio Calabria con il n. 2691 dal 25/05/2012, facente parte dello 

TTI ASSOCIATI ARTUSO (MANDANTE). 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 

quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno
ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

amministrativo - nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 

attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali;  

Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture - nello svolgimento delle 

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali;

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle 

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 

DPR 207/2010. In tal caso, il Soggetto Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione dei 

in conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in 
codice fiscale SRNSRA46M10A271S, nato a ANCONA 

n ROMA, via GUSTAVO GIOVANNONI 
n.18 prov. RM, iscritto all’albo dell’Ordine degli Ingegneri di Roma n. 24614, con qualità di 

Giovanni Artuso, nato a Reggio Calabria (RC) il 12/05/1956 Cod. 
fiscale RTSGNN56E12H224F residente a Reggio Calabria (RC) CAP 89122 via Esperia n. 2, 

dal 28/07/1982, titolare 
(MANDANTE);  

è l’Arch. CHIRICO Giandomenico, nato a Reggio 
, iscritto all’Ordine degli 

facente parte dello STUDIO 

, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
Attuatore Esterno, ferma 

restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 

Attuatore Esterno rimane 
ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

nda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni) 

nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 

nello svolgimento delle 

enuto nelle Condizioni Generali;  

nello svolgimento delle 

to contenuto nelle Condizioni Generali; 

nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali; 

occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 

DPR 207/2010. In tal caso, il Soggetto Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione dei 



 

termini di cui 9 al comma 7 dell’art.14 delle Condizioni 

Generali al fine di rispettare il target T1 2026

3. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato pr
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per 
si riserva la facoltà di accettarle.

4. Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di ese

5. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
ecosostenibili di Nature Based Solutions

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
energetici e per la sicurezza sismica.

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obi
ambientali cd. “Do No Significant Harm

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del cont
Tagging), della parità di genere (
del superamento dei divari territoriali.

 

Articolo 8

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto 
direttamente e manleverà il Soggetto 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni 

 

Articolo 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

1- L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al 
derivanti dal “ “Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 
ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Mo
2. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 
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termini di cui 9 al comma 7 dell’art.14 delle Condizioni 

Generali al fine di rispettare il target T1 2026. 

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno
si riserva la facoltà di accettarle. 

Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di ese

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che 
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 

i già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 
energetici e per la sicurezza sismica. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obi

Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali. 

8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

tore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medes
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

linari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

dal Patto di Integrità)) 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
oscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 
Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana Monasterio.  

tore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 

oposte migliorative in sede di gara, le 
Attuatore Esterno, la quale 

Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
Centrali operative territoriali che 

attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 

i già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

standard prestazionali, 

garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 

ributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 

. L’Appaltatore risponderà 
da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
linari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

rispetto degli obblighi 
Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
oscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 

tore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 



 

derivanti dal “Patto di Integrità” sottoscritto tra lo stesso 
Appaltatore ed il Soggetto Attuatore Esterno. 
3. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e
rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto 
terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di 
Legalità, che, con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 
dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di Integrità ed il Protocollo per la 
Sicurezza sui cantier 

Articolo 9 - (Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito e

9.a) Obblighi specifici del PNRR 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 de

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle C

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articol

77/2021 (i.e. la “relazione di genere

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Naziona

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 
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derivanti dal “Patto di Integrità” sottoscritto tra lo stesso 
Appaltatore ed il Soggetto Attuatore Esterno.  
3. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far 
rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto 
terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di 

ne del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 
dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di Integrità ed il Protocollo per la 

 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

tà, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

artecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

rispettare dai propri aventi causa, da subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto 
terzo subcontraente, facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di 

ne del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 
dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di Integrità ed il Protocollo per la Prevenzione e 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR) 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

l Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

 al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

ondizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

Attuatore Esterno, entro sei mesi 

o 47, co.  3, del D.L. n. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

tà, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

relazione di genere” di cui 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

artecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

le Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.  



 

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto d

stipula del presente Contratto Specifico, un numero 

di dipendenti pari o superiore a quindici (15), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazio

del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

eventuali sanzioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbliga

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che 

all’occupazione femminile. 

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 2

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputa

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in meri
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Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della 

stipula del presente Contratto Specifico, un numero 

di dipendenti pari o superiore a quindici (15), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, 

77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

ioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

scadenza di presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

altatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 5, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che 

all’occupazione femminile.  

iolazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

cazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

getto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

Attuatore Esterno, entro sei mesi 

ne di cui all’articolo 47, co.  3 bis, 

77/2021, (i.e. (i) certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, 

e altresì (ii) relazione relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle 

ioni e provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

altatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

to ad assicurare che una quota pari 

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che 

iolazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

2 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

cazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.  

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

zione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

(o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 

per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

to dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 



 

delle predette. 

 

Articolo 10 - (Obblighi generali

1. Il Soggetto Attuatore Esterno
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 

Articolo 1

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni ch
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 
scadenza del predetto Accordo Quadro

2. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 

3. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 

4. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, 
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 
collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:

a. il certificato di Collaudo statico inerente alle strutture 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Di
dei Lavori;  

b. i certificati dei Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 
10(dieci)  giorni naturali e consecutivi dal

c. il certificato di Collaudo tecnico
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. L
collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, 
Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 
di collaudo entro 30 (trenta) giorni
della successiva visita di collaudo.

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
dal presente Contratto Specifico.

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determin
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà de
Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno. 
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(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno

Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto) 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 

detto Accordo Quadro 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 

sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, 
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 
collaudo, fatte salve le seguenti scadenze: 

Collaudo statico inerente alle strutture finale dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Di

Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti finali dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; 

Collaudo tecnico-amministrativo finale dovrà avere luogo non oltre 180
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di 
collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, co. 
Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

e approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 

30 (trenta) giorni e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima 
della successiva visita di collaudo. 

a dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
presente Contratto Specifico. 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 
all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà de

di agire per il risarcimento del danno.  

Attuatore Esterno) 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

Attuatore Esterno richiederà fino 
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 

Contratto Specifico. 

delle Condizioni Generali. 

Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, 
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 

dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 

dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

verbale di ultimazione dei lavori;  

finale dovrà avere luogo non oltre 180 
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 

a prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di 
co.  3, del Codice dei 

Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
e approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 

e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima 

a dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per cause imputabili esclusivamente 
i la perdita del finanziamento dei lavori, unitamente 

all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto Specifico, verrà meno 
il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 



 

8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 
107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 2
e 21 delle Condizioni Generali.

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo
Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art
dei contratti, con comunicazione scritta.

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

 
Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O
[50754] del [20/08/2024].  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite
indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 
Contratto Specifico.  

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
€ [40.283,06] (quarantamiladuecentoottantatre/06

a. Collaudo tecnico-amministrativo

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture 

(seimilaottocentoquarantacinque/42

c. Collaudo Tecnico Funzionale

(dodicimilasettecentocinquantadue/42

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale 

(tremilacinquecentosessantasei/63);

3. Il corrispettivo, determinato a “
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni
presente Contratto Specifico. 

4. Fatti salvi i casi previsti dalla 

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, 

attuazione della norma di cui all’articolo 29, 

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25
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La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 
107 del Codice dei Contratti, può essere disposta in 
ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 20 

oni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo

nze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’art
dei contratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, 
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O

.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 

Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di 
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 

pettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
quarantamiladuecentoottantatre/06), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto: 

amministrativo pari a euro 17.118,59 (diciassettemilacentodiciotto/59

in corso d’opera e finale inerente alle strutture 

(seimilaottocentoquarantacinque/42; 

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale pari a euro 

ettecentocinquantadue/42); 

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - pari a euro 3.566,63 

(tremilacinquecentosessantasei/63); 

determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
tratto Specifico.  

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste

nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

rma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto - legge

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 19 delle 

nze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
Soggetto Attuatore Esterno si 

impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.  

emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il 
percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 

.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
delle misure massime ivi 

, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di 
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 

pettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
), oltre IVA e oneri di legge, ed è così composto:  

settemilacentodiciotto/59); 

in corso d’opera e finale inerente alle strutture pari a euro 6.845,42 

in corso d’opera e finale pari a euro  12.752,42 

pari a euro 3.566,63 

comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

a documentazione allegata al 

legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste di seguito 

1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

 non è prevista alcuna 



 

revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione 

l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.

corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei 

prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 

1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo res

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. 

5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi

aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli imp

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. Il corrispettivo sopra indicato s
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ov
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 
a intervenute disposizioni normative.

8. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, dell
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in 
specializzato e professionisti
Soggetto Attuatore Esterno
nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al 
dell’articolo 32 delle Condizioni Generali.

10. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettiv
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

11. Ai sensi dell’articolo 35, co. 
dall’articolo 24 delle Condizioni Genera
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali.  

12. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto 
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:
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revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione 

1, del Codice Civile. E’ ammessa, nel 

corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei 

prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 

1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo res

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. 

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 

aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

tà finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ov
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 
a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
mente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 

Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verif
nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

delle Condizioni Generali. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

prezzi ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 

1, lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto 

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.  

, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 

orti delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

tà finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

i intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
mente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 

norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
e attività di sopralluogo, trasferte, 

misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 
e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
, si rinvia integralmente alle previsioni 

ontratto Specifico nonché 
i comunque denominati, 

previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 



 

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo 
all’emissione del certificato di
amministrativo; 

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
statico inerente alle strutture;

- il 100% ( cento per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale 
Funzionale degli impianti.

13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

14. Il pagamento del corrispettivo avverr
indicato, per ciascuno dei componenti il RTP, 
della Legge 13 agosto 2010, n. 136: 

Ing. SAURO SERINI (MANDATARIO)

N. 10715461 IBAN IT25JO2008050850000010715461
ISTITUTO:_UNICREDIT BANCA 
AGENZIA: FILIALE EUR PZZA MARCONI 24 ROMA
SEDE: ROMA 
DATA ACCENSIONE CONTO: 1998 (in seguito a fusione Credito Romagnolo 
 
STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE)
Titolare effettivo: arch. Giovanni ARTUSO

N. 6680 IBAN IT04X0306916330100000006680
ISTITUTO: BANCA INTESA  
AGENZIA: filiale viale Genoese Zerbi n. 21/25
SEDE: REGGIO CALABRIA 
DATA ACCENSIONE CONTO: 2017

L’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul 

Ing. SAURO SERINI (MANDATARIO): 

Nome e Cognome: SAURO SERINI
Codice FiscaleSRNSRA46M10A271S
Nato a ANCONA il 10/08/1946 
Residente in ROMA 
Indirizzo VIA GUSTAVO GIOVANNONI N. 18

 

STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIA

• Arch. Giovanni Artuso, nato Reggio Calabria (RC), il 12/05/1956, residente nel Comune di Reggio
Calabria, in via Esperia 2, codice fiscale RTSGNN56E12H224F;
• Arch. Fabrizio Artuso, nato Reggio Calabria (RC), il 8/11/1988, residente nel 
Calabria, in via Esperia 2, codice fiscale RTSFRZ88S08H224C;
• Arch. Giandomenico Chirico, nato Reggio Calabria (RC), il 7/01/1979, residente nel Comune di Villa
San Giovanni, in via L. Satriani n. 10, codice fiscale CHRGDM79A07H224I.
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per cento) del corrispettivo 
all’emissione del certificato di Collaudo tecnico-

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
inerente alle strutture; 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale 
degli impianti. 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
per ciascuno dei componenti il RTP, e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 

n. 136:  

Ing. SAURO SERINI (MANDATARIO): 

2008050850000010715461 

AGENZIA: FILIALE EUR PZZA MARCONI 24 ROMA 

DATA ACCENSIONE CONTO: 1998 (in seguito a fusione Credito Romagnolo – Unicredit)

STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE): 
effettivo: arch. Giovanni ARTUSO 

N. 6680 IBAN IT04X0306916330100000006680 

AGENZIA: filiale viale Genoese Zerbi n. 21/25 

DATA ACCENSIONE CONTO: 2017 

’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato sono:

 

Nome e Cognome: SAURO SERINI 
Codice FiscaleSRNSRA46M10A271S 

Indirizzo VIA GUSTAVO GIOVANNONI N. 18 

STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE): 

Arch. Giovanni Artuso, nato Reggio Calabria (RC), il 12/05/1956, residente nel Comune di Reggio
Calabria, in via Esperia 2, codice fiscale RTSGNN56E12H224F; 

Arch. Fabrizio Artuso, nato Reggio Calabria (RC), il 8/11/1988, residente nel Comune di Reggio
Calabria, in via Esperia 2, codice fiscale RTSFRZ88S08H224C; 

Arch. Giandomenico Chirico, nato Reggio Calabria (RC), il 7/01/1979, residente nel Comune di Villa
San Giovanni, in via L. Satriani n. 10, codice fiscale CHRGDM79A07H224I. 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di Collaudo 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale Collaudo Tecnico 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

à mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 

Unicredit) 

conto corrente innanzi indicato sono: 

Arch. Giovanni Artuso, nato Reggio Calabria (RC), il 12/05/1956, residente nel Comune di Reggio 

Comune di Reggio 

Arch. Giandomenico Chirico, nato Reggio Calabria (RC), il 7/01/1979, residente nel Comune di Villa 



 

Ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 136/2010, 

impegna a rispettare, a pena di nullità del presente 

Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

all’articolo 3 della L. n. 136/2010.  

15. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

16. Il Soggetto Attuatore Esterno
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010

17. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Q
Generali. 

 
 
Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 

1. Si applicano le relative disposizioni de
espressamente. 
 
 

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 
espressamente. 

Articolo 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore
definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al 
fideiussione n. 411979762 – 
AXA ASSICURAZIONI S.p.A. 
Italia, per un importo pari a 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civi
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di es
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sensi dell’articolo 3 della l. n. 136/2010, L’Appaltatore si 

impegna a rispettare, a pena di nullità del presente Contratto 

, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del C
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

previsti dai contratti medesimi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
ale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione) 

o adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore RTP: SERINI – Studio Tecnico ARTUSO 
definitiva, conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018

 Agenzia di REGGIO CALABRIA in data 4.11.2024 
 Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano 

per un importo pari a euro 2.014,15 con durata fino alla data di emissione del certificato di 
collaudo o del certificato di regolare esecuzione. 

a fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 

bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
Contratto Specifico. Le 

3 della L. n. 136/2010 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
uadro e come specificato dall’articolo 25 delle Condizioni 

Attuatore Esterno) 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
ale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

o adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
ha prodotto garanzia 

31/2018 costituita mediante 
2024 rilasciata dalla società 

Sede Legale e Direzione Generale: Corso Como 17, 20154 Milano – 
emissione del certificato di 

a fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
le, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 

cussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 



 

sua completa reintegrazione
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte 
del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo

3. L’Appaltatore è munito della seguente poli

– Ing. SAURO SERINI (MANDATARIO):

Lloyd’s Insurance Company S.A. con massimale di Euro 2.000.000,00;

espressa dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere

il tramite di Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Codice

08958920152 (comunicazione del 

 - STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE):

8975602440, stipulata da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL

dal Rappresentante Generale per l’Italia di Arch Insurance (EU) DAC, con sede in 2nd Floor Block 3 

The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), Codice Ivass Impresa D965R e 

numero di iscrizione all’Albo imprese I.0

circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere

8975602440/3 del 6.12.2024 

4. Si precisa che l’Appaltatore si 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

 
Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

2. L'Appaltatore, pertanto, si obb
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a prop
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti f
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 
indicati.  
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sua completa reintegrazione nei termini di 10 gg 
lavorativi decorrente dall’avvenuto pagamento da parte 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 31 delle Condizioni Generali.

ore è munito della seguente polizza assicurativa professionale: 

SERINI (MANDATARIO): Polizza RC Professionale n. A124C839902

Company S.A. con massimale di Euro 2.000.000,00; di questa è stata rilasciata 

espressa dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere

il tramite di Assigeco S.r.l., Via C. Crivelli 26, 20122 Milano, Codice 

08958920152 (comunicazione del 2.12.2024 pervenuta il 26.3.2025); 

STUDIO TECNICO ARTUSO ARCHITETTI ASSOCIATI (MANDANTE): Polizza RC Professionale

, stipulata da Arch Insurance (EU) DAC, per il tramite di DUAL Itali

dal Rappresentante Generale per l’Italia di Arch Insurance (EU) DAC, con sede in 2nd Floor Block 3 

The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), Codice Ivass Impresa D965R e 

numero di iscrizione all’Albo imprese I.00164; di questa è stata rilasciata espressa dichiarazione 

erimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere con 

del 6.12.2024 (comunicazione del 14.1.2025); 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
e previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a prop
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno

 

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
etto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

delle Condizioni Generali. 

A124C839902-LB rilasciata da 

di questa è stata rilasciata 

espressa dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere per 

 Fiscale e Partita IVA 

Polizza RC Professionale n° PI-

Italia S.p.A. e sottoscritta 

dal Rappresentante Generale per l’Italia di Arch Insurance (EU) DAC, con sede in 2nd Floor Block 3 

The Oval, 160 Shelbourne Road, Ballsbridge Dublin 4 (Irlanda), Codice Ivass Impresa D965R e 

è stata rilasciata espressa dichiarazione 

con APPENDICE N. N. PI-

impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

liga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
Attuatore Esterno. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
e previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

Attuatore Esterno, pena in difetto 

, pur con esito positivo, non 
Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

tutte le informazioni, le 
unzionali alla verifica della corretta osservanza 

delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
etto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 

o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 



 

 

 

1. Per l’esecuzione del presente contratto

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, 
il diritto al risarcimento del maggior danno, 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto da
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 
intendersi integralmente trascritti

2. La penale, nella stessa misura

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del 

rispetto alla data fissata

e. nel rispetto dei termini imposti

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini

3. Le penali di cui sopra si applicano
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
rispettivamente, paragrafi 9.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. 
Codice dei Contratti, raggiunga il 
previa semplice comunicazione

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratt
Generali. 

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
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Articolo 17 - (Subappalto) 

Per l’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno

in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. 
nte all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 

stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 22 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che no

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

fissata dal DEC o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del 

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico

Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

comunicazione scritta.   

di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 

Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecu
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

ppaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
applicherà, fatto salvo in ogni caso 

unopermille) dell’importo 
4, del D.L. n. 77/2021, che 

alle condizioni e con le modalità 
delle Condizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 

dell’esecuzione del Contratto 

a supporto della progettazione. 

to dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
d) del presente Contratto Specifico. 

pecifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
ll’importo netto contrattuale, 

di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
’art 22 delle Condizioni 

, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 



 

addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 
derivati. 

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art
Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 
completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di
articolo 38 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per

3. In caso di risoluzione del contratto, 
garanzia definitiva, salva la facoltà per 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 
obblighi previsti dai paragrafi 9
penali, così come stabilito al precedente articolo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 

dell’Accordo Quadro. 
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addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente 

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 
si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico. 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

entuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, da
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, co.  17, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 

o subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

to delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021,
obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto S

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 

1456 del Codice Civile, il Soggetto 
si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

entuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

recesso sono disciplinate, dall’ 

precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia. 

provvederà ad escutere la 
di agire per il ristoro 

o subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

to delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
77/2021, nonché agli ulteriori 

, oltre all’applicazione delle 
Specifico, nell’Accordo 

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 



 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, l’esito negativo delle verifiche di 

ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 

normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in e

stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di 

richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti.

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

15 dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 21 - (Divi

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 1
Generali. 

Articolo 2

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestiva
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi. 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente 
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 
oggetto del presente incarico.

2. All’appalto non potranno parte
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, non

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
136/2010 e si impegna a comunicare al 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il cod
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico
senza avvalersi di banche o della società Poste Italia
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 

1456 del Codice Civile, l’esito negativo delle verifiche di 

ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla 

normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in e

stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di 

richiedere il risarcimento degli eventuali danni subiti. 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Articolo 23 - (Incompatibilità) 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 
oggetto del presente incarico. 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 

vamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla 

stipula del presente Contratto Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

dell’Accordo Quadro e dall’articolo 29 delle Condizioni 

Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Specifico non potranno 
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 

cipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
ché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
e si impegna comunque a segnalare 

vamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
gli estremi identificativi del 

ice fiscale delle persone delegate ad operare 

Attuatore Esterno ed alla 
notizia dell’inadempimento della 

verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
ne S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 



 

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la 
massima riservatezza su ogni informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.

2. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del 

3. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti

4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico 
rimarranno di titolarità esclusiva del 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffu
anche parziale. 

5. Il Soggetto Attuatore Esterno
modificandoli e/o facendoli eseguire a
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

6. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

7. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno
Esterno al termine dell’appalto.

8. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal 

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali
presente atto, come previsto all’articolo 
 

Articolo 2

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dat

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.
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(Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la 
a su ogni informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professioni
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

nti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stess
al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

asciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

ciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

a su ogni informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

della documentazione prodotta 
che potrà, quindi, disporne, senza 

sione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche 
altro operatore economico, senza che il professionista 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

stesso Soggetto Attuatore 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

asciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 

e tutte le spese contrattuali relative al 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

i forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

vità di cui al presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

ciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 



 

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a 

conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di 

cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno 

trattati in conformità al Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Articolo 2

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzio
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusiv
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, l
controversie derivanti dall'esecuzione del
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 

 
Articolo 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico

3. Il presente Contratto Specifico
ciascuna delle Parti, ai sensi 
Ministri 22 febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

Data e luogo [completare]  

                L’Appaltatore                                                            

     [Ing. Sauro SERINI

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 
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Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a 

conoscenza nel corso dell’esecuzione delle prestazioni di 

cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno 

in conformità al Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 28 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
nsi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusiv
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali. 

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

al 1369 del Codice Civile. 

Specifico, composto da n. [23] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno

Sauro SERINI]                                                                     [ing. ErmesTESI

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

rte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
ne delle prestazioni dovute. Si 

applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
nsi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

a definizione di tutte le 
Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Attuatore Esterno 

ing. ErmesTESI] 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

rte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 



 

che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le

clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti 

richiamati nel presente atto: 

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 
- Art. 18 – (Penali) 
- Art. 29 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto 
- Art. 23 – (Incompatibilità) 
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

[Ing. Sauro Serini] 
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fermano ed accettano espressamente, nonché le 

clausole contenute in disposizione di leggi e regolamenti 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto,) 
(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

Attuatore Esterno) 


