
REGIONE TOSCANA
AZIENDA UNITA’ SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO

Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

DELIBERA DEL  DIRETTORE GENERALE 

Numero della delibera 181

Data della delibera 14-02-2022

Oggetto Delibera/determina a contrarre

Contenuto PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (ART.2 D.L 34/2020 
CONVERTITO IN L. 77/2020) ACCORDO QUADRO LOTTO 18 TOSCANA - 
SUB LOTTO 2-CIG 8445000A74. ATTIVAZIONE INTERVENTO DI 
RICONVERSIONE DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI DI 
MEDICINA GENERALE AD ALTA COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB 
INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI (TI-
TOS_Empoli_1119) CUP D74E20004110005 CIG derivato 909099700E E 
CONFERIMENTO INCARICO A POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA SCARL DI MODENA.

Dipartimento DIPARTIMENTO AREA TECNICA

Direttore Dipartimento LAMI SERGIO 

Struttura SOC GESTIONE AMMINISTRATIVA SIOR E OSPEDALI IN CONCESSIONE

Direttore della Struttura LAMI SERGIO

Responsabile del
procedimento

LAMI SERGIO 

Spesa prevista Conto Economico Codice Conto Anno Bilancio

110.683,36 Fabbricati indisponibili 1A02020201 2022

Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo

Allegato N° pag. Oggetto

A 75 Relazione del RUP con allegati

“documento firmato digitalmente”

utente
Font monospazio
Pubblicato su Amministrazione
trasparente in data 02/03/2022



                                                                                                                         
 
 

IL DIRETTORE GENERALE 
(in forza del D.P.G.R. Toscana n. 33 del 28 febbraio 2019) 

 
 

 
Vista la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo 
del sistema sanitario regionale. Modifiche alla l.r. 40/2005”; 
 
Vista la Delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguenti delibere 
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendali; 
 
Richiamata la delibera n. 1909 del 09/12/2021 con la quale il Dott. Sergio Lami è stato nominato Direttore 
del Dipartimento Area Tecnica; 
 
Richiamata la delibera n. 785 del 30/05/2019 con la quale l’Ing. Sergio Lami è stato nominato Direttore 
della SOC Gestione amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione; 
 
Richiamata la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica delibera n. 644/2019 […] e delibera n. 885/2017 
[…]. Integrazione deleghe dirigenziali ed individuazione competenze nell’adozione degli atti nell’ambito del 
Dipartimento Area Tecnica [...]”; 
 
Richiamata per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica la Delibera DG f.f. nr. 885 del 
16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 sopra 
richiamata, con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo 
Dipartimento; 
 
Visto il decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 “Decreto Rilancio”, recante “Misure urgenti in materia di salute, 
sostegno al lavoro e all’economia, nonché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” convertito 
con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 
 
Visto, in particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 che ha disposto un riordino della 
rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario Nazionale in ambito ospedaliero, 
tramite appositi Piani di Riorganizzazione predisposti dalle Regioni, volti a  fronteggiare adeguatamente le 
emergenze pandemiche, come quella da COVID-19 in corso, in considerazione dell'aumento significativo 
della domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza ad alta intensità di 
cure, mediante: 

• l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa dotazione impiantistica 
idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla ventilazione, mediante adeguamento e 
ristrutturazione di unità di area medica; 

• il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di pronto soccorso con 
l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti sospetti di COVID-19 o potenzialmente 
contagiosi, in attesa di diagnosi; 

 
Visto l’art. 122 del decreto-legge 17 marzo 2020, n.  18, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 
2020, n. 27, che prevede che con Decreto del Presidente del Consiglio di Ministri sia nominato un  
Commissario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti per il contenimento 
e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, e che ne definisce le funzioni e i poteri, anche in 
deroga alle disposizioni vigenti;  
 



                                                                                                                         
 
 

Visto il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, di nomina 
del sopra richiamato Commissario Straordinario, nella persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono 
stati affidati i compiti previsti dall’art. 122 della Legge 27/2020 avanti indicata, da esercitarsi in raccordo con 
il Capo del Dipartimento della Protezione civile, tra cui anche quello di provvedere all’attuazione del Piano 
di riordino della rete ospedaliera garantendo la massima tempestività per la conclusione delle procedure 
finalizzate alla realizzazione degli interventi previsti nel Piano stesso; 
 
Preso atto inoltre che: 

- con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete 
ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione 
al Ministero della Salute per la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, 
di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale l’Azienda USL 
Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Sub-intensive e DEA, 
successivamente approvato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte 
dei Conti il 24 luglio 2020, al n. 1673; 

- con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 avente per oggetto: 
"Approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 
2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse necessari 
per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, quale integrazione del Piano 
approvato con la DGR n. 741/2020; 

- il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 ha preso atto 
della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 
avanti indicata; 

 
Vista l’Ordinanza n. 35 in data 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del Commissario 
Straordinario con la quale vengono nominati, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del Servizio Sanitario 
Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa; 

 
Richiamata integralmente la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti e Supporto amministrativo 
n. 3 del 04/01/2021, la quale: 
- prende atto delle risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI 
PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI 
DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI 
DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario 
Straordinario ai fini della attuazione dei Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art. 1 D.L. 
34/2020, convertito in legge dall’art. 1 L.77/2020); 
- recepisce i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, in riferimento al Lotto 
Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti sub-lotti prestazionali: 

• “Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione esecutiva e realizzazione dei 
lavori”, con aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), 
l’operatore economico RTI costituendo, composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e 
S.A.C. SOCIETA’ APPALTI COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%; 

• “Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione e/o esecuzione”, con aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL 
Toscana centro), l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, 
che ha offerto un ribasso del 40%; 

- dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla stipula degli Appalti Specifici con 
gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di interesse, 
al fine di dare attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture ospedaliere toscane, 



                                                                                                                         
 
 

ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 741/2020 e successivamente integrato con DGRT 
n. 1393 del 09/11/2020; 
 
Richiamata integralmente la Delibera D.G. n. 473 del 02/04/2021 “Piano di riordino della rete ospedaliera 
Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in esecuzione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 – 
Recepimento del Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima quota 
di contributo a titolo di anticipazione”, con la quale: 

- viene recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione 
finanziaria concernente l’attuazione dei Piani di riorganizzazione della rete ospedaliera di cui all’art 
2 del DL 34/2020, in sostituzione del precedente di cui alla nota prot.1832 del 17/11/2020, che il 
Commissario Straordinario ha trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota del 1 febbraio 
2021; 

- viene dato atto che la rendicontazione sarà relativa al Piano di riordino della rete ospedaliera della 
USL Toscana Centro per l’emergenza COVID-19, approvato con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020; 

- si dispone di richiedere, in applicazione dell’art. 4 B.1 del suddetto Disciplinare, la prima quota di 
contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel Piano di riorganizzazione aziendale 
relativo a lavori, attrezzature elettromedicali e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto 
dell’importo indicato nella colonna “Importo sostenuto” (€ 2.019.966,89), risulta pari ad euro 
3.760.946,29; 

 
Dato atto che tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di 
“Riconversione del setting attualmente adibito a ricoveri di medicina generale ad alta complessità in unità di sub intensiva (TI-
TOS_Empoli_1119) presso il P.O. San Giuseppe di Empoli” e che ai fini della relativa attivazione, il personale 
tecnico della SOC Gestione Amministrativa SIOR ed Ospedali in Concessione ha provveduto alla redazione 
della documentazione tecnica necessaria, nella quale sono individuati gli obiettivi generali da perseguire per 
la realizzazione dell’intervento di cui trattasi, il cui importo presuntivo dei lavori  (anche ai fini della 
determinazione degli onorari per la progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e per 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione), ammonta ad € 1.132.427,00 come da Quadro 
economico, allegato A.1 alla Relazione RUP, allegato A) alla presente deliberazione quale parte integrante 
e sostanziale; 
 
Preso atto che l’Azienda USL Toscana Centro, per il tramite del Dipartimento Area Tecnica dell’ambito 
territoriale di riferimento, in qualità di soggetto, è tenuta a rivolgersi agli operatori economici assegnatari 
dell’area territoriale di appartenenza, stipulando appositi Appalti Specifici, preceduti da Ordine di 
Attivazione (ODA), a valere sugli Accordi Quadro aggiudicati, senza ulteriore confronto competitivo; 
 
Dato atto che per l’intervento in interesse, trattandosi di lavori che afferiscono al Presidio Ospedaliero di 
Empoli, di competenza della SOC Gestione Amministrativa SIOR e Ospedali in Concessione, il RUP 
dell’intervento in oggetto coincide pertanto con il Direttore della SOC sopra indicata, nella persona dell’Ing. 
Sergio Lami;  
 
Vista la Relazione del Responsabile Unico del Procedimento, Ing. Sergio Lami, redatta in data 31/01/2022, 
Allegato A) parte integrante e sostanziale del presente atto, che evidenzia e propone quanto segue:  

- di attivare l’intervento di “Riconversione del setting attualmente adibito a ricoveri di medicina generale ad alta 
complessità in unità di sub intensiva (TI-TOS_Empoli_1119) presso il P.O. San Giuseppe di Empoli” e di 
approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei servizi di ingegneria 
e architettura, redatta all’interno della SOC Gestione Amministrativa SIOR ed Ospedali in 
Concessione, allegata alla Relazione RUP e così composta: 

A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 Planimetrie intervento; 
A.3 Relazione tecnica intervento 



                                                                                                                         
 
 

A.4 Schema Ordine di Attivazione (ODA); 
A.5 Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6 Schema Contratto - Allegati A, B, C; 
A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente 

allegato); 
A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e 

non materialmente allegato); 
 

- di approvare il Quadro Economico dell’intervento, Allegato A.1 alla Relazione RUP, per un 
importo complessivo di € 1.500.000,00 finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle risorse 
previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 sulle autorizzazioni di spesa di cui al rigo EM-
52 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 
e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021; 
- di autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico 
per il servizio di “Progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e 
Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione” con POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA Soc. Coop, assegnataria dell’Accordo Quadro Lotto n. 18 - Sub-Lotto 2 - Area 
Firenze 2, per un importo stimato di € 87.234,68 oltre IVA ed oneri accessori, determinato secondo 
quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, a cui è stato applicato il ribasso del 40% offerto dalla 
predetta società affidataria nel corso della procedura di gara; 

- di dare atto che l’attivazione dei servizi di Direzione e Contabilità dei Lavori, del Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione e del Collaudo è subordinata all’approvazione del progetto 
esecutivo e alla successiva emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori; 

 
Ritenuto, sulla scorta delle di quanto espresso dal RUP nella relazione sopracitata:  

- di attivare l’intervento di “Riconversione del setting  attualmente adibito a ricoveri di medicina generale ad alta 
complessità in unità di sub intensiva (TI-TOS_Empoli_1119)”, avvalendosi dell’Accordo Quadro Lotto  18 
- Sub-lotto Prestazionale 2 – “Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase 
di progettazione e/o esecuzione”, al fine di dare avvio allo svolgimento delle prestazioni di progettazione 
fattibilità tecnica economica, definitiva ed esecutiva e del coordinamento della sicurezza in fase di 
progettazione, per un corrispettivo pari ad € 87.234,68 al netto degli oneri previdenziali e fiscali; 
 
- di approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei servizi di 
ingegneria e architettura sopra specificati, redatta all’interno della SOC Gestione Amministrativa 
SIOR ed Ospedali in Concessione, allegata alla Relazione RUP e così composta: 

A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 Planimetrie intervento; 
A.3 Relazione tecnica intervento 

A.4 Schema Ordine di Attivazione (ODA); 
A.5 Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6 Schema Contratto - Allegati A, B, C; 
A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente 

allegato); 
A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e 

non materialmente allegato); 
 

dando atto che il Quadro Economico dell’intervento, Allegato A.1  alla Relazione RUP sopra citata, 
per un importo complessivo di € 1.500.000,00 è finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle 
risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e trova copertura al rigo EM-52 del 
Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e 
successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021; 



                                                                                                                         
 
 

 
- di autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico 
per il servizio di progettazione fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e del coordinamento 
della sicurezza in fase di progettazione con POLITECNICA INGEGNERIA ED 
ARCHITETTURA Soc.Coop, assegnataria dell’Accordo Quadro Lotto 18 - Sub-Lotto 2 - Area 
Firenze 2, per un importo  complessivo stimato di € 87.234,68 oltre IVA ed oneri accessori, 
determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 2016, al netto del ribasso offerto dalla 
predetta società affidataria nel corso della procedura di gara; 

 
Acquisito il parere favorevole circa la compatibilità economica della spesa dell’intervento di cui trattasi con 
il vigente Piano Investimenti Aziendale 2021-2023; 
 
Dato atto che la spesa relativa alle prestazioni inerenti la progettazione di fattibilità tecnica economica, 
definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad €  87.234,68,  oltre 
oneri previdenziali e fiscali, per complessivi € 110.683,36, è attribuita al conto patrimoniale 1A02020201  
“Fabbricati indisponibili” e trova copertura al rigo EM-52 del Piano Investimenti aziendale 2021/2023, 
approvato con Delibera DG n. 386 del 11-03-2021 e successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 
01/07/2021, nell’ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica 
autorizzazione di spesa 2020-645 sub 12; 
 
Considerato che occorre provvedere con urgenza a dare avvio all’intervento oggetto della presente 
deliberazione, in quanto è necessario dotare quanto prima la rete ospedaliera di ulteriori posti letto per far 
fronte all’emergenza pandemica; 
 
Preso atto che il Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR ed Ospedali in Concessione, nel 
proporre il presente atto, ne attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza con 
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria effettuata a cura del Responsabile del 
Procedimento, Ing. Sergio Lami;  
 
Vista la sottoscrizione dell’atto da parte del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Dott. Sergio Lami;  
 
Su proposta del Direttore della SOC Gestione Amministrativa SIOR ed Ospedali in Concessione, Ing. 
Sergio Lami;  
 
Acquisito il parere favorevole del Direttore Amministrativo, del Direttore Sanitario e del Direttore dei 
Servizi Sociali; 
 
 
 

DELIBERA 

 
 

 
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate, 
 
 

1) di attivare l’intervento di “Riconversione del setting attualmente adibito a ricoveri di medicina generale ad alta 
complessità in unità di sub intensiva (TI-TOS_Empoli_1119) presso il P.O. San Giuseppe di Empoli” 
avvalendosi dell’Accordo Quadro Lotto 18 - Sub-lotto Prestazionale 2 – “Servizi di progettazione, 
direzione lavori, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, al fine di dare avvio allo 



                                                                                                                         
 
 

svolgimento delle prestazioni di progettazione di fattibilità tecnica economica, definitiva, esecutiva e 
il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione per un corrispettivo pari ad €  87.234,68 al 
netto degli oneri previdenziali e fiscali, determinato secondo quanto previsto dal D.M. del 17 giugno 
2016, al netto del ribasso offerto (40%) dalla società affidataria nel corso della procedura di gara; 

2) di approvare la documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei servizi di ingegneria 
e architettura sopra specificati, redatta all’interno della SOC Gestione Amministrativa SIOR ed 
Ospedali in Concessione,  allegata alla Relazione del RUP, Allegato A) parte integrante e sostanziale 
del presente atto, e così composta: 

A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 Planimetrie intervento; 
A.3 Relazione tecnica intervento 

A.4 Schema Ordine di Attivazione (ODA); 
A.5 Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6 Schema Contratto - Allegati A, B, C; 
A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non materialmente 

allegato); 
A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura Commissariale e 

non materialmente allegato); 
 
dando atto che il Quadro Economico dell’intervento, Allegato A.1  alla Relazione RUP sopra citata, 
per un importo complessivo di € 1.500.000,00 è finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle 
risorse previste dal D.L. n. 34/2020 convertito in L. 77/2020 e trova copertura al rigo EM-52 del 
Piano Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e 
successiva rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021; 
 

3) di autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di appalto specifico per 
il servizio di “Progettazione di Fattibilità tecnica  economica, Definitiva, Esecutiva e del Coordinamento della 
Sicurezza in fase di Progettazione” con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 
Soc.Coop, assegnataria dell’Accordo Quadro 18 - Sub-Lotto 2 - Area Firenze 2, per un importo 
stimato di € 87.234,68,  oltre IVA ed oneri accessori; 

4) di dare atto che l’attivazione del servizio di Direzione e Contabilità dei Lavori e del Coordinamento 
della Sicurezza in fase di Esecuzione è subordinata all’approvazione progetto esecutivo e alla 
successiva emissione dell’ordinativo per l’esecuzione dei lavori; 
 

5) di dare atto che la spesa relativa alle prestazioni inerenti la progettazione di fattibilità tecnica 
economica, definitiva, esecutiva e il coordinamento della sicurezza in fase di progettazione pari ad € 
87.234,68, oltre oneri previdenziali e fiscali, per complessivi € 110.683,36, è attribuita al conto 
patrimoniale 1A02020201  “Fabbricati indisponibili” e trova copertura al rigo EM-52 del Piano 
Investimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n. 386 del 11/03/2021 e successiva 
rimodulazione con Delibera DG n. 918 del 01/07/2021, nell’ambito delle risorse previste dal D.L. 
n. 34/2020 convertito in L. 77/2020, sulla specifica autorizzazione di spesa 2020-645 sub 12; 

6) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati sull’albo on-line di questa Azienda ai sensi dell’art.42 
co.2 della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii e, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm., nella sezione 
“Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “bandi di gara e 
contratti” e sul sistema informatizzato dell’Osservatorio regionale dei contratti pubblici della 
Regione Toscana; 

7) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile per le motivazioni espresse in narrativa, ai 
sensi dell’art. 42, comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.; 
 



                                                                                                                         
 
 

8) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.  
 
 

                                                                                                         IL DIRETTORE GENERALE 
  (Dr. Paolo Morello Marchese) 

 
 

IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO  
(Dr. Lorenzo Pescini)  

 
 
IL DIRETTORE SANITARIO 

(Dr. Emanuele Gori) 
 
 

IL DIRETTORE DEI SERVIZI SOCIALI 
(Dr.ssa Rossella Boldrini)  
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 RIF DAT:  xxx_xxx_xxxx 

Cod. Intervento: TI-TOS_Empoli_1119 

 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE RETE OSPEDALIERA (ART.2 D.L 34/2020 CONVERTITO 
CON L. 77/2020) ACCORDO QUADRO LOTTO 18 TOSCANA - SUB LOTTO 2 

 

CUP D74E20004110005  

CIG 8445000A74 

CIG DERIVATO 909099700E 

 

RELAZIONE DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO PER ATTIVAZIONE 
DELL’INTERVENTO “RICONVERSIONE DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI 
DI MEDICINA GENERALE AD ALTA COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB INTENSIVA PRESSO IL 

P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI” E CONFERIMENTO INCARICO A POLITECNICA E INGE-
GNERIA SCARL 

 

PREMESSA 
In data 19 maggio 2020 è stato pubblicato il decreto-legge, n. 34 “Decreto Rilancio”, 
recante “Misure urgenti in materia di salute, sostegno al lavoro e all’economia, non-
ché di politiche sociali connesse all’emergenza epidemiologica da Covid-19” conver-
tito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2020, n.77; 

In particolare, l’articolo 2 del suddetto decreto-legge n. 34/2020 ha disposto un rior-
dino della rete ospedaliera al fine di rafforzare strutturalmente il Servizio Sanitario 
Nazionale in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di Riorganizzazione predispo-
sti dalle Regioni, volti a fronteggiare adeguatamente le emergenze pandemiche, co-
me quella da COVID-19 in corso, in considerazione dell'aumento significativo della 
domanda di attività in regime di ricovero in terapia intensiva e in aree di assistenza 
ad alta intensità di cure, mediante: 
- l'aumento dei posti letto di terapia intensiva e semi-intensiva con relativa 

dotazione impiantistica idonea a supportare le apparecchiature di ausilio alla 
ventilazione, mediante adeguamento e ristrutturazione di unità di area medica; 

- il consolidamento della separazione dei percorsi e ristrutturazione dei reparti di 
pronto soccorso con l'individuazione di distinte aree di permanenza per i pazienti 
sospetti di COVID-19 o potenzialmente contagiosi, in attesa di diagnosi; 

Con il D.P.C.M del 18 marzo 2020, n. 0006119P4.8.1.4.1, è stato nominato il Com-
missario Straordinario per l'attuazione e il coordinamento delle misure occorrenti 
per il contenimento e il contrasto dell'emergenza epidemiologica COVID-19, nella 
persona del Dott. Domenico Arcuri, al quale sono stati affidati i compiti previsti 
dall’art. 122 della Legge 27/2020, tra i quali anche quello di provvedere 
all’attuazione del Piano di riordino della rete ospedaliera garantendo la massima 
tempestività per la conclusione delle procedure finalizzate alla realizzazione degli in-
terventi previsti nel Piano stesso; 

La Regione Toscana, con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 avente ad oggetto “Approvazione 

della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 

29 maggio 2020 n. 34” ha approvato,  il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, 
di cui all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale 

utente
Font monospazio
Allegato A)
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l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie Intensive, Su-
bintensive e DEA, successivamente approvato dal Ministero della  Salute con decreto del 
15/07/2020, registrato alla Corte dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673; 

Con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR n.741/2020 - 

approvazione della proposta di Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi 

dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sostituzione della DGR n. 1373/2020” la Regione 
ha approvato i fabbisogni di risorse necessari per la realizzazione del Piano di riordino 
della rete ospedaliera Toscana, integrando il Piano approvato con la DGR n. 741/2020; 

Il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 2020 
ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana di 
cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata; 

Con l’Ordinanza n. 35 del 28/12/2020 (pubblicata sulla G.U.R.I. in data 02/01/2021) del 
Commissario Straordinario sono state nominate, quali Soggetti Attuatori, le Aziende del 
Servizio Sanitario Regionale come da elenco allegato all’Ordinanza stessa; 

In data 04/01/2021 è stata pubblicata la Determina dirigenziale del Direttore SOC Appalti 
e Supporto amministrativo n. 3 con la quale: 
- si prende atto delle risultanze della PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA 

IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI AI SENSI DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER 
L’AFFIDAMENTO DI LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI 
SERVIZI TECNICI, indetta dal Commissario Straordinario ai fini della attuazione dei 
Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazionale (art. 1 D.L. 34/2020, 
convertito in legge dall’art. 1 L.77/2020); 

- si recepiscono i contratti Accordo Quadro stipulati dal Commissario Straordinario, 
in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – (CIG 8445000A74), per seguenti 
sub-lotti prestazionali: 
o “Sub-lotto Prestazionale 1 - Lavori o Appalti integrati relativi alla progettazione 

esecutiva e realizzazione dei lavori”, con aggiudicatario per l’area territoriale 
FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), l’operatore economico RTI costituendo, 
composto da ENGIE SERVIZI S.P.A. (mandataria) e S.A.C. SOCIETA’ APPALTI 
COSTRUZIONI S.P.A. (mandante), che ha offerto un ribasso del 31%; 

o “Sub-lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, 

coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, con 
aggiudicatario per l’area territoriale FIRENZE 2 (Azienda USL Toscana centro), 
l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, che ha 
offerto un ribasso del 40%; 

- si dispone che l’Azienda proceda direttamente quale soggetto attuatore alla 
stipula degli Appalti Specifici  con gli Operatori economici aggiudicatari dei relativi 
Accordi Quadro per il Sub-lotto prestazionale di interesse, al fine di dare 
attuazione alle opere di adeguamento o ristrutturazione delle strutture 
ospedaliere toscane, ricomprese nel Piano di riordino approvato con DGRT n. 
741/2020 e successivamente integrato con DGRT n. 1393 del 09/11/2020; 

In data  02/04/2021 è stata pubblicata la Delibera D.G. n. 473 del 02-04-2021 “Piano di 

riordino della rete ospedaliera Toscana di cui alla DGRT n. 1393 del 09/11/2020 in esecu-

zione al D.L. 34/2020 convertito nella Legge n.77/2020 – Recepimento del Disciplinare di 

attuazione economico-finanziaria e relativa rendicontazione finanziaria e richiesta prima 

quota di contributo a titolo di anticipazione”, con la quale: 
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- viene recepito il Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e relativa 
rendicontazione finanziaria concernente l’attuazione dei Piani di riordino della 
rete ospedaliera di cui all’art 2 del DL 34/2020, in sostituzione del precedente di 
cui alla nota prot. 1832 del 17/11/2020, che il Commissario Straordinario ha 
trasmesso alle Regioni e ai soggetti attuatori, con nota del 1 febbraio 2021; 

- viene dato atto che la rendicontazione sarà relativa al Piano di riordino della rete 
ospedaliera della USL Toscana Centro per l’emergenza COVID-19, approvato con 
D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020; 

- si dispone di richiedere, in applicazione dell’art. 4.B.1 del suddetto Disciplinare , 
la prima quota di contributo pari al 20% del fabbisogno complessivo previsto nel 
Piano di riorganizzazione aziendale relativo a lavori, attrezzature elettromedicali 
e mezzi di trasporto, compreso IVA che, al netto dell’importo indicato nella 
colonna “Importo sostenuto” (€ 2.019.966,89) , risulta pari ad euro 3.760.946,29; 

Tra gli interventi previsti e approvati nel Piano di Riordino sono ricomprese le opere di 
“RICONVERSIONE DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI DI MEDICINA GENE-
RALE AD ALTA COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN GIUSEPPE 
DI EMPOLI”, e che ai fini della relativa realizzazione e attivazione, il personale tecnico 
della SOC “Gestione Amministrativa SIOR ed Ospedali in concessione” ha provveduto alla 
redazione dello documentazione tecnica necessaria costituita dai seguenti elaborati: 
A.1 Quadro economico dell’intervento; 
A.2 Planimetrie intervento; 
A.3 Relazione tecnica intervento; 
A.4 Format ordine di attivazione dell'appalto specifico; 
A.5 Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6 Schema Contratto ALLEGATI A, B, C; 
A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non mate-

rialmente allegato); 
A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttura 

Commissariale e non materialmente allegato). 
Nella documentazione di cui sopra sono individuati gli obiettivi generali da perseguire 
per la realizzazione dello stesso, il cui importo presuntivo complessivo dei lavori (anche 
ai fini della determinazione degli onorari per la progettazione di fattibilità tecnica eco-
nomica, definitiva e esecutiva e coordinamento della sicurezza), ammonta ad € 
1.132.427,00 come da Quadro economico (allegato A.1 alla presente relazione),  

 

Il quadro economico oggetto di approvazione ha come importo complessivo quello risul-
tante dall’importo finanziato nel piano di riordino approvato ed indicati nella riga EM52 
del Piano Investimenti 2021/2023 approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021 e 
successiva rimodulazione con Delibera DG n.918 del 01/07/2021; 

Una volta ricevuta la documentazione del progetto esecutivo sarà probabilmente neces-
sario una revisione del quadro economico in relazione al costo reale delle opere neces-
sarie progettate. 

A tale proposito si rileva che eventuali compensazioni economiche tra interventi, in fun-
zione delle mutate esigenze dei soggetti attuatori, sono possibili come indicato nella se-
conda revisione del 01/02/2021 del “DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE ECONOMICO-
FINANZIARIA E DI RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”, con le procedure in esso specifica-
te. 
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Dato atto che per l’intervento in interesse, trattandosi di lavori che afferiscono al Presi-
dio Ospedaliero di Empoli, di competenza della SOC Gestione Amministrativa SIOR e 
Ospedali in Concessione, il RUP dell’intervento in oggetto coincide pertanto con il Diret-
tore della SOC sopra indicata, nella persona dell’Ing. Sergio Lami. 

Vista la premessa, si ritiene necessario avviare l’attività di progettazione di fattibilità tec-
nica economica, definitiva ed esecutiva. L’attività di Direzione e Contabilità dei Lavori, di 
Coord. Della Sicurezza in fase di Esecuzione e di Collaudo sono subordinate 
all’approvazione del progetto esecutivo e all’emissione dell’ordinativo per l’esecuzione 
dei lavori. 

Dato atto che per l’esecuzione completa del servizio di Progettazione di Fattibilità Tecnica 
Economica, Definitiva ed esecutiva, è stato determinato, al netto del ribasso del 40% 
offerto dalla POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, per un importo netto  pari a 
87.234,68 €. 
 
Il sottoscritto,  nel proporre l’approvazione della presente relazione e dei suoi allegati, 
attesta la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità e congruenza dell’atto con 
le finalità istituzionali di questo Ente, stante anche l’istruttoria dallo stesso effettuata in 
qualità di Responsabile del Procedimento; 
 
CIÒ PREMESSO, SI RICHIEDE DI: 
- attivare l’intervento di “RICONVERSIONE DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A 

RICOVERI DI MEDICINA GENERALE AD ALTA COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB 
INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI” e di approvare la 
documentazione tecnica e progettuale relativamente alla parte dei Servizi di 
ingegneria e architettura, redatta all’interno della SOC “Gestione Amministrativa 
SIOR ed Ospedali in concessione”  allegata alla Relazione RUP e così composta: 
A.1  Quadro economico dell’intervento; 
A.2  Planimetrie intervento; 
A.3  Relazione tecnica intervento; 
A.4  Format ordine di attivazione dell'appalto specifico; 
A.5  Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6  Schema Contatto ALLEGATI A, B, C ; 
A.7 Disciplinare Unico di Gara (fornito dalla Struttura Commissariale e non 

materialmente allegato); 
A.8 Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 2 (fornito dalla Struttu-

ra Commissariale e non materialmente allegato); 
approvare il Quadro Economico dell’intervento in oggetto dell’importo complessivo 
pari ad € 1.500.000,00 (allegato A.1 alla presente relazione). Il fabbisogno economico è 
finanziato con DGRT 1393/2020 nell’ambito delle risorse previste dal D.L. n. 34/2020 
convertito in L. 77/2020, sull’autorizzazione di spesa al rigo EM-52 del Piano Inve-
stimenti aziendale 2021/2023, approvato con Delibera DG n.386 del 11-03-2021 e 
successiva rimodulazione con Delibera DG n.918 del 01/07/2021; 
- autorizzare il RUP all’invio dell’Ordine di attivazione (ODA) e alla stipula di 

appalto specifico per il Servizio di progettazione di fattibilità tecnica economica, 
definitiva ed esecutiva, con POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA Soc. 
Coop, assegnataria dell’Accordo Quadro SubLotto2 - Area Firenze 2, per un 
importo stimato di  87.234,68 € oltre IVA e oneri accessori;  
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- dare atto che eventuali scostamenti del costo complessivo dell’intervento 
potranno essere compensate attraverso la rimodulazione di altri interventi 
previsti nel piano di riorganizzazione, previa attivazione delle procedure previste 
nel “DISCIPLINARE DI ATTUAZIONE ECONOMICO-FINANZIARIA E DI 
RENDICONTAZIONE DELLE SPESE”. 

 
IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO 

Ing. Sergio Lami 
 
 

……………………………………………………………. 
 
Allegati: 

A.1  Quadro economico dell’intervento; 
A.2  Planimetrie intervento; 
A.3  Relazione tecnica intervento 
A.4  Format ordine di attivazione dell'appalto specifico; 
A.5  Schema Contratto Appalto Specifico; 
A.6  Schema Contratto ALLEGATI A, B, C . 

 
Empoli, 31/01/2022 

 

utente
Font monospazio
Documento firmato digitalmente in data 03.02.2022 e conservato agli atti della SOC Gestione Amm.va SIOR e ospedali in concessione 



- QUADRO ECONOMICO

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - AREA EMPOLI
RICONVERSIONE  DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI DI MEDICINA

GENERALE AD ALTA COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB INTENSIVA 
INDIVIDUATO  COME TI-TOS_Empoli_1119

A LAVORI totale
1 edilizia E.10 € 380 096,00
2 opere strutturali S.03 € 25.090,00
3 Impianti meccanici IA.01 € 150.344,00
4 Impianti meccanici IA.02 € 326.080,00
5 Impianti elettrici e speciali IA.04 € 222.517,00

totale lavori € 1.104.127,00
ONERI DELLA SICUREZZA

1 edilizia E.10 € 16 000,00
2 opere strutturali S.03 € 300,00
3 Impianti meccanici IA.01 € 2.000,00
4 Impianti meccanici IA.02 € 4 000,00
5 Impianti elettrici e speciali IA.04 € 6 000,00

totale oneri € 28 300,00
A1 TOTALE LAVORI € 1.132.427,00

B SOMME A DISPOSIZIONE
1 spese    tecniche    (prog,  dl,  cse,    collaudo,  verifica) €

160.190,38

2 Imprevisti e pubblicazioni € 28.372,75
3 incentivo tecnici interni € 22.708,00
4 CNPAIA su spese tecniche € 6.407,61
5 IVA su Lavori 10% € 113.242,70
6 IVA su spese tecniche e CNPAIA 22% € 36.651,56

B1 TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE € 367.573,00

C= A1+B1 Totale opere iva compresa € 1.500.000,00

Allegato A.1



Allegato A.2
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Centro

4901 (codice
reparto TI-

TOS_Empoli_1119)
1A1 09064202 Ospedale San

Giuseppe Empoli

RELAZIONE DESCRITTIVA DELL’INTERVENTO DI:
“RICONVERSIONE DEL SETTING ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI DI MEDICINA GENERALE AD ALTA COMPLESSITA’ IN UNITA’ DI SUB INTENSIVA

PRESSO IL P.O. SAN GIUSEPPE DI EMPOLI INDIVIDUATO COME (TI-TOS_Empoli_1119)”

CUP D74E20004110005 CIG 8445000A74 – CIG DERIVATO 909099700E

Nell’ambito delle aƫvità poste in essere per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, oltre alla riconversione di posƟ leƩo per terapia intensiva aƩraverso gli adeguamenƟ
minimi necessari degli ambienƟ esistenƟ, la Direzione Sanitaria Aziendale ha individuato nella riconversione del seƫng 1A1 aƩualmente adibito a ricoveri di medicina
generale ad alta complessità in unità di Sub intensiva mediante la realizzazione di n. 8+4 posƟ

La riqualificazione del seƫng 1A1  prevede l’ adeguamento,  ristruƩurazione edilizia e relaƟva  dotazione impianƟsƟca  idonea a  supportare  le apparecchiature di ausilio
alla venƟlazione, prevedendo  che  tali postazioni siano fruibili sia in regime ordinario, sia in  regime  di traƩamento infeƫvologico ad alta intensità di cure. 

Allegato A.3 Rel.Tecnica



Si prevede la possibilità di immediata conversione in posƟ leƩo di terapia  intensiva,  mediante integrazione   delle singole postazioni con la necessaria strumentazione di
venƟlazione e monitoraggio.

 DESCRIZIONE GENERALE DELLE OPERE EDILI
L’area oggeƩo di studi presenta una superficie complessiva di circa 400 mq. Da un punto di vista edile verranno demoliƟ i tramezzi aƩualmente presenƟ nell’area
interessata, e realizzaƟ nuovi tramezzi e nuove aperture al fine di realizzare quanto richiesto dalla normaƟva esistente e regolamentare i percorsi.

Di seguito vengono riportaƟ i servizi ed i locali dedicaƟ:

 Zona filtro per DegenƟ dotata di porte automaƟche ed accesso controllato;

 Zona filtro Personale, con area di vesƟzione e servizi igienici;

 N°7 posƟ leƩo di sub-intensiva dotaƟ di spazio tale da consenƟre agevoli manovre assistenziali sui 4 laƟ;

 Una stanza adibita ad isolamento per paziente infeƩo o che necessitano di isolamento respiratorio a pressione negaƟva con visiva dotato di zona filtro e
vuotatoio;

 N. 4 posƟ leƩo mulƟfunzione;

 N. 3 camere per ricoveri ordinari;
 Locale medici con possibilità di colloquio con visitatori;

 Locale lavoro infermieri con visiva, ai fini della preparazione delle terapie infusionali;

 Deposito presidi ed altro materiale pulito;

 Deposito materiale sporco con vuotatoio;

 Spazi/armadi per aƩrezzature di igiene ambientale,

 Area per disinfezione e lavaggio aƩrezzature.

 Tisaneria

Nei locali verranno garanƟƟ i livelli di sanificazione idonei al servizio e gli stessi devono essere realizzaƟ con materiale resistente al lavaggio e alla disinfezione, le
superfici devono essere lisce con raccordo al pavimento arrotondato (pavimenƟ e pareƟ in PVC con sguscia di raccordo). I pavimenƟ devono inoltre essere resistenƟ
ad agenƟ chimici e fisici ed anƟsdrucciolo.

 IMPIANTO DI CLIMATIZZAZIONE
L’impianto deve essere realizzato in modo tale da soddisfare i requisiƟ richiesƟ dalla normaƟva vigente in materia di climaƟzzazione invernale ed esƟva, nonché
quelli richiesƟ dalla normaƟva in materia di struƩure sanitarie, dovrà essere completamente ripensato per garanƟre i giusƟ ricambi dell’aria ed  il controllo delle
pressioni in base all’afflusso di pazienƟ con caraƩerisƟche patologiche omogenee , quindi consenƟre la determinazione di pressione posiƟva o negaƟva (switch) in
relazione alle necessità in tuƩa l’area operaƟva;  l’impianto dovrà essere riprogeƩato nella sua totalità a parƟre dalla UTA (Unità di TraƩamento d’Aria) posta sul
teƩo del 6° piano, rifacimento delle canalizzazioni verƟcali per raggiungere il  piano primo (se non riuƟlizzabili le esistenƟ), la distribuzione delle canalizzazioni
orizzontali, diffusori di mandata/ripresa e regolazione.



Dovranno essere adeguaƟ alle nuove esigenze, gli  impianƟ eleƩrici e speciali,  le opere di prevenzione incendi, idrico sanitari, rilevazione incendi e gas medicinali,
riqualificazione edilizia interna e ridistribuzione degli spazi per il raggiungimento dei nuovi standard, eventuale potenziamento dell’area dedicata ai pazienƟ infeƫ (al
momento n.1) che permeƩano anche l’osservazione “mirroring”, aree dedicate alla vesƟzione e svesƟzione del personale e parƟcolare aƩenzione alla realizzazione dei
percorsi interni.

 CRONOPROGRAMMA
Si individua la seguente pianificazione temporale dell’intervento a parƟre dalla data di conferma del finanziamento:

            MESI

ATTIVITA’

1 2 3 4 5 6 7 8

Affidamento 
Progettazione
Progettazione

Affidamento 
lavori
Contratto

Esecuzione 
lavori
Arredi e 
tecnologie
Collaudi

Empoli, 31/01/2022

IL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
Ing. Sergio Lami

…………………………………………………………….



ORDINE DI ATTIVAZIONE

SpeƩ.le Operatore economico

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA 

SOCIETÀ COOPERATIVA

41126 Modena (MO)

Via G. Galilei 220

info@politecnica.it

E p.c.

SpeƩ.le Referente Regionale 

DR.SSA ELISA NANNICINI

Responsabile del Settore "Ricerca e 

investimenti in ambito sanitario"

Regione Toscana

Direzione Sanità, Welfare e Coesione Sociale

Via T. Alderoƫ, 26/N

50139 FIRENZE

elisa.nannicini@regione.toscana.it

SpeƩabile STRUTTURA COMMISSARIALE 

potenziamentorete@invitalia.it

OggeƩo: PROCEDURA APERTA DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO

CON  PIU’  OPERATORI  ECONOMICI  AI  SENSI  DELL’ARTICOLO  33  DELLA  DIRETTIVA  2014/24/UE  PER

L’AFFIDAMENTO  DI  LAVORI,  SERVIZI  DI  INGEGNERIA  ED  ARCHITETTURA  E  ALTRI  SERVIZI  TECNICI,  AL  FINE

DELL’ATTUAZIONE  DEI  PIANI  DI  RIORGANIZZAZIONE  DELLA  RETE  OSPEDALIERA  NAZIONALE  DI  CUI

ALL’ALL’ARTICOLO  1  DEL  D.L.  N.  34/2020,  CONVERTITO  IN  LEGGE  DALL’ARTICOLO  1  DELLA  L.  N.  77/2020.

[LOTTO GEOGRAFICO N.  18 TOSCANA  -  CIG 8897838832;  SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 2 – INTERVENTO:  TI-

TOS_Empoli_1119.

Il soƩoscriƩo ING. Sergio Lami

per l’Amministrazione AUSL TOSCANA centro

C.F. 06593810481 con sede in FIRENZE via PIAZZA SANTA MARIA NUOVA 1

tel.0571702809 e-mail sergio.lami@auslcentro.toscana.it

Allegato A.4



di seguito l’“Amministrazione”.

PREMESSO

1. che in data 02/11/2020 è stato sƟpulato l’Accordo Quadro relaƟvo al LoƩo Geografico n. 18, per il Sub-

loƩo  Prestazionale  n.  2  relaƟvo  a  SERVIZIO  DI  PROGETTAZIONE,  DIREZIONE  LAVORI  E

COORDINAMENTO  DELLA  SICUREZZA  IN  FASE  DI  PROGETTAZIONE  E/O  ESECUZIONE  (di  seguito,

“Accordo Quadro”);

2. che l’Area Territoriale assegnata a codesto Operatore è FIRENZE 2;

3. che l’intervento  per il quale si richiede l’aƫvazione dell’Accordo Quadro è:  RICONVERSIONE DEL

SETTING  ATTUALMENTE  ADIBITO  A  RICOVERI  DI  MEDICINA  GENERALE  AD  ALTA

COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI  SUB INTENSIVA PRESSO IL  P.O.  SAN GIUSEPPE DI  EMPOLI (di

seguito “Intervento”) individuato come INTERVENTO: TI-TOS_Empoli_1119;

4. che l’Amministrazione ha individuato, con Delibera del DireƩore Generale n. ____ del _______, quale

R.U.P dell’Intervento ing. Sergio Lami;

5. che la documentazione tecnica e progeƩuale relaƟva all’Intervento è la seguente (Allegato 1):

a. Relazione tecnica dell’intervento;

b. Planimetrie dell’intervento;

6. che il quadro economico dell’intervento è indicato nell’Allegato 1;

TuƩo quanto sopra premesso, l’Amministrazione

ORDINA

a) l’aƫvazione dell’intervento sopra descriƩo;

b) di  dichiarare  se  l’Operatore  intenda  ricorrere  al  subappalto.  In  tal  caso,  ai  fini  della  necessaria

autorizzazione  da  parte  della  scrivente  Amministrazione,  fornire  le  dichiarazioni  relaƟve  al

subappaltatore, come previsto dall’arƟcolo 8 del Disciplinare Unico di Gara (Allegato 2); 

c) l’operatore deve assicurare il  rispeƩo di quanto contenuto nel  seguente “Disciplinare dell’ordine di

aƫvazione”; 

d) nell’esecuzione delle  prestazioni  l’operatore  deve  assicurare  il  rispeƩo delle  prescrizioni  contenute

nell’Accordo Quadro, nel contraƩo per l’Appalto Specifico, nelle Condizioni Generali (Allegato 3), nel

capitolato  relaƟvo  all’Appalto  Specifico  che  deroga  o  integra  le  Condizioni  Generali  (d’ora  in  poi,

“Condizioni ParƟcolari”) (Allegato 4).  

DISCIPLINARE DELL’ORDINE DI ATTIVAZIONE

ARTICOLO 1

TEMPI E CONSEGNA DEI DOCUMENTI

Con la ricezione dell’Ordine di Aƫvazione (di seguito, “ODA”), l’Operatore si impegna, ai fini della conclusione

dell’Appalto  Specifico,  a  presentare  entro  e  non  oltre  10  gg  dal  ricevimento  del  presente  ODA  la

documentazione necessaria alla sƟpula del suddeƩo Appalto Specifico, ossia:

- la garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico;



- le polizze assicuraƟve; 

ARTICOLO 2

TEMPI E MODALITA’ DI STIPULA DEL CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO 

Nelle  more  della  sƟpula  del  contraƩo  per  l’Appalto  Specifico,  questa  Stazione  Appaltante,  ricorrendo  le

condizioni  di  cui  all’arƟcolo  8,  co.  1,  leƩ.  a)  del  “Decreto  Semplificazioni”,  intende  procedere  all’avvio  di

esecuzione del contraƩo in via d’urgenza. 

Il contraƩo per l’Appalto Specifico sarà sƟpulato entro e non oltre 15 giorni  dal ricevimento del presente ODA,

secondo lo schema di contraƩo per l’Appalto Specifico (Allegato 4). 

In parƟcolare, il contraƩo avente ad oggeƩo l’Appalto Specifico indicherà, almeno: 

- l'oggeƩo dell’appalto;

- il deƩaglio delle aƫvità necessarie alla realizzazione dell’appalto; 

- gli elaboraƟ tecnici; 

- le Condizioni Generali;  

- le Condizioni ParƟcolari, con espressa previsione che queste ulƟme derogano o integrano le Condizioni

Generali;  

- l'importo dell’appalto;  

- i termini di faƩurazione e termini di pagamento; 

- il nominaƟvo del Responsabile dell’Appalto Specifico; 

- il presente ODA; 

- la documentazione fornita dall’Appaltatore necessaria per sƟpulare l’Appalto Specifico, nel rispeƩo di

quanto indicato nel precedente arƟcolo 1. 

Il mancato rispeƩo dei termini indicaƟ nell’arƟcolo 1 e nel secondo comma del presente arƟcolo, cosƟtuisce

rifiuto che può comportare, a discrezione del Commissario Straordinario, la risoluzione di diriƩo dell’Accordo

Quadro, ai sensi dell’art. 1456 del codice civile, e l’escussione della garanzia fideiussoria presentata per la sƟpula

dell’Accordo Quadro stesso, di cui all’arƟcolo 9 del Disciplinare Unico di Gara.

Qualora, al momento della sƟpula del contraƩo per l’Appalto Specifico, non siano state concluse le aƫvità di

verifica dei requisiƟ di partecipazione previsƟ dal Disciplinare Unico di Gara, l’Appalto Specifico sarà comunque

sƟpulato,  salvo  recedere  dal  contraƩo  se  l’accertamento  del  possesso  dei  requisiƟ  previsƟ  dal  presente

Disciplinare Unico di Gara nei confronƟ dell’Operatore abbia dato esito negaƟvo.

ARTICOLO 3

SOPRALLUOGO

Ai fini della sƟpula del contraƩo per l’Appalto Specifico, l’Operatore potrà prendere visione liberamente dei

luoghi oggeƩo di Intervento entro trenta giorni dal ricevimento dell’ODA.  

ARTICOLO 4

RIDUZIONE E MODIFICA DELLA COMPAGINE ASSOCIATIVA



Omissis

ARTICOLO 5

SUBAPPALTO E SUBFORNITURA

Il subappalto è ammesso nel rispeƩo delle condizioni stabilite nel presente documento e comunque nel rispeƩo

delle disposizioni di cui alla Direƫva 2014/24/UE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 26 febbraio 2014

nonché secondo quanto previsto all’arƟcolo 8 del Disciplinare Unico di Gara.

Per gli incarichi di progeƩazione, coordinamento della sicurezza in fase di progeƩazione, direzione dei lavori,

coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, di collaudo, di verifica della progeƩazione, l’affidatario non

può  avvalersi  del  subappalto,  faƩa  eccezione  per  indagini  geologiche,  geotecniche  e  sismiche,  analisi  di

laboratorio, sondaggi, rilievi, misurazioni e piccheƩazioni, predisposizione di elaboraƟ specialisƟci e di deƩaglio,

con esclusione delle relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaboraƟ progeƩuali.  

Ai fini dell’autorizzazione da parte di questa Amministrazione al subappalto, è necessario che:

- il  subappaltatore  sia  in  possesso  dei  requisiƟ  di  cui  all’arƟcolo  80  del  Codice  dei  Contraƫ  e  sia

qualificato per l’espletamento della prestazione; 

- il subappaltatore sia iscriƩo in una whitelist o all’Anagrafe AnƟmafia degli Esecutori ex arƟcolo 30 del

D.L. 189/2016. In alternaƟva, si procederà ai sensi dell’all’arƟcolo 3, co. 2, del D.L. n. 76/2020; 

- il subappaltatore non abbia partecipato alla procedura di gara in qualità di concorrente.

Il subappaltatore è responsabile in solido con l’Operatore per le prestazioni a lui affidate.

L’esecuzione delle prestazioni affidate in subappalto non può formare oggeƩo di ulteriore subappalto.

Il ricorso alla subfornitura è ammesso nel caso in cui l’Intervento comporƟ l’acquisto di aƩrezzature o materiali.

ARTICOLO 6

AVVALIMENTO PER L’APPALTO SPECIFICO

Omissis

ARTICOLO 7

GARANZIA FIDEIUSSORIA PER L’APPALTO SPECIFICO E POLIZZE ASSICURATIVE

L’Operatore deve presentare, nei termini previsƟ dall’arƟcolo 1 del presente documento: 

- una  garanzia  per  l’esecuzione  dell’Appalto  Specifico,  pari  al  10%  (dieci  per  cento)  dell'importo

contraƩuale  soƩo  forma  di  cauzione  o  fideiussione,  valida  fino  al  termine  dell’esecuzione  delle

prestazioni.

La  garanzia  deve essere  conforme allo  schema di  polizza  di  cui  all’”Allegato A –  Schemi  Tipo”  del

Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 2018, n. 31 recante “Regolamento con cui

si adoƩano gli schemi di contraƫ Ɵpo per le garanzie fideiussorie previste dagli arƟcoli 103, comma 9 e

104, comma 9, del decreto legislaƟvo 18 aprile 2016, n. 50”, assisƟta, in quanto parte integrante della

stessa,  della  relaƟva  scheda  tecnica  di  cui  all’”Allegato  B  –  Schede  tecniche”  del  citato  Decreto

ministeriale.

- una polizza assicuraƟva per la copertura dei rischi di natura professionale.



ARTICOLO 8

RENDICONTAZIONE E MONITORAGGIO

Ai  fini  degli  obblighi  rendicontaƟvi  in  capo  all’Amministrazione  in  merito  all’aƩuazione  del  Piano  di

Riorganizzazione, l’Operatore, con la sƟpula dell’Appalto Specifico, dichiara:

I. di  essere  informato  che  l’Amministrazione  ha  l’onere  di  informare  tempesƟvamente,  nei  limiƟ

consenƟƟ dalla legge, il Ministero della Salute, il Commissario, la propria Regione [Provincia Autonoma], di ogni

contestazione,  diffida,  reclamo  o  noƟzia,  che  non  sia  manifestamente  infondata,  relaƟva  ad  illeciƟ  penali

connessi all’aƩuazione del Piano di Riorganizzazione, per la parte di competenza. 

Anche  a  tal  fine  l’Operatore  si  impegna  a  denunciare  all’Autorità  Giudiziaria  ogni  tentaƟvo  di  estorsione,

inƟmidazione  o  condizionamento  di  natura  criminale  in  qualunque  forma  esso  si  manifesƟ  nei  confronƟ

dell'imprenditore,  degli  eventuali  componenƟ la compagine sociale  o dei loro familiari  (richiesta di tangenƟ,

pressioni  per  indirizzare  l'assunzione  di  personale  o  l'affidamento  di  lavorazioni,  forniture,  servizi  o  simili  a

determinate imprese, danneggiamenƟ o furƟ di beni personali o in canƟere, ecc.). L’Operatore si obbliga altresì

a denunciare all’Autorità Giudiziaria o agli Organi di Polizia ogni illecita richiesta di denaro, prestazione o altra

uƟlità ad esso formulato prima dell’affidamento o nel corso dell'esecuzione della fornitura,  anche aƩraverso

suoi agenƟ, rappresentanƟ o dipendenƟ e comunque ogni illecita interferenza nelle procedure di affidamento o

nella fase di esecuzione della fornitura.

Della  denuncia  è  data  tempesƟva  noƟzia  al  Commissario,  all’Amministrazione  e  alla  Regione  [o  Provincia

Autonoma];

II. di obbligarsi a custodire libri e documentazione contabile-amministraƟva che aƫene alla prestazione

oggeƩo dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza;

III. di  consenƟre  alla  Banca  Europea  degli  InvesƟmenƟ  (o  al  soggeƩo  dalla  stessa  all’uopo  delegato)

relaƟvamente  ad  un presunto illecito  penale,  di  analizzare  i  libri  e  la  documentazione  in  proprio  possesso

concernenƟ la prestazione oggeƩo dell’Appalto Specifico, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei

documenƟ, nei limiƟ consenƟƟ dalla legge.

AllegaƟ: 

1. Documentazione tecnica e progeƩuale relaƟva all’Intervento;

2. Disciplinare Unico di Gara;

3. Condizioni Generali;

4. Condizioni ParƟcolari e Schema di Appalto Specifico. 
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AZIENDA USL TOSCANA CENTRO 

Piazza Santa Maria Nuova, 1 – FIRENZE  

Repertorio Atti n. ………...…… del ………………………….. 

Scrittura Privata 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONA-

LE DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 

DALL’ART. 1 DELLA L. 77/2020 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO E INDIC A-

ZIONE DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE  DEL 

SERVIZIO DI:  

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA; 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA; 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA; 

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; 

PER L’INTERVENTO DI: “RICONVERSIONE DEL SETTING ATT UAL-

MENTE ADIBITO A RICOVERI DI MEDICINA GENERALE AD AL TA 

COMPLESSITÀ IN UNITÀ DI SUB INTENSIVA PRESSO IL P.O . SAN 

GIUSEPPE DI EMPOLI INDIVIDUATO COME TI-TOS_Empoli_1119 

CUP: D74E20004110005 -  CIG:8445000A74   CIG DERIVATO: 909099700E 

L’anno duemilaventidue (2022) nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale apposta, 

TRA 

l’AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede in Firenze, Piazza Santa Maria 

Nuova n° 1, codice fiscale e partita I.V.A. n. 06593810481, in persona del ing. Sergio 

Lami, nato a Pisa (PI) il 04/10/1959 e domiciliato per la carica 59100 in Empoli via 

utente
Font monospazio
Allegato A.5
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Cappuccini 79 – Codice Fiscale LMASRG59R04G702M; 

E 

POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA SOC. COOP. con sede 

legale in 41126 Modena (MO) Via G. Galilei 220, Codice Fiscale e Partita IVA 

00345720361, di seguito denominato “Soggetto incaricato”, in persona del legale rap-

presentante Francesca Federzoni, nata a Modena (MO) il 24/04/1968, Codice Fiscale 

FDRFNC68D64F257Y, (Presidente del CdA nominata in data 11/07/2020 per tre 

esercizi). 

PREMESSO CHE 

‐  il D.L. n. 34 del 19.05.2020 recante "Misure urgenti in materia di salute, sostegno al 

lavoro e all'economia, nonché di politiche sociali connesse all'emergenza epidemio-

logica da COVID-19", convertito con modificazioni nella Legge n. 77 del l 

7/07/2020, ha previsto il rafforzamento strutturale del Servizio Sanitario Nazionale 

in ambito ospedaliero, tramite appositi Piani di riorganizzazione predisposti dalle 

Regioni, rimettendone l'attuazione in capo al Commissario Straordinario per l'e-

mergenza Covid-19 mediante "Accordi Quadro" stipulati dallo stesso per appalti, 

tra l'altro, di "Servizio di progettazione, direzione lavori e coordinamento della sicu-

rezza in fase di progettazione e/o esecuzione", rimettendo le fasi contrattuali e rea-

lizzative in capo alle Aziende del SSN interessate, quali "soggetti attuatori" e stazio-

ni appaltanti di secondo livello, per l'emissione di "Ordini di Acquisto" delle sud-

dette prestazioni; 

‐ con D.G.R.T. n. 741 del 15/06/2020 ad oggetto “Approvazione della proposta di 

Piano di riordino della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art. 2 del DL 29 maggio 

2020 n. 34” è stato approvato, ai fini della trasmissione al Ministero della Salute per 

la successiva approvazione, il Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, di cui 
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all’art. 2, comma 8, del Decreto-Legge 29 maggio 2020 n. 34, nell’ambito del quale 

l’Azienda USL Toscana Centro ha proposto un piano di interventi su Terapie In-

tensive, Subintensive e DEA; 

‐ il suddetto Piano di riorganizzazione predisposto dalla Regione Toscana è stato ap-

provato dal Ministero della Salute con decreto del 15/07/2020, registrato alla Corte 

dei Conti il 24 luglio 2020, al n.1673; 

‐ con D.G.R.T. n. 1393 del 09/11/2020 ad oggetto “Integrazione della DGR 

n.741/2020 avente per oggetto: "Approvazione della proposta di Piano di riordino 

della rete ospedaliera toscana ai sensi dell'art.2 del DL 29 maggio 2020 n. 34. Sosti-

tuzione della DGR n. 1373/2020” la Regione ha approvato i fabbisogni di risorse 

necessari per la realizzazione del Piano di riordino della rete ospedaliera Toscana, 

quale integrazione del Piano approvato con la DGR n. 741/2020; 

‐ gli interventi di riconversione del setting 1A1 attualmente adibito a ricoveri di me-

dicina generale ad alta complessità in unità di sub intensiva sono  compresi nel pia-

no approvato dalla Regione; 

‐ il Ministero della Salute con decreto registrato alla Corte dei Conti il 20 novembre 

2020 ha preso atto della rimodulazione del Piano di riordino della rete ospedaliera 

Toscana di cui alla DGRT n. 1393/2020 avanti indicata; 

‐ Con DPCM del 18 marzo 2020, è stato nominato il Dott. Domenico Arcuri  Com-

missario Straordinario; 

‐ al fine di dare esecuzione ai Piani di Riorganizzazione della rete ospedaliera nazio-

nale sopra richiamati e quindi di consentire alle Aziende del SSN di avviare, senza 

ulteriori indugi, gli interventi di adeguamento e ristrutturazione ivi previsti, il Com-

missario Straordinario ha provveduto all’indizione della “PROCEDURA APERTA 

DI MASSIMA URGENZA IN 21 LOTTI PER LA CONCLUSIONE DI AC-
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CORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI ECONOMICI AI SENSI 

DELL’ART. 33 DELLA DIRETTIVA 2014/24/UE PER L’AFFIDAMENTO DI 

LAVORI, SERVIZI DI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA E ALTRI SER-

VIZI TECNICI, AL FINE DELL’ATTUAZIONE DEI PIANI DI RIORGA-

NIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA NAZIONALE DI CUI 

ALL’ART. 1 DEL D.L. N. 34/2020, CONVERTITO IN LEGGE DALL’ART.1 

DELLA LEGGE N. 77/2020”, il cui bando è stato pubblicato sulla G.U.U.E. n. 

2020/S 194-468126 del 6/10/2020 e sulla G.U.R.I n. 115 del 2/10/2020; 

‐ all’esito della predetta procedura, viene comunicato da parte del Commissario 

Straordinario che, in riferimento al Lotto Geografico Toscana n. 18 – CIG 

8445000A74 della procedura di gara avanti indicata, era stato aggiudicato il “Sub-

lotto Prestazionale 2 - Servizi di progettazione, direzione lavori, coordinamento del-

la sicurezza in fase di progettazione e/o esecuzione”, per il quale è risultato aggiudi-

catario, con provvedimento del 28 ottobre 2020 del Commissario Straordinario, 

l’operatore economico POLITECNICA INGEGNERIA ED ARCHITETTURA, 

che ha offerto un ribasso del 40%; 

‐ con Determina Dirigenziale n. 3 del 04/01/2021 sono stati recepiti gli accordi qua-

dro dei Sub-lotti prestazionali 1 e 2  stipulati dal Commissario Straordinario; 

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE: 

Richiami e coordinamento con gli atti commissariali 

1. Il presente Schema di Contratto (di seguito Schema)  per l’appalto specifico e per 

l’indicazione delle condizioni particolari è redatto ai sensi dell’art. 5 dell’Accordo 

Quadro e dell’art. 19 delle Condizioni Generali; 

2. Il presente contratto è stipulato “a corpo” ai sensi dell’art. 3 c. 1 lett. ddddd) del 

D.Lgs. 50/2016. 
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3. Anche se non esplicitamente, richiamati sono parte integrante e sostanziale del 

presente Schema di Contratto: 

a. il Disciplinare Unico di Gara (DU); 

b. l’Accordo Quadro (AQ); 

c. le Condizioni Generali per il Sub-lotto prestazionale oggetto di affidamento (CG); 

4. Il presente Schema di Contratto integra altresì le “condizioni Particolari” di esecu-

zione, così come definite all’art. 5 dell’AQ.   

Art. 1 - Oggetto dell’incarico 

1. L’Amministrazione committente, come sopra rappresentata, affida al Soggetto in-

caricato il servizio per: 

a. progettazione di fattibilità tecnica economica nel rispetto degli articoli 23 e 24 

del D.Lgs 50/2016 e s.m. e degli artt. da 17 a 23 del DPR 207/2010 e s.m.;  

b. progettazione definitiva nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m. e degli artt. da 24 a 32 del DPR 207/2010 e s.m.;  

c. progettazione esecutiva, nel rispetto degli articoli 23 e 24 del D.Lgs 50/2016 e 

s.m. e degli artt. da 33 a 43 del DPR 207/2010 e s.m.,  

d. coordinamento in materia di sicurezza e di salute durante la progettazione 

dell’opera (Coordinatore per la Sicurezza in fase di Progettazione - CSP) ai sensi 

dell’art. 91 del D.Lgs. 81/2008; 

Il tutto come meglio dettagliato nell’allegato “A” al presente documento. 

2. Le modalità di redazione degli elaborati e di svolgimento di tutte le prestazioni, ol-

tre che conformi alle disposizioni di cui al comma 1, dovranno essere conformi al re-

golamento generale approvato con D.P.R. n. 207 del 2010, per le disposizioni ancora 

vigenti, al Decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 07/03/2018, n.49,  

al D.lgs. 9 aprile 2008, n. 81, alle disposizioni impartite dal Responsabile Unico del 
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Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., che costituiscono 

parti integranti e sostanziali del presente contratto seppure allo stesso non material-

mente allegati. 

3. In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, 

la progettazione dovrà tener conto dei seguenti aspetti particolari: 

⋅ minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati; 

⋅ minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;  

⋅ minore produzione di rifiuti;  

⋅ utilizzo di materiali recuperati e riciclati;  

⋅ utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto 

impatto ambientale;  

⋅ utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento. 

4. In ottemperanza all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, la progettazione di fattibilità tec-

nica economica, definitiva ed esecutiva deve essere redatta applicando le specifiche 

tecniche e le clausole contrattuali contenute ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M. 

Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017, recante “Criteri 

ambientali minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ri-

strutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, che si riportano integralmente in allegato 

“C” al presente Schema. 

5. Anche ai fini dell’articolo 3 della legge n. 136 del 2010 e dell’articolo 20 del presen-

te Schema: 

a) il Codice identificativo della gara (CIG) relativo all’intervento è il seguente: CIG 

8445000A74 – CIG DERIVATO 909099700E 

b) il Codice Unico di Progetto (CUP) dell’intervento è il seguente: D74E20004110005. 

Art. 2 - Descrizione delle prestazioni 
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1. Le prestazioni da eseguirsi in relazione al presente incarico consistono nelle seguenti 

attività: 

Prestazioni 

Fase di Progettazione 

- Progettazione di fattibilità tecnica ed economica; 

- Progettazione definitiva; 

- Progettazione esecutiva; 

- Coordinamento per la Sicurezza in fase di Progettazione; 

2. Per ciascun documento progettuale, per ogni livello di progettazione, dovranno es-

sere consegnati almeno: 

- una copia cartacea degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, 

calcoli, capitolati, etc.) nei formati standard UNI; 

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in 

formato editabile (DWG e dei documenti in formato DOC,  XLS o compatibi-

li); 

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in 

formato PDF, perfettamente identici e conformi alle stampe cartacee, sia con 

firma digitale che senza; 

- una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati 

firmati digitalmente. 

3. I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno es-

sere organizzati in cartelle e nominati in modo chiaro e tale da garantire la compren-

sione del contenuto di ciascun file e l'immediata rintracciabilità delle informazioni. 

4. Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno 

essere consegnati in numero e formato congruenti con le richieste degli enti prepo-
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sti al rilascio delle medesime, oltre a una copia per l’Amministrazione su supporto 

cartaceo e una su supporto digitale negli stessi formati e alle stesse condizioni di cui 

ai precedenti punti. 

5. Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, 

l’Affidatario dovrà consegnare n° 1 copia digitale in formato PDF di tutti i docu-

menti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate al processo di verifica di cui 

al successivo articolo 6.     Tale consegna è da intendersi estesa a ogni livello proget-

tuale e a ogni ciclo di verifica. 

6. L’Affidatario si impegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore 

numero di copie del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice ri-

chiesta dell’Amministrazione, salvo la corresponsione delle sole spese di riproduzio-

ne. 

7. L’Affidatario dovrà svolgere le attività necessarie allo svolgimento del servizio, uti-

lizzando programmi sviluppati mediante software dedicato e concordati preventi-

vamente con il Responsabile del Procedimento. 

8. Il dettaglio delle prestazioni oggetto dell’incarico è contenuto nel documento, de-

nominato “Determinazione del corrispettivo”, allegato alla lettera “B”. 

9. Nelle prestazioni professionali dei servizi oggetto di affidamento si intende compre-

sa la redazione di ogni eventuale documento e di ogni altro onere necessario 

all’istruttoria ed alla predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori ed a ot-

tenere eventuali autorizzazioni/nulla-osta per il proseguo dei lavori da parte degli 

Enti preposti; nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi. Si intendono 

altresì compresi gli oneri derivanti dall’adeguamento della documentazione alle 

eventuali prescrizioni imposte dagli enti. 

Art. 3 - Obblighi del soggetto incaricato,  modalità di espletamento dell’incarico 
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e variazioni al contratto 

1. Il Soggetto incaricato è obbligato all’osservanza delle norme di cui agli articoli 2229 

e seguenti del Codice civile, della deontologia professionale e di ogni altra normati-

va vigente nella materia correlata all’oggetto dell’incarico. 

2. Il Soggetto incaricato, così come previsto al punto 5, paragrafo 1 lettera o) nel do-

cumento “Disciplinare di attuazione economico-finanziaria e di rendicontazione 

delle spese” del 01/02/2021 si impegna inoltre a: 

a) informare tempestivamente, nei limiti consentiti dalla legge, il Ministero della 

salute e il Beneficiario finale di ogni contestazione, diffida, reclamo o notizia, 

che non sia manifestamente infondata, relativa ad illeciti penali connessi all'at-

tuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza; 

b) custodire libri e documentazione di tutte le operazioni finanziarie e le spese re-

lative all'attuazione del Piano di riorganizzazione, per la parte di competenza; 

c) consentire alla Banca Europea degli Investimenti (o al soggetto dalla stessa 

all'uopo delegato) relativamente ad un presunto illecito penale, di analizzare i li-

bri e la documentazione in proprio possesso concernenti l'attuazione del Piano 

di riorganizzazione, per la parte di competenza, e di estrarre copia dei documen-

ti, nei limiti consentiti dalla legge. 

3. Resta a carico del Soggetto incaricato ogni onere strumentale e organizzativo ne-

cessario per l’espletamento delle prestazioni. 

4. Il Soggetto incaricato deve rispettare i principi di piena e leale collaborazione e 

cooperazione con gli uffici e servizi dell’Amministrazione committente. Le presta-

zioni devono essere svolte in modo da non ostacolare o intralciare la conduzione e 

l’andamento degli uffici e degli organi dell’Amministrazione committente.  

5. Il Soggetto incaricato è obbligato ad attenersi, nell’espletamento del servizio affida-
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to, salvo diversa prescrizione scritta comunicata dall’Amministrazione committente 

o altro accordo risultante da apposito verbale, alla normativa tecnica e di gestione 

vigente in materia correlata all’oggetto dell’incarico che potrà essere emanata anche 

successivamente alla stipula del presente atto e la cui applicazione sia resa obbliga-

toria. 

6. Qualora in data successiva all’approvazione dei vari livelli di progettazione doves-

sero entrare in vigore nuove normative tecniche e di gestione delle opere pubbli-

che, il Soggetto incaricato si impegna all’aggiornamento del progetto. 

7. Per l’espletamento dell’incarico il Soggetto incaricato farà riferimento al Responsa-

bile Unico del Procedimento, il quale - nell’ambito delle competenze e prerogative 

attribuitegli dall’art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., nonché in conformità a quanto 

stabilito dall’Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC) nelle Linee Guida n. 3 

approvate con Deliberazione n. 1096 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 

56/2017 con Deliberazione n. 1007 del 11 ottobre 2017 -, potrà formulare gli indi-

rizzi, le indicazioni e le prescrizioni ai quali lo stesso incaricato dovrà conformarsi. 

8. Nel corso dell’espletamento delle attività di progettazione e di coordinamento della 

sicurezza in fase di progettazione, il Soggetto incaricato è obbligato ad apportare al 

progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le seguenti integrazioni 

e/o modifiche che sono indicativamente sottoindicate: 

- le modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autorità competenti ai fini 

del rilascio delle necessarie autorizzazioni; 

- le modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino 

al momento della consegna degli elaborati; 

- le modifiche e le integrazioni richieste prima della consegna formale degli elabora-

ti, connaturate al normale evolversi dell'attività progettuale, legate all'approfon-
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dimento del livello di definizione dei dettagli e all'ottimizzazione delle scelte, an-

che qualora scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del progetto e di confron-

to con il Responsabile del Procedimento; 

- le modifiche e le integrazioni connaturate all’attività di verifica di cui all’art. 26 del 

D. Lgs. 50/2016. 

Le modifiche di cui ai precedenti punti non daranno diritto ad alcun compenso 

integrativo rispetto a quanto stabilito nel presente Schema. 

Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ascri-

vibili a mutate esigenze dell'Amministrazione, non previste e non prevedibili in 

fase di attivazione dell’ODA, potranno essere richieste dalla stessa Amministra-

zione nel corso dello sviluppo dei livelli progettuali, e saranno compensate ai sen-

si del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della L. 02/03/1949 n. 143 e all’importo così 

determinato sarà applicato il ribasso offerto in gara per l’aggiudicazione dell’AQ. 

Eventuali varianti resesi necessarie da errori di progetto, omissioni o incomple-

tezze negli elaborati progettuali, in qualunque momento accertati, daranno diritto 

all’Amministrazione di richiederne la correzione a spese del Soggetto incaricato e 

senza costi e oneri diretti e/o indiretti o, alternativamente, di richiedere la risolu-

zione del contratto, ricorrendo i presupposti di gravità dell’inadempimento. 

9. Nel corso dell’espletamento delle prestazioni integrative, il Soggetto incaricato è 

tenuto ad apportare le variazioni eventualmente richieste dagli Enti competenti o 

da modifiche normative e regolamentari sopraggiunte, con le modalità previste da-

gli Enti stessi. 

10. In caso di mancato accordo sui compensi, fermo restando il divieto assoluto di in-

terruzione della prestazione da parte del progettista, le parti si impegnano ad as-

soggettarsi alla procedura di cui al successivo articolo 16. 
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11. Coerentemente con quanto dichiarato in sede di procedura di affidamento, il 

Gruppo di Progettazione è composto dai professionisti individuati nell’offerta tec-

nica presentata dal Soggetto incaricato in sede di gara, parte integrante e sostanziale 

del presente contratto, seppure allo stesso non materialmente allegata. 

12. Le prestazioni di progettazione e quelle ad esse accessorie devono essere complete, 

idonee e adeguate in modo da: 

a) conseguire la verifica e la validazione positiva della progettazione, ai sensi 

dell’articolo 26 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

b) consentire l’immediata appaltabilità e cantierabilità dei lavori progettati senza ul-

teriori adempimenti; anche a tale scopo la progettazione deve essere compiuta-

mente definita in ogni aspetto generale e particolare in modo da escludere la ne-

cessità di variazioni in corso di esecuzione, se non in caso di variazioni imposte 

dall’Amministrazione committente. 

Art. 4 - Coordinamento per la sicurezza 

1. Per le modalità di esecuzione del servizio si rimanda all’allegato “A”. 

2. L'incarico, per quanto attiene le prestazioni di cui al presente articolo, è inoltre sog-

getto alla più ampia e discrezionale facoltà di revoca, da parte dell’Amministrazione 

committente, ai sensi dell'articolo 90, comma 8, del decreto legislativo n. 81/2008. Nei 

casi di cui al presente comma i corrispettivi previsti dal contratto per le prestazioni di 

coordinamento non sono dovuti, in relazione alle prestazioni non eseguite dal Tecnico 

incaricato, né è dovuta alcuna indennità aggiuntiva. 

3. I tempi di consegna e di espletamento delle prestazioni, nonché le relative penali e 

le modalità di pagamento, in quanto applicabili, relativamente all’incarico di cui al pre-

sente articolo, quanto al ruolo di CSP sono i medesimi previsti per la progettazione 

esecutiva. 
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Art. 5 - Durata dell’incarico e termini 

1. Il soggetto incaricato si impegna ad espletare le prestazioni oggetto del presente atto 

con le scadenze di seguito indicate. Al termine della progettazione di fattibilità tec-

nica ed economica potranno essere valutate eventuali significative variazioni 

dell’intervento che possano determinare rimodulazioni sia dell’importo lavori che 

delle relative spese tecniche oggetto del presente atto :  

a) Progettazione di fattibilità tecnica economica: entro 30 (trenta) giorni naturali 

e consecutivi dalla data di emissione dell’ODA da parte del Responsabile del 

Procedimento per l’avvio dell’attività; 

b) Progettazione definitiva: entro 45 (quarantacinque) giorni naturali e consecu-

tivi dalla di emissione dell’Ordine di Servizio (di seguito ODS) da parte del Re-

sponsabile del Procedimento per l’avvio dell’attività; 

c) Progettazione esecutiva (ivi compreso il coordinamento della sicurezza in fase 

di progettazione con la redazione del Piano di Sicurezza e Coordinamento e 

del fascicolo informativo): entro 30 (trenta) giorni naturali e consecutivi dalla 

data di emissione dell’Ordine di Servizio (di seguito ODS) da parte del Re-

sponsabile del Procedimento per l’avvio dell’attività; 

2. I suddetti termini potranno essere sospesi, interrotti o prorogati solo con atto scritto 

da parte del Responsabile del Procedimento per giustificati motivi o per l’entrata in 

vigore di norme di legge che vengano a disciplinare le opere da realizzare successi-

vamente alla firma del presente atto o in relazione ai tempi richiesti dai vari enti per 

il rilascio delle autorizzazioni di competenza. 

3. Qualora una singola prestazione dipenda, per sequenza logica o procedimentale, da 

una prestazione precedente che necessita di atto di assenso comunque denominato, 

dovuto in forza di legge o di regolamento o in forza di provvedimento 
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dell’Amministrazione committente, tale singola prestazione non può essere iniziata 

se non a rischio e pericolo del soggetto incaricato che dovrà provvedere al suo ade-

guamento conseguente all’atto di assenso o al perfezionamento dei risultati della 

prestazione precedente. 

4. Con riferimento alle prestazioni di progettazione sarà considerata valida la consegna 

che sarà riscontrata priva di non conformità a seguito del processo di verifica di cui 

all’articolo 6.  

5. Ai fini del calcolo del tempo impiegato dall’Affidatario per ciascuna consegna, quin-

di, sarà considerato il periodo intercorrente tra la data del verbale di avvio dell'inca-

rico e la data di consegna della progettazione esecutiva priva di non conformità ri-

conducibili alle casistiche di cui al già citato articolo 6; da tale periodo saranno de-

tratti i tempi necessari per lo svolgimento della Conferenza dei Servizi e la condu-

zione delle verifiche;  questi ultimi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei 

documenti da parte dell’Amministrazione sino alla data di formalizzazione delle non 

conformità da parte della medesima all’Affidatario. 

6. È concesso un tempo massimo di 10 (dieci) giorni naturali e consecutivi per la revi-

sione del progetto da parte dei progettisti a seguito della notifica delle non confor-

mità, quale che sia il numero e l'entità delle stesse.  

7. Qualora in sede di Conferenza dei Servizi fosse necessario produrre documentazio-

ne progettuale a modifica e/o integrazione degli elaborati già trasmessi, l’Affidatario 

dovrà inviare all’Amministrazione detta documentazione entro il termine stabilito 

dal RUP; tale termine non potrà, comunque, superare i 15 (quindici) giorni naturali e 

consecutivi, a meno di diversa valutazione del RUP con riferimento ai termini defi-

niti dalla procedura della Conferenza dei Servizi ed alla complessità delle modifiche 

e/o integrazioni richieste. 
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8. Nel caso in cui il Responsabile del Procedimento decidesse di procedere con verifi-

che effettuate durante lo svolgimento della progettazione, nessuna proroga dei ter-

mini sarà riconosciuta all’Affidatario in conseguenza delle attività di verifica. 

Art. 6 – Verifica della progettazione 

1. Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice dei contratti, l’Amministrazione 

potrà avvalersi degli affidatari individuati dal Commissario per la verifica del proget-

to esecutivo. 

2. Le non conformità saranno formalizzate all’Affidatario dal Responsabile del Proce-

dimento mediante posta elettronica. 

3. Su tale base l’Affidatario dovrà procedere alla revisione degli elaborati progettuali 

secondo le modalità dallo stesso ritenute più idonee, salvo eventualmente concor-

darle con i soggetti preposti alla verifica. 

4. L’iter di verifica sarà ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non 

conformità, dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal Responsabile 

del Procedimento.  

5. L’attività di verifica non potrà in alcun modo essere invocata quale limitazione delle 

responsabilità dell’Affidatario, che resta l’unico responsabile del progetto consegna-

to. 

6. In generale, l’Affidatario fornirà tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il 

processo di verifica. Tale collaborazione si sostanzierà in: 

a) consegna di una copia digitale degli elaborati progettuali espressamente dedica-

te al processo di verifica;  

b) partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione 

del Responsabile del Procedimento; 

c) predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di 
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quanto già consegnato, al fine di rispondere nella maniera più esauriente possi-

bile ai rilievi eventualmente formalizzati; tale documentazione dovrà essere 

fornita anch’essa in copia digitale e dovrà evidenziare, attraverso modalità da 

concordare con il Responsabile del Procedimento, le modifiche apportate ai 

documenti. 

7. È opportuno che l’Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli ela-

borati già verificati, che non siano conseguenti alla necessità di risolvere le non con-

formità eventualmente rilevate, ovvero che non siano state preventivamente con-

cordate con il Responsabile del Procedimento e con il soggetto incaricato della veri-

fica. In caso tale eventualità si verificasse, l’Affidatario è tenuto a comunicare le mo-

difiche apportate contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole 

sugli elaborati stessi e fornendone motivazione. 

8. Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attività di 

verifica aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modifiche apportate a do-

cumenti già verificati. 

9. I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco 

aggiornato. 

10. Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a 

seguito della consegna finale del prodotto progettuale. 

Nel primo caso, l'Affidatario è tenuto a pianificare, in accordo con il Responsabile 

del Procedimento, verifiche parziali di parti omogenee del progetto, in maniera da 

risolvere tutte le non conformità rilevabili sullo stesso prima della scadenza dei ter-

mini contrattuali previsti per la consegna.  

I pareri parziali emessi dall’Amministrazione durante lo svolgimento della presta-

zione saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti del progetto e dunque non vin-
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colanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso.  

Il progettista sarà quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali 

non conformità espresse a seguito della verifica del progetto completo. 

Nel secondo caso, viceversa, l’analisi del progetto sarà svolta solo a seguito della ri-

cezione del progetto completo.  

La scelta fra le due differenti modalità di esecuzione del servizio di verifica spetta al 

Responsabile del Procedimento e sarà comunicata all'Affidatario prima dell'avvio 

della progettazione. 

11. Si richiama il disposto di cui al precedente articolo 5 per quanto attiene ai termini di 

espletamento dell’incarico. 

Allo scadere dei termini di cui al precedente articolo 5 il progetto sarà considerato 

completo nello stato in cui si trova e sarà quindi verificato dall’Amministrazione se-

condo le modalità previste.  

L’Amministrazione si impegna a condurre la verifica di tale versione del progetto 

nonché di quella revisionata a seguito delle eventuali non conformità contestate. 

Quale che sia il numero o l'entità delle non conformità riscontrate, il progettista è 

tenuto a completare la revisione del progetto nei termini di cui al precedente artico-

lo 5.  

Qualora la revisione del progetto risultasse viziata da non conformità residue, il 

progettista, oltre alle penali applicabili per ritardata consegna, sarà tenuto a risarcire 

gli eventuali maggiori oneri di verifica che l’Amministrazione dovesse affrontare. 

Tali oneri, preventivamente identificati e contestati all’Affidatario mediante PEC, 

saranno detratti in sede di pagamento degli acconti. 

Art. 7 - Subappalto prestazioni di terzi 

1. Il Soggetto incaricato dà atto che intende subappaltare le prestazioni indicate in sede 
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di presentazione dell’offerta (rilievi, prove ed indagini). 

2. Il subappalto può essere autorizzato dall’Amministrazione committente per le attività 

previste dall’art. 31, comma 8, del Codice. 

3. Il subappalto sarà autorizzato dall’Amministrazione committente con specifico prov-

vedimento a seguito di richiesta formale del Soggetto incaricato e istruttoria sul posses-

so dei requisiti previsti dal Codice dei Contratti Pubblici per il soggetto individuato co-

me subappaltatore. 

4. Nel caso in cui il Soggetto incaricato intenda avvalersi di collaboratori a supporto di 

quanto previsto nell’offerta presentata dovrà, prima dell’avvio del servizio, comunicare i 

nominativi e il dettaglio delle prestazioni richieste. 

5. Per quanto non espressamente previsto nel presente articolo si rimanda a quanto di-

sposto dall’art. 105 del D.lgs. n. 50/2016 e s.m.. 

Art. 8 - Determinazione dei corrispettivi 

1. Il corrispettivo contrattuale è stabilito in complessivi € 87.234,68 (ottantasettemila-

duecentotrentaquattro/68) comprensivi delle spese, al netto dell’IVA, degli oneri 

previdenziali e del ribasso offerto all’aggiudicazione dell’AQ, calcolato ai sensi del 

D.M. 17/06/2016 e espresso nel dettaglio all’allegato “B” ed in sintesi come segue: 

 

PRESTAZIONI 
Compenso 

“CP” 
Oneri accessori 

“S” 
Importo Totale 

“CP” +” S” 

Importo Ri-
bassato 

40% 

Progettazione 
Fatt. Tecnica 
Economica 

€ 12.701,64 € 3.164,90 € 15.866,53 
 

€ 9.519,92 

Progettazione De-
finitiva 

€54.687,57 € 13.626,63 € 68.314,20 
 

€ 40.988,52 

Progettazione 
Esecutiva 

 
€49.000,77 € 12.209,64 € 61.210,40 

 
€ 36.726,24 

 
TOTALE 

 
€ 116.389,97 € 29.001,16 € 145.391,13 

 
€ 87.234,68 
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2. Tale importo, fatto salvo quanto previsto dal precedente art. 3, è fisso, vincolante e 

onnicomprensivo. Il Soggetto incaricato prende atto e riconosce espressamente che il 

corrispettivo di cui al presente contratto è adeguato all’importanza della prestazione e al 

decoro della professione ai sensi dell’articolo 2233, secondo comma, del codice civile 

ed è comprensivo anche dei diritti sulle opere dell’ingegno di cui all’articolo 2578 del 

codice civile. 

3. Tutti i corrispettivi devono essere maggiorati del contributo integrativo alla compe-

tente Cassa Nazionale di Previdenza e Assistenza Professionale, nonché dell’I.V.A., alle 

aliquote di legge. 

4. I corrispettivi di cui al comma 1 sono stati determinati tenendo in considerazione 

l’entità economica dei lavori per i quali devono essere svolte le prestazioni, come indi-

viduata negli atti della procedura di affidamento, per un importo totale dei lavori stessi 

stimati in € 1.132.427,00 (unmilionecentotrentaduemilaquattrocentoventisette/00) oltre 

IVA di legge.  

Detto importo preso come base di calcolo per la determinazione del corrispettivo, sud-

diviso per “destinazione funzionale” e “ID. Opere”  di cui alla Tavola Z-1 del citato 

DM 17/06/2016 è la seguente: 

 
Categoria 
d’opera 

I.D. 
Opere 

Descrizione 
Grado di 

complessità 
“G” 

Costo Cate-
gorie “V” 

Parametri 
Base“P” 

EDILIZIA E.10 

Poliambulatori, Ospedali, Isti-
tuti di ricerca, Centri riabilita-
zione, Poli scolastici, Universi-
tà, Accademie, Istituti di ricerca 
universitaria. 

1,20 € 396.096 8,7661% 

STRUTTURE S.03 

Strutture o parti di strutture in 
cemento armato - Verifiche 
strutturali relative - Ponteggi, 
centinature e strutture provvi-
sionali di durata superiore a due 
anni 

0,95 € 25.391 20,3033% 

IMPIANTI IA.01 

Impianti per l'approvvigiona-
mento, la preparazione e la 
distribuzione di acqua nell'in-
terno di edifici o per scopi in-
dustriali - Impianti sanitari, 

0,75 € 152.344 11,4502% 
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Impianti di fognatura domestica 
od industriale ed opere relative 
al trattamento delle acque di 
rifiuto - Reti di distribuzione di 
combustibili liquidi o gassosi - 
Impianti per la distribuzione 
dell'aria compressa, del vuoto e 
di gas medicali - Impianti e reti 
antincendio. 

IMPIANTI IA.02 

Impianti di riscaldamento - 
Impianto di raffrescamento, 
climatizzazione, trattamento 
dell'aria - Impianti meccanici di 
distribuzione fluidi - Impianto 
solare termico 

0,85 € 330.080 9,2023% 

IMPIANTI IA.04 

Impianti elettrici e speciali a 
servizio delle costruzioni - sin-
gole apparecchiature per labo-
ratori e impianti pilota 

1,30 € 228.517 10,1851% 

 
TOTALE    € 1.132.427,00  

Art. 9 – Modifiche all’incarico originario 

1. Qualora nella vigenza dell’incarico dovessero sorgere esigenze in merito a modifiche 

e/o integrazioni dei servizi oggetto del presente atto tali da far presumere un aumento 

dell’importo del compenso rispetto alle previsioni originarie, il Soggetto incaricato ne 

darà tempestiva comunicazione all’Amministrazione committente e procederà solamen-

te dopo aver sottoscritto un atto di sottomissione/atto aggiuntivo, successivamente ad 

apposito atto di integrazione dell’impegno di spesa. In mancanza di tale preventiva pro-

cedura, l’Amministrazione committente non riconoscerà l’eventuale pretesa di onorario 

aggiuntivo. Si rinvia inoltre a quanto indicato all’art. 38 delle CG. 

 

Art. 10 - Modalità di corresponsione dei corrispettivi 

1. Al Soggetto incaricato sarà corrisposta, alle condizioni e con le modalità indicate 

all’art. 35, comma 18, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m. e all’art. 30 delle CG, 

un’anticipazione del prezzo fino al 30% dell’importo contrattuale. 

2. I corrispettivi, così come stabiliti all’articolo 8, eventualmente adeguati e diminuiti 

delle penali di cui all’articolo 6, sono corrisposti con le modalità individuate all’art. 

10. 
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3. Il termine di pagamento è concordato in 60 giorni nel rispetto di quanto previsto 

dall’art. 113 bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m, così come sostituito dall’art. 4 della Legge n. 

37/2019, e decorre, ai sensi dell’art. 4, comma 6, del D. Lgs. n. 231/2002 e s.m.i., dalla 

data di conclusione delle verifiche di conformità condotte sull’esecuzione delle presta-

zioni previste dal contratto. Il termine per la conclusione delle verifiche di conformità è 

di 30 giorni. 

4. La fattura dovrà essere emessa e trasmessa in formato elettronico tramite il Sistema 

di Interscambio (SDI). Il Codice Univoco Ufficio – BGAYDC - Codice IPA (ausltc). 

La fattura elettronica dovrà essere intestata all’Azienda USL Toscana Centro 

CF/P.IVA 06593810481, con sede in Firenze, Piazza S.M. Nuova, 1. 

5. La fattura deve obbligatoriamente riportare il codice unico di progetto (CUP) e il co-

dice identificativo di gara (CIG), senza questo ultimo codice, ai sensi del comma 2-bis 

dell’art. 25 del D.l. n. 66 del 24.04.2014, convertito in legge 89 del 23.06.2014, non è 

possibile procedere al pagamento della fattura. 

6. Il pagamento è comunque subordinato alla presentazione della fattura elettronica e al 

possesso della regolarità contributiva accertata dalla Cassa competente. 

7.Pagamento attività di progettazione e CSP: con riferimento all’art. 8 dell’AQ e all’art. 

31 delle CG, il pagamento avverrà nella misura dell’80% di quanto dettagliato all’art. 8 

del presente Schema, per ogni livello progettuale, all’approvazione dello stesso, mentre 

il restante 20% sarà liquidato all’avvenuto collaudo delle opere; 

Art. 11 – Proprietà dei progetti 

1. In relazione alla proprietà intellettuale di quanto progettato dal Soggetto incaricato, 

l’Amministrazione committente, dopo che è stato interamente pagato il relativo com-

penso, diviene proprietaria di tutti gli elaborati prodotti dallo stesso ed è autorizzata 

alla utilizzazione piena ed esclusiva dei progetti, degli elaborati e di tutti i documenti 
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prodotti dal Soggetto incaricato nell’espletamento del proprio incarico, e ciò anche in 

caso di affidamento a terzi di ulteriori prestazioni o del proseguimento o completa-

mento di prestazioni interrotte, senza che il Soggetto incaricato possa sollevare ecce-

zioni o richieste di qualsiasi tipo. 

Art. 12 - Conferimenti verbali 

1. Il Soggetto incaricato è obbligato, senza ulteriori corrispettivi, a relazionare periodi-

camente sulle operazioni svolte e sulle metodologie seguite, a semplice richiesta 

dell’Amministrazione committente, nonché ogni volta che le circostanze, le condizioni, 

lo stato di avanzamento delle prestazioni, lo rendano necessario o anche solo opportu-

no. 

2. Il Soggetto incaricato è obbligato a far presente all’Amministrazione committente, 

evenienze, emergenze o condizioni che si verificano nello svolgimento delle prestazioni 

definite dall’incarico, che rendano necessari o anche solo opportuni interventi di ade-

guamento o razionalizzazione. 

3. Fermo restando quanto previsto ai commi 1 e 2, il Soggetto incaricato è inoltre ob-

bligato, senza ulteriori corrispettivi, a partecipare a riunioni collegiali o pubbliche, indet-

te dall’Amministrazione committente, o a conferenze di servizi indette da qualunque 

pubblica autorità, per l’illustrazione del corso d’opera o del risultato delle prestazioni e 

della loro esecuzione, a semplice richiesta dell’Amministrazione committente. 

Art. 13 - Adempimenti assicurativi 

1. In caso di affidamento di un Appalto Specifico, l’aggiudicatario, contraente 

dell’Accordo Quadro, dovrà presentare, contestualmente alla stipula dell’Appalto 

Specifico, una garanzia per l’esecuzione dell’Appalto Specifico, pari al 10% (dieci 

per cento) dell'importo contrattuale riferito all’Appalto Specifico stesso, sotto forma 

di cauzione o fideiussione valida fino al termine dell’esecuzione delle prestazioni. 
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La garanzia dovrà essere conforme allo schema di polizza di cui all’”Allegato A – 

Schemi Tipo” del Decreto del Ministero dello Sviluppo economico 19 gennaio 

2018, n. 31 recante “Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo 

per le garanzie fideiussorie previste dagli articoli 103, comma 9 e 104, comma 9, del 

decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”, assistita, in quanto parte integrante della 

stessa, della relativa scheda tecnica di cui all’”Allegato B – Schede tecniche” del cita-

to Decreto ministeriale. 

2. Contestualmente alla stipula dell’Appalto Specifico, l’aggiudicatario, contraente 

dell’Accordo Quadro, dovrà, altresì, presentare una polizza assicurativa per la coper-

tura dei rischi di natura professionale. 

Art. 14 - Adempimenti legali 

1. Il Soggetto incaricato conferma che alla data odierna non sussistono impedimenti alla 

sottoscrizione del contratto e che, in particolare, rispetto a quando dichiarato in sede di 

procedura di affidamento: 

a) non ricorre alcuna delle cause di esclusione di cui all’articolo 80 del D.Lgs. 50/2016 e 

s.m.; 

b) non sono intervenute sospensioni, revoche o inibizioni relative all’iscrizione 

all’ordine professionale dei tecnici titolari di funzioni infungibili come definite in sede 

di procedura di affidamento. 

Art. 15 - Risoluzione del contratto 

1. Il Soggetto incaricato si obbliga, nell’esecuzione delle prestazioni oggetto del 

presente atto, al rispetto del Codice di comportamento dei dipendenti pubblici, 

approvato con D.P.R. n. 62/2013 e al rispetto degli obblighi stabiliti dal Codice di 

comportamento dei dipendenti della Stazione appaltante, approvato in via definitiva 

con deliberazione n. 1358 del 16/09/2016, di seguito denominato Codice di 
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comportamento, consapevole che la violazione degli obblighi anzidetti anche da parte 

dei propri collaboratori a “qualsiasi titolo” costituisce causa di risoluzione del contratto 

qualora in ragione della gravità o della reiterazione la stessa sia ritenuta grave. 

2. Il “Codice di comportamento” della Stazione appaltante contenente gli obblighi di 

condotta è consultabile nella sezione “Amministrazione trasparente” del sito 

istituzionale della Stazione appaltante. 

3. Il Soggetto incaricato si impegna a mettere a conoscenza i propri collaboratori a 

qualsiasi titolo del Codice di comportamento della Stazione appaltante. 

4. Un’eventuale violazione del Codice di comportamento, verificata dalla Stazione 

appaltante, comporterà la contestazione per iscritto dell’addebito, assegnando un 

termine non superiore a 15 giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni. 

Decorso infruttuosamente il suddetto termine e, ove le controdeduzioni risultassero 

non fondate, la Stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto, fatto salvo 

il risarcimento del danno. 

5. E’ facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto in ogni 

momento quando il Soggetto incaricato contravvenga alle condizioni di cui al contratto 

stesso, oppure a norme di legge o aventi forza di legge, ad ordini e istruzioni legittima-

mente impartiti dal responsabile del procedimento, non produca la documentazione 

richiesta o la produca con ritardi pregiudizievoli, oppure assuma atteggiamenti o com-

portamenti ostruzionistici o inadeguati nei confronti di autorità pubbliche competenti 

al rilascio di atti di assenso da acquisire in ordine all’oggetto delle prestazioni. 

6. E’ altresì facoltà dell’Amministrazione committente risolvere il presente contratto 

qualora il Soggetto incaricato, in assenza di valida giustificazione scritta recapitata tem-

pestivamente alla stessa Amministrazione committente, si discosti dalle modalità di 

espletamento delle prestazioni o contravvenga agli obblighi di cui all’articolo 3 del pre-
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sente Schema. 

7. Il contratto può altresì essere risolto in uno dei seguenti casi: 

a) revoca o decadenza dell’iscrizione all’ordine professionale di appartenenza; in caso di 

professionista incaricato strutturato in forma associata o societaria la condizione opera 

quando la struttura non disponga di una figura professionale sostitutiva; 

b) perdita o sospensione della capacità a contrattare con la pubblica amministrazione in 

seguito a provvedimento giurisdizionale anche di natura cautelare; 

c) applicazione di misure di prevenzione o di sicurezza in materia di lotta alla criminali-

tà organizzata; 

d) violazione grave o reiterata di disposizioni in materia fiscale, tributaria o contributiva, 

oppure in materia assistenziale o del diritto del lavoro, verso i dipendenti o i collabora-

tori; 

e) accertamento della violazione della disciplina del subappalto di cui all’art. 105 del 

D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.; 

f) ulteriori cause di risoluzione previste dall’art. 108 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.. 

8. La risoluzione avviene con semplice comunicazione scritta, trasmessa a mezzo PEC,  

indicante la motivazione, purché con almeno 10 (dieci) giorni di preavviso; per ogni al-

tra evenienza trovano applicazione le norme del Codice civile in materia di recesso e 

risoluzione anticipata dei contratti. 

Art. 16 - Definizione delle controversie 

1. Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Soggetto in-

caricato sull’interpretazione ed esecuzione del contratto è possibile adire agli istituti di: 

- accordo bonario (articolo 206 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 

- collegio consultivo tecnico (così come previsto dall’art. 6, del D.L. 76/2020 conver-

tito con L. 11 settembre 2020 n. 120). 
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- transazione (articolo 208 D. Lgs. 50/2016 e ss.mm.); 

2. Nelle more della risoluzione delle controversie il Soggetto incaricato non può co-

munque rallentare o sospendere le proprie prestazioni o rifiutarsi di eseguire gli ordini 

impartiti dall’Amministrazione committente. 

3. La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entità delle spese di giudi-

zio e alla loro imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla 

complessità delle questioni. 

4. Ove non sia stato possibile addivenire ad una soluzione in via amministrativa, la de-

finizione delle controversie derivanti dall'esecuzione del contratto è devoluta all’autorità 

giudiziaria competente presso il Foro di Firenze.   E’ esclusa la competenza arbitrale. 

Art. 17 – Recesso 

1. Il presente contratto é sottoscritto previa acquisizione dell’informativa antimafia 

(oppure) in mancanza del rilascio dell’informativa antimafia da parte del Ministero 

dell’Interno BDNA entro 30 giorni dalla richiesta, previa acquisizione 

dell’autocertificazione prevista dall’art. 89 del D.Lgs 6 settembre 2011, n. 159, con la 

quale i soggetti di cui all’art. 85 del citato decreto attestano l’insussistenza di cause di 

divieto, di decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 dello stesso D.Lgs. n. 159/2011. 

Il Soggetto incaricato dichiara di essere a conoscenza che la Stazione appaltante recede-

rà dal presente contratto, stipulato in assenza dell’informativa antimafia, se ricorrono i 

presupposti di cui all’art. 92, comma 3, del D.Lgs. n. 159/2011. 

2. L’Amministrazione committente si riserva, giusto quanto previsto dall’art. 109 del 

D.Lgs. 50/2016 e s.m., oltre alla fattispecie sopra contemplata, la facoltà di recedere dal 

presente contratto in qualsiasi momento per sopravvenute esigenze rimesse alla sua 

esclusiva valutazione. 

3. In tal caso verranno corrisposti al Soggetto incaricato unicamente i corrispettivi e le 
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spese relative calcolati come indicato dal comma 2 del citato articolo 109. 

4. Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sarà corrisposto al Soggetto incaricato il 

decimo dell’importo calcolato sulla differenza tra l’importo dei quattro quinti del prez-

zo posto a base di gara depurato del ribasso d’asta e l’ammontare netto dei servizi ese-

guiti. 

5. Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sa-

rà dovuto, neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o più delle 

prestazioni dette. 

6. A norma dell’articolo 2237 del Codice Civile il Soggetto incaricato può recedere dal 

contratto per giusta causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e 

al compenso per l'opera svolta, da determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia 

derivato all'Amministrazione committente. 

7. Il recesso del Soggetto incaricato deve essere esercitato in modo da evitare pregiudi-

zio all’Amministrazione committente. 

Art. 18 - Trattamento dei dati personali 

1. Con la sottoscrizione del presente contratto il Soggetto incaricato acconsente che i 

suoi dati personali resi per la stipulazione e per tutti gli eventuali ulteriori adempimenti 

che si dovessero rendere necessari durante l’esecuzione del contratto medesimo siano 

trattati dalla Azienda USL Committente, ai sensi del GDPR - Regolamento UE 

2016/679; lo stesso prende atto altresì dei diritti e delle condizioni che conseguono alla 

disciplina del predetto GDPR - Regolamento UE 2016/679. 

Art. 19 - Domicilio, rappresentanza delle parti 

1. Il Soggetto incaricato elegge il proprio domicilio per tutti gli effetti di cui al presente 

contratto presso Via Galileo Galilei n. 220, 41126 Modena Pec: politecnicain-

garch@legalmail.it. 
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Qualunque comunicazione effettuata dall’Amministrazione committente al domicilio 

indicato si intende efficacemente ricevuta dal Soggetto incaricato. 

2. Il Soggetto incaricato individua se stesso come soggetto referente per ogni aspetto 

tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto. 

3. L’Amministrazione committente individua come soggetto referente per ogni aspetto 

tecnico, amministrativo ed economico connesso al presente contratto, quale Responsa-

bile Unico del Procedimento di cui all’articolo 31 del D.Lgs. 50/2016 e s.m., l’Ing. Ser-

gio Lami. 

4. Ogni comunicazione, richiesta e ogni ordine indirizzati dall’Amministrazione com-

mittente ad uno dei soggetti di cui al comma 2 si intende effettuato al professionista in-

caricato. Ogni comunicazione, richiesta, osservazione, atto o documento che il soggetto 

incaricato intenda far pervenire all’Amministrazione committente è trasmesso al Re-

sponsabile Unico del Procedimento di cui al comma 3. 

Art. 20 - Tracciabilità dei pagamenti 

1. In ottemperanza a quanto previsto dalla Legge 136/2010, e ss.mm.ii. in materia di 

normativa antimafia, ai fini della tracciabilità dei pagamenti il Soggetto incaricato di-

chiara: 

a) di aver acceso il seguente conto corrente bancario nel rispetto dell’art. 3 della Legge 

136/2010: presso la Banca ____________, Codice IBAN _____________ e che la 

persona delegata ad operare sul conto è la Sig.ra FRANCESCA FEDERZONI, nata a 

Modena il 24/04/1968, residente per la carica in Modena Via Galileo Galilei n. 220, 

codice fiscale FDRFNC68D64F257Y; 

b) che si obbliga a comunicare ogni modifica relativa ai dati trasmessi. 

2. Tutti i movimenti finanziari relativi al presente contratto: 

a) per pagamenti a favore del soggetto incaricato, degli eventuali e sub-contraenti, o 
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comunque di soggetti che forniscono beni o prestano servizi in relazione allo stesso 

contratto, devono avvenire mediante lo strumento del bonifico bancario o postale 

sul/sui conto/i dedicato/i di cui al comma 1. 

b) i pagamenti destinati a dipendenti, consulenti e fornitori di beni e servizi rientranti 

tra le spese generali, nonché quelli destinati all’acquisto di immobilizzazioni tecniche 

devono essere eseguiti tramite i conti correnti dedicati di cui al comma 1, per il totale 

dovuto, anche se non riferibile in via esclusiva alla realizzazione dell’intervento. 

3. I pagamenti in favore di enti previdenziali, assicurativi e istituzionali, nonché quelli in 

favore di gestori e fornitori di pubblici servizi, ovvero quelli riguardanti tributi, possono 

essere eseguiti anche con strumenti diversi dal bonifico bancario o postale, fermo re-

stando l’obbligo di documentazione della spesa.  

4. Ogni bonifico bancario o postale deve riportare, in relazione a ciascuna transazione, 

il CUP e il CIG di cui all’articolo 1, comma 4. 

5. La violazione delle prescrizioni di cui ai commi 3 e 4 comporta l’annullabilità del 

contratto qualora reiterata per più di una volta. 

6. Il soggetto che ha notizia dell’inadempimento della propria controparte agli obblighi 

di tracciabilità finanziaria di cui ai commi da 1 a 3 procede all’immediata risoluzione del 

rapporto contrattuale, informandone contestualmente l’Amministrazione committente 

e la prefettura-ufficio territoriale del Governo territorialmente competente. 

7. Le clausole di cui al presente articolo devono essere obbligatoriamente riportate nei 

contratti sottoscritti con i subappaltatori e i subcontraenti a qualsiasi titolo interessati 

all’intervento ai sensi del comma 2, lettera a); in assenza di tali clausole i predetti con-

tratti sono nulli senza necessità di declaratoria. 

Art. 21 - Spese contrattuali, imposte e tasse 

1. Sono a carico del Soggetto incaricato senza diritto di rivalsa:  
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- le spese contrattuali; 

- le spese di bollo, di copie, le imposte, i diritti di segreteria e le tasse relativi al perfe-

zionamento e alla registrazione del contratto in caso d’uso. 

2. Qualora necessarie, per atti aggiuntivi o risultanze contabili finali determinanti ag-

giornamenti o conguagli delle somme per spese contrattuali, imposte e tasse di cui ai 

commi 1 e 2, le maggiori somme sono comunque a carico del Soggetto incaricato. 

3. Poiché l’esecuzione del servizio di cui trattasi è soggetta ad IVA, il presente atto sarà 

registrato con l’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato 

di cui all’art. 10 – punto quattro della L. 633/1972 e dell’art. 5 del D.P.R. 26.04.1986, n. 

131.  

L’imposta di bollo è assolta in modo virtuale secondo le modalità previste dalla norma-

tiva vigente. 

Art. 22 - Disposizioni finali 

1. Il presente contratto è redatto in forma di scrittura privata e registrata in caso d’uso 

ai sensi dell’art. 5 del D.P.R. n. 131/86. 

2. Gli effetti del presente atto decorreranno dalla data della ricezione del presente con-

tratto a mezzo PEC da parte del Soggetto Incaricato, dopo la sottoscrizione dello stes-

so delle parti.  

3. Il presente atto si compone di n. __ pagine più __ allegati di complessive __ pagine, 

è redatto in un unico esemplare scritto e firmato digitalmente. 

Letto confermato e sottoscritto, nel luogo e nella data della firma digitale apposta. 

Per l’Amministrazione committente: 

RUP dell’intervento 

Ing. Sergio Lami 

Per il Soggetto incaricato: 

Il Legale Rappresentante 

Dr.ssa Francesca Federzoni 
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AZIENDA U.S.L. TOSCANA CENTRO 

DIPARTIMENTO AREA TECNICA 

Area Empoli 

PIANO DI RIORGANIZZAZIONE DELLA RETE OSPEDALIERA 

NAZIONALE DI CUI ALL’ART. 1 DEL DL 34/2020 CONVERTITO IN LEGGE 

DALL’ART. 1 DELLA L. 77/2020 

SCHEMA DI CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO E INDICAZIONE 

DELLE CONDIZIONI PARTICOLARI PER L’ESECUZIONE DEL SERVIZIO 

DI:  

- PROGETTAZIONE DI FATTIBILITA’ TECNICA ECONOMICA 

- PROGETTAZIONE DEFINITIVA; 

- PROGETTAZIONE ESECUTIVA; 

- COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTAZIONE; 

PER I LAVORI FINALIZZATI ALLA “RICONVERSIONE DEL SETTING 

ATTUALMENTE ADIBITO A RICOVERI DI MEDICINA GENERALE AD 

ALTA COMPLESSITA’ IN UNITA’ DI SUB INTENSIVA PRESSO IL P.O. SAN 

GIUSEPPE DI EMPOLI INDIVIDUATO COME (TI-TOS_Empoli_1119)” 

(CUP: D74E20004110005 - CIG:8445000A74  CIG DERIVATO: 909099700E) 

 

ALLEGATI “A”, “B” E “C” ALLO SCHEMA DI 

CONTRATTO PER L’APPALTO SPECIFICO 
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Allegato A 

1 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE 

Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di tutte le attività relative alla progettazione definitiva, 

esecutiva, direzione lavori, contabilità, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, 

aggiornamento catastale e predisposizione delle eventuali pratiche di rinnovo e/o autorizzative presso gli Enti 

territoriali competenti, compresa l’agibilità per le opere sopra indicate. 

1.1 PRESTAZIONI A BASE DELL’AFFIDAMENTO  

Progetto di fattibilità tecnico economica  

Il progetto di fattibilità tecnica ed economica individua, tra più soluzioni, quella che presenta il miglior rapporto 

tra costi e benefici per la collettività, in relazione alle specifiche esigenze da soddisfare e prestazioni da fornire. 

Il progetto di fattibilità comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la definizione degli aspetti di cui al 

comma 1, nonché schemi grafici per l'individuazione delle caratteristiche dimensionali, volumetriche, 

tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la 

scelta in merito alla possibile suddivisione in lotti funzionali.  La fattibilità tecnica economica dovrà rispettare 

la forma e i contenuti indicati negli articoli da 17a 23 del DPR 207/10 e s.m.i. ed è composta dai seguenti 

documenti: 

a) relazione illustrativa; 

b) relazione tecnica; 

c) studio di prefattibilità ambientale; 

d) studi necessari per un’adeguata conoscenza del contesto in cui è inserita l’opera, corredati da dati 

bibliografici, accertamenti ed indagini preliminari – quali quelle storiche archeologiche ambientali, 

topografiche, geologiche, idrologiche, idrauliche, geotecniche e sulle interferenze e relative relazioni ed 

elaborati grafici – atti a pervenire ad una completa caratterizzazione del territorio ed in particolare delle 

aree impegnate; 

e) planimetria generale e elaborati grafici; 

f) prime indicazioni e misure finalizzate alla tutela della salute e sicurezza dei luoghi di lavoro per la 

stesura dei piani di sicurezza con i contenuti minimi di cui al comma 2 dell’art. 17 del DPR 207/10; 

g) calcolo sommario della spesa; 

h) quadro economico di progetto; 

i) piano particellare preliminare delle aree o rilievo di massima degli immobili. 

Nella descrizione dei singoli elaborati si daranno alcune indicazioni finalizzate al raggiungimento di tale 

obiettivo, fermo restando il rispetto dei criteri generali di progettazione e le indicazioni che lo stesso progettista 

avrà fornito in sede di predisposizione e approvazione del piano di sviluppo del progetto. 
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Progettazione definitiva 

La Stazione Appaltante intende acquisire in sede di progettazione definitiva le autorizzazioni necessarie ai lavori 

tramite l’istituto della Conferenza dei Servizi Semplificata, convocando gli enti interessati quali: Comune, Vigili 

del Fuoco, Genio Civile, etc.. 

A tal fine, il progettista incaricato è chiamato a redigere tutti i documenti che si renderanno necessari alla 

predisposizione degli atti preliminari all’inizio dei lavori ed all’ottenimento delle autorizzazioni/nullaosta per 

l’esecuzione dei lavori da parte degli enti preposti, nonché la cura e la presentazione delle istanze agli stessi. Si 

intendono altresì compresi gli oneri derivanti dall’adeguamento della documentazione alle eventuali prescrizioni 

imposte dagli enti, la partecipazione a riunioni e sopralluoghi richiesti dalla Stazione Appaltante. 

Fermo restando quanto previsto dall’articolo 23, comma 7, del codice, il progetto definitivo, predisposto sulla 

base del progetto di fattibilità tecnica ed economica se presente ed approvato, individua compiutamente i lavori 

da realizzare, nel rispetto di tutti i vincoli tecnici, giuridici ed economici esistenti, del quadro esigenziale, degli 

eventuali ulteriori criteri ed indicazioni espressi dalla stazione appaltante, nonché di quanto emerso in sede di 

conferenza dei servizi, se esperita. 

Il progetto definitivo è elaborato in conformità alle scelte effettuate nel progetto di fattibilità tecnica ed 

economica se presente ed approvato, fatte salve eventuali modifiche progettuali, specificamente motivate dal 

progettista, e sviluppa gli elaborati grafici e descrittivi nonché i relativi calcoli ad un livello di definizione tale 

che nella successiva progettazione esecutiva non si abbiano significative differenze tecniche e di costo;   inoltre 

riporta tutti gli elementi necessari ai fini del rilascio dei necessari titoli abilitativi, dell’accertamento di conformità 

urbanistica o di altro atto equivalente, ai sensi della legislazione vigente; a tal fine, al progetto definitivo sono 

allegati gli atti della conferenza dei servizi, ove prevista ai sensi dell’articolo 27 del codice, e i relativi 

provvedimenti di raggiunta intesa ai fini della localizzazione dell’intervento e della conformità urbanistica, ai 

sensi della legislazione vigente. 

Il progetto definitivo, salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione ai sensi dell’articolo 23, 

comma 4, del codice, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, comprende i 

seguenti elaborati, se pertinenti:  

a) Relazione generale 

La relazione generale fornisce tutti gli elementi atti a dimostrare la rispondenza del progetto definitivo alle 

scelte effettuate al livello del progetto di fattibilità tecnica ed economica se presente ed approvato, il soddi-

sfacimento delle finalità dell’intervento, dei relativi requisiti e del prescritto livello qualitativo e di sicurezza, 

nonché i conseguenti costi e benefici attesi, anche in relazione al quadro esigenziale.  

Descrive dettagliatamente i criteri utilizzati per le scelte progettuali, gli aspetti dell’inserimento dell’intervento 

sul territorio, gli aspetti architettonici, tecnici e funzionali, le caratteristiche prestazionali e descrittive dell’in-

tervento nel suo complesso, dei singoli manufatti e dei materiali prescelti, nonché i criteri di progettazione 

delle strutture e degli impianti, in particolare per quanto riguarda la sicurezza, la funzionalità e l’economia di 

gestione, anche in relazione alle caratteristiche prestazionali richieste dall’amministrazione aggiudicatrice;  
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Riferisce in merito a tutti gli aspetti riguardanti la topografia, la geologia, la geomorfologia, l’idrogeologia, la 

pedologia, l’idrologia, l’idraulica, la geotecnica, la sismicità, l’ambiente, il paesaggio e gli immobili di interesse 

storico, artistico e archeologico, alla compatibilità con il contesto ambientale e territoriale, alle eventuali 

opere di mitigazione e compensazione ambientale inserite nell’intervento e nel relativo quadro economico, 

agli eventuali espropri ove previsti, nonché, esclusivamente per le infrastrutture di trasporto, in merito alla 

mobilità ed al sistema di trasporto; riferisce altresì in merito alle ulteriori indagini e prove effettuate, a com-

pletamento di quelle eseguite in sede di progetto di fattibilità tecnica ed economica;  

Indica le cave, gli impianti autorizzati per il recupero dei materiali da risulta, le discariche autorizzate ed in 

esercizio da utilizzare per il conferimento dei rifiuti derivanti dalla realizzazione dell’intervento, con la spe-

cificazione della capacità complessiva e dell’autorizzazione;  

Descrive le soluzioni adottate per il superamento delle barriere architettoniche;  

Riferisce in merito all’idoneità delle reti esterne dei servizi a soddisfare le esigenze connesse alla cantierizza-

zione ed all'esercizio dell’intervento da realizzare;  

Riferisce in merito alla verifica delle interferenze delle reti aeree e sotterranee con i nuovi manufatti ed al 

progetto della risoluzione delle interferenze medesime;  

Riferisce in merito all’inserimento nel progetto di opere d’arte, nei casi in cui siano previste ai sensi della 

legislazione vigente;  

Riferisce in merito ai criteri in base ai quali si è operato per la redazione del progetto di monitoraggio am-

bientale (PMA) o del documento descrittivo delle attività di monitoraggio ambientale, ove richiesti, con 

particolare riferimento a ciascuna componente ambientale soggetta ad un impatto significativo, precisando 

la motivazione per l'eventuale esclusione di alcune di esse;  

Riferisce in merito ai criteri ed agli elaborati che dovranno comporre il progetto esecutivo; riferisce inoltre 

in merito ai tempi necessari per la redazione del progetto esecutivo e per la realizzazione dell’intervento, 

eventualmente aggiornando i tempi indicati nel cronoprogramma del progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica;  

Elenca le normative di riferimento, con esplicito riferimento ai parametri prestazionali o prescrittivi adottati 

in relazione ai vari ambiti normativi cogenti o comunque presi a riferimento – quali le azioni e loro combi-

nazioni, i tempi di ritorno, le classi di esposizione, gli scenari di evento – evidenziando eventuali modifiche 

intervenute rispetto al precedente livello di progettazione;  

La relazione generale, inoltre, attesta la rispondenza del progetto definitivo al progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ove redatto, ed alle eventuali prescrizioni dettate in sede di approvazione dello stesso; riporta 

altresì le motivazioni che abbiano eventualmente indotto il progettista ad apportare variazioni rispetto al 

progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato. 

b) Relazioni tecniche e relazioni specialistiche: 

Relazione geologica: definisce, sulla base del rilevamento geologico e delle specifiche indagini geologiche 

eseguite sia a livello di progetto di fattibilità tecnica ed economica, sia a livello di progetto definitivo, secondo 
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quanto sopra precisato, le formazioni geologiche presenti nel sito, i tipi litologici, la struttura e i caratteri 

fisici del sottosuolo, nonché il modello geologico del sottosuolo; descrive gli aspetti stratigrafici, strutturali, 

idrogeologici, geomorfologici e sismo-tettonici ed il conseguente livello di pericolosità geologica con riferi-

mento al sito interessato dall’opera; 

Relazione geotecnica: definisce, alla luce del quadro conoscitivo risultante dalle precedenti fasi progettuali 

e delle indagini geotecniche eseguite per la progettazione definitiva della soluzione progettuale prescelta, tutti 

gli aspetti della progettazione geotecnica delle opere e dei singoli manufatti tenendo conto degli effetti delle 

interazioni con l’ambiente fisico ed il contesto in cui i manufatti si inseriscono; 

Relazione archeologica: riferisce in merito all’attivazione, in fase di progetto di fattibilità tecnica ed eco-

nomica, della fase preliminare della procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico, ai sensi 

dell’articolo 25, comma 1, del codice, ed ai relativi esiti. Qualora, a seguito dell’espletamento di tale fase 

preliminare, sia stata richiesta dal competente soprintendente di settore, ai sensi dell’articolo 25, comma 3, 

del codice, la sottoposizione dell’intervento alla procedura di verifica preventiva dell’interesse archeologico 

di cui all’articolo 25, commi 8 e seguenti, del codice, la relazione archeologica assume la denominazione di 

“relazione archeologica definitiva”, è redatta ai sensi dell’articolo 25, comma 9, del codice, descrive analiti-

camente le indagini effettuate, di cui alle lettere a), b) e c) dell’articolo 25, comma 8, del codice, con i relativi 

esiti e detta le conseguenti prescrizioni, riportando in allegato gli atti integrativi del progetto e il provvedi-

mento di approvazione da parte del competente soprintendente di settore;  

Relazione sulle strutture: descrive la concezione strutturale dell’opera, le tipologie strutturali e gli schemi 

e modelli di calcolo; riporta i calcoli di dimensionamento e verifica delle strutture di cui all’articolo 97, commi 

1, 2 e 4; nel caso di calcoli elaborati con l’impiego di programmi informatizzati, specifica le ipotesi adottate 

e fornisce indicazioni atte a consentirne la piena leggibilità, nel rispetto delle norme tecniche delle costru-

zioni; definisce l’azione sismica, individua le categorie sismiche a cui afferiscono le opere in progetto con 

riferimento alle macrozone stabilite dalla normativa vigente; definisce i criteri di progettazione utilizzati nelle 

verifiche sulla base della normativa di riferimento, tenendo anche conto delle condizioni stratigrafiche e 

topografiche, coerentemente con i risultati delle indagini e delle elaborazioni riportate sia nella relazione 

geologica, sia nella relazione geotecnica, d;      definisce i criteri da  adottare per soddisfare i requisiti di 

sicurezza previsti dalla normativa tecnica vigente e ne sviluppa le relative verifiche, sia per le nuove opere 

che per gli interventi su opere esistenti. Per questi ultimi interventi la relazione sulle strutture è integrata da 

una specifica relazione inerente a: la valutazione dello stato di fatto dell’opera su cui viene effettuato l’inter-

vento anche in riferimento ad eventuali problematiche pregresse relative alla storia evolutiva dell’opera 

stessa, l’analisi storico-critica, la caratterizzazione meccanica dei materiali, i livelli di conoscenza ed i fattori 

di confidenza, ai sensi delle vigenti norme tecniche per le costruzioni; tale relazione, corredata dal rilievo 

geometrico-strutturale dell’opera allo stato di fatto, è predisposta sulla base di adeguate indagini relative ai 

materiali ed alle strutture, sia esterne che presenti nel sottosuolo su cui insiste il manufatto, che pervengano 

a valutare la sicurezza del manufatto, anche in relazione allo stato dell’opera ed alla presenza di eventuali 

dissesti;  
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Relazione tecnica delle opere architettoniche e degli aspetti funzionali dell’intervento: individua le 

principali criticità e le soluzioni adottate, descrive le tipologie e le soluzioni puntuali di progetto e le motiva-

zioni delle scelte effettuate; descrive le caratteristiche funzionali e prestazionali dell’intervento;  

Relazione inerente al superamento delle barriere architettoniche: descrive le soluzioni progettuali, gli 

accorgimenti tecnico-strutturali ed impiantistici ed i materiali adottati per l’eliminazione delle barriere archi-

tettoniche e per garantire il rispetto delle pertinenti prescrizioni del regolamento approvato con decreto del 

Presidente della Repubblica 24 luglio 1996, n. 503; la relazione è corredata da specifici elaborati grafici in 

scala adeguata che evidenzino chiaramente le soluzioni adottate ed è corredata dalla dichiarazione del pro-

gettista attestante la conformità degli elaborati alle disposizioni del decreto del Presidente della Repubblica 

n. 503 del 1996 e illustra e giustifica eventuali deroghe o soluzioni tecniche alternative, ai sensi degli articoli 

20 e 21 del medesimo decreto;  

Relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di riferi-

mento di cui al codice, ove applicabili, con l’indicazione dei relativi costi;  

Relazione tecnica impianti: descrive i diversi impianti presenti nel progetto, motivando le soluzioni adot-

tate; individua e descrive il funzionamento complessivo della componente impiantistica e le relazioni con le 

opere civili; definisce i criteri progettuali posti a base delle scelte effettuate per il soddisfacimento del quadro 

esigenziale ed i parametri tecnici di dimensionamento degli impianti adottati negli elaborati di calcolo per la 

costruzione-installazione e per l’esercizio, dimostrando il conseguimento di risultati conformi ai parametri 

di riferimento assunti, in modo tale che risultino verificabili negli stessi elaborati di calcolo, anche con l’au-

silio di tabulati sinottici e sintetici; fornisce una completa ed esaustiva informazione sulle caratteristiche degli 

impianti, alla cui definizione di dettaglio sono di ausilio gli elaborati grafici, gli schemi strutturali e funzionali, 

nonché gli elaborati di calcolo ed economici, che devono risultare strettamente correlati tra loro; alla rela-

zione tecnica impianti è allegata una specifica dichiarazione del responsabile per la progettazione impianti-

stica che attesti l’idoneità delle reti esterne dei servizi e segnatamente di quelle relative al collegamento alle 

reti idrica, fognaria ed elettrica;  

Relazione antincendio: descrive in forma dettagliata le misure di mitigazione adottate nel progetto defini-

tivo in base agli ipotetici e potenziali rischi e scenari incidentali; descrive gli impianti di protezione antincen-

dio attivi e passivi indicandone le caratteristiche tecnico-funzionali ed i relativi dati tecnici sulla base dei 

calcoli di progetto; elenca il quadro normativo di riferimento per la prevenzione incendi;  

Relazione acustica di progetto e, nei casi in cui è prevista, relazione di valutazione previsionale del clima 

acustico, nonché altri elaborati progettuali in materia acustica, secondo quanto disposto dalla legge 26 otto-

bre 1995, n. 447 e successive modificazioni ed integrazioni e dai relativi decreti attuativi. Tali elaborati ten-

gono conto di quanto previsto dall’articolo 26 del decreto legislativo 17 febbraio 2017, n. 42, in merito ai 

criteri di sostenibilità economica;  

Relazione sulla gestione delle materie: descrizione dei fabbisogni di materiali da approvvigionare da cava, 

al netto dei volumi reimpiegati, e degli esuberi di materiali di scarto provenienti dagli scavi; individuazione 

delle cave per l’approvvigionamento delle materie e delle aree di deposito temporaneo, di recupero e di 
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smaltimento dei materiali di scarto, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia; descrizione delle soluzioni 

di sistemazione finali proposte;  

Relazione sulle interferenze: prevede, ove necessario, il controllo ed il completamento del censimento 

delle interferenze e degli enti gestori sulla base di quanto già effettuato in sede di progetto di fattibilità tecnica 

ed economica, ai sensi dell’articolo 27, commi 3, 4, 5 e 6, del codice. Il progetto definitivo prevede inoltre, 

per ogni interferenza, la specifica progettazione della risoluzione, con definizione dei relativi costi e tempi 

di esecuzione; 

Relazione sulla cantierizzazione: individuazione delle aree dei cantieri, delle opere accessorie – quali: 

depositi, officine, impianti di depurazione, opere di mitigazione – della viabilità di servizio nelle diverse fasi 

di costruzione delle opere; opere di chiusura dei cantieri, sistema finale e rinaturalizzazione delle aree; quan-

tificazione dei traffici di cantiere e dei loro impatti sul livello di servizio delle infrastrutture esistenti 

c) Rilievi planoaltimetrici;  

d) Studio di inserimento urbanistico, se pertinente;  

e) Nel caso di interventi sull’esistente, rilievo completo e dettagliato dell’opera su cui viene eseguito 

l’intervento, corredato da specifica relazione tecnica sullo stato di consistenza e di conservazione 

dell’opera stessa, che, sulla base degli elementi conoscitivi acquisiti in fase di progetto di fattibilità 

tecnica ed economica e della relativa diagnostica, definisca in modo compiuto: le caratteristiche, i 

materiali, le tecniche e le tecnologie costruttive dell’opera esistente, evidenziando anche eventuali 

problematiche pregresse connesse alla sua storia evolutiva, nonché il tipo e il metodo d’intervento 

prescelto, e che riporti in allegato le relative indagini e prove di caratterizzazione meccanica dei 

materiali effettuate;  

f) Nei casi previsti dalla legislazione vigente, piano di utilizzo delle terre e delle rocce da scavo;  

g) Calcoli delle strutture e degli impianti;  

h) disciplinare descrittivo e prestazionale degli elementi tecnici;  

i) censimento e progetto di risoluzione delle interferenze, ai sensi dell’articolo 27 del codice;  

j) piano particellare di esproprio, se pertinente;  

k) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

l) computo metrico estimativo;  

m) aggiornamento delle prime indicazioni e misure per la stesura del piano di sicurezza e 

coordinamento ai sensi dell’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81, finalizzato alla 

tutela della salute e sicurezza dei lavoratori nei cantieri, con i contenuti previsti dell’allegato XV del 

medesimo decreto legislativo;  

n) quadro economico, con l’indicazione dei costi della sicurezza, desunti dal piano di sicurezza e 

coordinamento;  

o) cronoprogramma delle fasi dell’intervento, aggiornato rispetto al livello del progetto di fattibilità 

tecnica ed economica, che rappresenti mediante diagramma lineare le attività di esecuzione dei 

lavori e, per ciascuna di tali attività, i tempi adeguati previsti per il relativo svolgimento;  

p) elenco aggiornato delle autorizzazioni, concessioni, licenze, pareri, intese, nulla osta e atti di 

assenso comunque denominati, necessari alla realizzazione ed esercizio dell’intervento.  
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Progettazione esecutiva 

La progettazione esecutiva dovrà essere sviluppata con un grado di approfondimento e una scala di 

rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indicato nelle “Linee guida alla redazione del 

progetto”. 

In ragione di quanto sopra, l'Affidatario è tenuto a svolgere le seguenti attività: 

‐ pianificare le fasi di sviluppo delle attività di rilievo e di progettazione, prevedendo momenti di verifica e di 

confronto con il Responsabile del Procedimento; 

‐ organizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni univoche, 

inequivocabili e facilmente ripercorribili; 

‐ attuare tutti gli strumenti e i metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze intrinseche ed 

esplicite dell'Amministrazione e dell'utenza, la conformità alle normative cogenti e ai vincoli autorizzativi e 

ai precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la riduzione del rischio di imprevisti; 

‐ pianificare e programmare, in accordo con il Responsabile del Procedimento, le campagne di rilevamento e 

di indagine secondo quanto ritenga necessario al fine di ottimizzare le scelte progettuali, nella logica della 

massima diligenza; 

‐ predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di progettazione nel 

rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, Parte II, Titolo II, Capo I. 

In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovrà tener conto 

dei seguenti aspetti particolari: 

•  minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati; 

•  minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;  

•  minore produzione di rifiuti;  

•  utilizzo di materiali recuperati e riciclati;  

•  utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto ambientale;  

•  utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento. 

L’Affidatario è comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessari per la 

miglior comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dall’Amministrazione o da soggetti da essa 

incaricati per la verifica del progetto di cui all’art. 26 del Codice. 

In ottemperanza all’art. 34 del D. Lgs. 50/2016, la progettazione definitiva ed esecutiva deve essere redatta 

applicando le specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M. 

Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017, recante “Criteri ambientali minimi per 

l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”, che 

si riportano integralmente in appendice A al presente documento. 

Il progetto esecutivo è redatto in conformità al precedente livello di progettazione e, secondo quanto previsto 

dall’articolo 23, comma 8, del codice, determina in ogni dettaglio i lavori da realizzare, il relativo costo previsto 

con l’indicazione delle coperture finanziarie ed il cronoprogramma coerente con quello del progetto definitivo.  

Qualora, previa motivata determinazione della stazione appaltante, non siano stati redatti il progetto di fattibilità 
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tecnica ed economica, ovvero il progetto definitivo, la relazione generale del progetto esecutivo, è integrata, ai 

sensi dell’articolo 23, comma 4, del codice, di tutti gli elementi rilevanti previsti per il livello o i livelli omessi, in 

relazione alla specificità dell’intervento. 

Il progetto esecutivo è sviluppato ad un livello di definizione tale che ogni elemento sia identificato in forma, 

tipologia, qualità, dimensione e prezzo.  

Il progetto è, altresì, corredato da apposito piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti, in relazione al 

ciclo di vita dell’opera stessa.  

Il progetto esecutivo è redatto nel pieno rispetto delle prescrizioni dettate nei titoli abilitativi o in sede di 

accertamento di conformità urbanistica, o di conferenza dei servizi o di pronuncia di compatibilità ambientale, 

ove previste. 

Il progetto esecutivo costituisce l’ingegnerizzazione di tutte le lavorazioni e, pertanto, definisce compiutamente 

ed in ogni particolare architettonico, strutturale ed impiantistico, l’intervento da realizzare. 

Restano esclusi soltanto i piani operativi di cantiere, i piani di approvvigionamento, nonché i calcoli e i grafici 

relativi alle opere provvisionali. Salva diversa motivata determinazione dell’amministrazione, il progetto 

esecutivo, in relazione alle dimensioni, alla tipologia e alla categoria dell’intervento, è composto dai seguenti 

documenti, anche con riferimento alla loro articolazione:  

a) relazione generale, di cui all’articolo;  

b) relazioni specialistiche;  

c) calcoli del progetto esecutivo delle strutture e degli impianti;  

d) piano di manutenzione dell’opera e delle sue parti;  

e) Piano di sicurezza e di coordinamento di cui all’articolo 100 del decreto legislativo 9 aprile 2008, 

n. 81;  

f) quadro di incidenza della manodopera;  

g) cronoprogramma;  

h) elenco dei prezzi unitari ed eventuali analisi;  

i) computo metrico estimativo e quadro economico;  

j) schema di contratto e capitolato speciale di appalto;  

k) piano particellare di esproprio aggiornato se necessario;  

l) relazione tecnica e relativi elaborati di applicazione dei criteri minimi ambientali (CAM) di 

riferimento, di cui al codice, ove applicabili;  

m) fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera, recante i contenuti di cui all’Allegato XVI del 

decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81.  

Gli elaborati grafici del progetto esecutivo definiscono dettagliatamente in ogni particolare architettonico, 

strutturale ed impiantistico le caratteristiche dell’intervento da realizzare.  

Essi sono redatti nelle opportune scale, eseguiti con i procedimenti più idonei e debitamente quotati, in 

relazione al tipo di opera o di intervento, puntuale o a rete, da realizzare.  

Gli elaborati sono redatti in modo tale da consentire all’esecutore una corretta esecuzione dei lavori in ogni loro 
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elemento. 

Indicativamente gli elaborati grafici del progetto esecutivo sono costituiti come di seguito indicato:  

n) elaborati che sviluppano, nelle scale ammesse o prescritte, tutti gli elaborati grafici del progetto 

definitivo;  

o) elaborati che risultino necessari all’esecuzione delle opere o dei lavori sulla base degli esiti, degli 

studi e delle indagini eseguite nei diversi livelli di progettazione nonché, ove necessario, in sede 

di progettazione esecutiva;  

p) elaborati di tutti i particolari costruttivi;  

q) elaborati atti ad illustrare le modalità esecutive di dettaglio;  

r) elaborati di tutte le lavorazioni che risultano necessarie per il rispetto delle prescrizioni disposte 

dagli organismi competenti in sede di approvazione del progetto di fattibilità tecnica ed 

economica o del progetto definitivo;  

s) elaborati finalizzati ad evitare effetti negativi sull’ambiente, sul paesaggio e sul patrimonio 

culturale in relazione alle attività di cantiere, tra cui uno studio della viabilità di accesso ai cantieri 

ed eventualmente la progettazione di quella provvisoria, in modo che siano contenuti 

l’interferenza con il traffico locale ed il pericolo per le persone e per l’ambiente, nonché 

l’indicazione degli accorgimenti atti ad evitare inquinamenti del suolo, acustici, idrici ed 

atmosferici;  

t) elaborati atti a definire le misure e gli interventi di mitigazione ambientale e di compensazione 

ambientale, nei relativi limiti di spesa ove stabiliti;  

u) elaborati atti a definire le caratteristiche dimensionali, prestazionali e di assemblaggio dei 

componenti prefabbricati, qualora ne sia prevista l’utilizzazione;  

v) elaborati che definiscono le fasi costruttive dell’intervento, con particolare riguardo alle strutture.  

 

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione (CSP) 

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, sono quelli previsti dal D.Lgs 81/08, art. 

91, comma 1 e 2 bis: 

- Redigere il Piano di Sicurezza e Coordinamento (P.S.C.) di cui all’art. 100, comma1 i cui i contenuti minimi 

sono specificati nell’allegato XV; 

- Predisporre il Fascicolo adattato alle caratteristiche dell’opera (Fascicolo dell’Opera i cui contenuti sono 

stabiliti nell’Allegato XVI contenente le informazioni utili ai fini della prevenzione e della protezione dai 

rischi cui sono esposti i lavoratori, tenendo conto delle specifiche norme di buona tecnica e dell’allegato II 

al documento UE 26 maggio 1993. 

- Eseguire una valutazione del rischio relativa alla presenza di ordigni bellici inesplosi rinvenibili durante le 

attività di scavo;  

- Ai sensi dell’art. 90, comma 1 del D. Lgs., nella stesura del piano, attenersi ai principi e alle misure generali 

di tutela di cui all’articolo 15, in particolare sia  al momento delle scelte architettoniche, tecniche ed 

organizzative, per  pianificare i vari lavori o fasi di lavoro che si svolgeranno simultaneamente o 

successivamente, sia all'atto della previsione della durata di realizzazione di questi vari lavori o fasi di lavoro.  
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Categoria Codice Val. Opere Par.Base Compl.

"V" "P" "G"

35,0% - Edilizia                                                   E.10 396.096           8,7661% 1,20           PROT. 5040-EMPOLI-1A1

2,2% - Strutture                                          S.03 25.391             20,3033% 0,95           

13,5% - Impianti Idrici IA.01 152.344           11,4502% 0,75           

29,1% - Impianti Meccanici       IA.02 330.080           9,2023% 0,85           

20,2% - Impianti Elettrici IA.04 228.517           10,1851% 1,30           Data 10/01/2022

100,0% Totale Importo lavori 1.132.427        6,7879%

Totale Importo lavori e progettazione (esclusa DLL) 1.277.818        

SPESE 0,2492           Sconto 40,00%

b.I PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Prestazio

ni
Costo Opere Aliquota base

Grado 

Compl.
Compensi Spese

Compensi da 

gara
 Compensi da offerta 

"Qi" "V" "P" "G" "CP"  "K"  (€)  (€) 

EDILIZIA

QbI.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,0900 396.096€         8,7661% 1,20           3.749,98           934,39           4.684,37              2.810,62                       

QbI.02 - Calcolo sommario della spesa 0,0100 396.096€         8,7661% 1,20           416,66              103,82           520,49                 312,29                          

QbI.04 - Piano economico finanziario di massima 0,0300 -€                 8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

QbI.16

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 

dei Piani di Sicurezza 0,0100 396.096€         8,7661%
1,20           

416,66              103,82           520,49                 312,29                          

QbI.17 - Studio prefattibilità ambientale 0,0300 -€                 8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

Totale EDILIZIA 0,1700 4.583,31           1.142,03        5.725,34              3.435,20                       

STRUTTURE

QbI.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,0900 25.391€           20,3033% 0,95           440,77              109,83           550,59                 330,36                          

QbI.04 - Piano economico finanziario di massima 0,0300 -€                 20,3033% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

QbI.02 - Calcolo sommario della spesa 0,0100 25.391€           20,3033% 0,95           48,97                12,20             61,18                   36,71                            

QbI.16

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 

dei Piani di Sicurezza 0,0100 25.391€           8,7661%
0,95           

21,14                5,27               26,41                   15,85                            

QbI.17 - Studio prefattibilità ambientale 0,0350 -€                 8,7661% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

Totale STRUTTURE 0,1750 510,89              127,30           638,18                 382,91                          

IMPIANTI IDRICI

QbI.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,0900 152.344€         11,4502% 0,75           1.177,46           293,39           1.470,85              882,51                          

QbI.02 - Calcolo sommario della spesa 0,0100 152.344€         11,4502% 0,75           130,83              32,60             163,43                 98,06                            

QbI.04 - Piano economico finanziario di massima 0,0300 -€                 11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

QbI.16

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 

dei Piani di Sicurezza 0,0100 152.344€         11,4502%
0,75           

130,83              32,60             163,43                 98,06                            

QbI.17 - Studio prefattibilità ambientale 0,0300 -€                 11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

Totale IMPIANTI IDRICI 0,1700 1.439,11           358,59           1.797,70              1.078,62                       

IMPIANTI MECCANICI

QbI.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,0900 330.080€         9,2023% 0,85           2.323,68           579,00           2.902,68              1.741,61                       

QbI.02 - Calcolo sommario della spesa 0,0100 330.080€         9,2023% 0,85           258,19              64,33             322,52                 193,51                          

QbI.04 - Piano economico finanziario di massima 0,0300 -€                 9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

QbI.16

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 

dei Piani di Sicurezza 0,0100 330.080€         9,2023%
0,85           

258,19              64,33             322,52                 193,51                          

QbI.17 - Studio prefattibilità ambientale 0,0300 -€                 9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

Totale IMPIANTI MECCANICI 0,1700 2.840,05           707,66           3.547,72              2.128,63                       

IMPIANTI ELETTRICI

QbI.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,0900 228.517€         10,1851% 1,30           2.723,13           678,53           3.401,66              2.041,00                       

QbI.02 - Calcolo sommario della spesa 0,0100 228.517€         10,1851% 1,30           302,57              75,39             377,96                 226,78                          

QbI.04 - Piano economico finanziario di massima 0,0300 -€                 10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

QbI.16

- Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura 

dei Piani di Sicurezza 0,0100 228.517€         10,1851%
1,30           

302,57              75,39             377,96                 226,78                          

QbI.17 - Studio prefattibilità ambientale 0,0300 -€                 10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

Totale IMPIANTI ELETTRICI 0,1700 3.328,28           829,31           4.157,59              2.494,55                       

TOTALE b.I - PROGETTO PRELIMINARE 12.701,64         3.164,90        15.866,53            9.519,92                       

E.10

EMPOLI - INTERVENTO 1A1

parcelle_PP_PD_PE_DL

RIPARTIZIONE DEI CORRISPETTIVI DI GARA  secondo D.M. 17/06/2016

cat. cod.

ATTIVITA'

S.03

IA.01

IA.02

IA.04

Pagina 1 di 5

utente
Font monospazio
 

utente
Font monospazio
Allegato B
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b.II PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Prestazio

ni
Costo Opere Aliquota base

Grado 

Compl.
Compensi Spese

Compensi da 

gara
 Compensi da offerta 

"Qi" "V" "P" "G" "CP"  "K"  (€)  (€) 

EDILIZIA

QbII.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,2300 396.096€         8,7661% 1,20           9.583,28           2.387,89        11.971,16            7.182,70                       

QbII.02 - Rilievo dei manufatti 0,0400 396.096€         8,7661% 1,20           1.666,66           415,28           2.081,94              1.249,16                       

QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 396.096€         8,7661% 1,20           416,66              103,82           520,49                 312,29                          

QbII.05 - Elenco prezzi computi 0,0700 396.096€         8,7661% 1,20           2.916,65           726,75           3.643,40              2.186,04                       

QbII.08 - Schema di contratto e capitolato s.a. 396.096€         8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 396.096€         8,7661% 1,20           1.249,99           311,46           1.561,46              936,87                          

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata 0,0500 396.096€         8,7661% 1,20           2.083,32           519,11           2.602,43              1.561,46                       

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,0600 396.096€         8,7661% 1,20           2.499,99           622,93           3.122,91              1.873,75                       

QbII.20 - Relazione acustica 0,0200 396.096€         8,7661% 1,20           833,33              207,64           1.040,97              624,58                          

QbII.21 - Relazione energetica 396.096€         8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

QbII.22 - Diagnosi energetica 396.096€         8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

QbII.23 - Aggiornamento prime indicaz.sic. 0,0100 396.096€         8,7661% 1,20           416,66              103,82           520,49                 312,29                          

Totale EDILIZIA 0,5200 21.666,54         5.398,70        27.065,24            16.239,14                     

STRUTTURE

QbII.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,1800 25.391€           20,3033% 0,95           881,53              219,65           1.101,19              660,71                          

QbII.02 - Rilievo dei manufatti 0,0400 25.391€           20,3033% 0,95           195,90              48,81             244,71                 146,82                          

QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 25.391€           20,3033% 0,95           48,97                12,20             61,18                   36,71                            

QbII.05 - Elenco prezzi computi 0,0400 25.391€           20,3033% 0,95           195,90              48,81             244,71                 146,82                          

QbII.08 - Schema di contratto e capitolato s.a. 25.391€           20,3033% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 25.391€           20,3033% 0,95           146,92              36,61             183,53                 110,12                          

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata 0,0500 25.391€           20,3033% 0,95           244,87              61,01             305,89                 183,53                          

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,0600 25.391€           20,3033% 0,95           293,84              73,22             367,06                 220,24                          

QbII.20 - Relazione acustica 0,0200 25.391€           20,3033% 0,95           97,95                24,41             122,35                 73,41                            

QbII.21 - Relazione energetica 25.391€           20,3033% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

QbII.22 - Diagnosi energetica 25.391€           20,3033% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

QbII.23 - Aggiornamento prime indicaz.sic. 0,0100 25.391€           20,3033% 0,95           48,97                12,20             61,18                   36,71                            

Totale STRUTTURE 0,4400 2.154,86           536,93           2.691,79              1.615,07                       

IMPIANTI IDRICI

QbII.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,1600 152.344€         11,4502% 0,75           2.093,26           521,58           2.614,84              1.568,90                       

QbII.02 - Rilievo dei manufatti 0,0400 152.344€         11,4502% 0,75           523,31              130,40           653,71                 392,23                          

QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 152.344€         11,4502% 0,75           130,83              32,60             163,43                 98,06                            

QbII.05 - Elenco prezzi computi 0,0700 152.344€         11,4502% 0,75           915,80              228,19           1.143,99              686,40                          

QbII.08 - Schema di contratto e capitolato s.a. 152.344€         11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 152.344€         8,7661% 0,75           300,48              74,87             375,35                 225,21                          

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata 0,0500 152.344€         11,4502% 0,75           654,14              162,99           817,14                 490,28                          

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,0600 152.344€         11,4502% 0,75           784,97              195,59           980,56                 588,34                          

QbII.20 - Relazione acustica 0,0200 152.344€         11,4502% 0,75           261,66              65,20             326,85                 196,11                          

QbII.21 - Relazione energetica 152.344€         11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

QbII.22 - Diagnosi energetica 152.344€         11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

QbII.23 - Aggiornamento prime indicaz.sic. 0,0100 152.344€         11,4502% 0,75           130,83              32,60             163,43                 98,06                            

Totale IMPIANTI IDRICI 0,4500 5.795,28           1.444,02        7.239,30              4.343,58                       

IMPIANTI MECCANICI

QbII.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,1600 330.080€         9,2023% 0,85           4.130,99           1.029,33        5.160,31              3.096,19                       

QbII.02 - Rilievo dei manufatti 0,0400 330.080€         9,2023% 0,85           1.032,75           257,33           1.290,08              774,05                          

QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 330.080€         9,2023% 0,85           258,19              64,33             322,52                 193,51                          

QbII.05 - Elenco prezzi computi 0,0700 330.080€         9,2023% 0,85           1.807,31           450,33           2.257,64              1.354,58                       

QbII.08 - Schema di contratto e capitolato s.a. 330.080€         9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 330.080€         8,7661% 0,85           737,84              183,85           921,69                 553,02                          

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata 0,0500 330.080€         9,2023% 0,85           1.290,93           321,66           1.612,60              967,56                          

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,0600 330.080€         9,2023% 0,85           1.549,12           386,00           1.935,12              1.161,07                       

QbII.20 - Relazione acustica 0,0200 330.080€         9,2023% 0,85           516,37              128,67           645,04                 387,02                          

QbII.21 - Relazione energetica 330.080€         9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

QbII.22 - Diagnosi energetica 330.080€         9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

QbII.23 - Aggiornamento prime indicaz.sic. 0,0100 330.080€         9,2023% 0,85           258,19              64,33             322,52                 193,51                          

Totale IMPIANTI MECCANICI 0,4500 11.581,68         2.885,84        14.467,52            8.680,51                       

IMPIANTI ELETTRICI

QbII.01 - Relazioni, plan., elab.grafici, calcoli 0,1600 228.517€         10,1851% 1,30           4.841,13           1.206,28        6.047,40              3.628,44                       

QbII.02 - Rilievo dei manufatti 0,0400 228.517€         10,1851% 1,30           1.210,28           301,57           1.511,85              907,11                          

QbII.03 - Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100 228.517€         10,1851% 1,30           302,57              75,39             377,96                 226,78                          

QbII.05 - Elenco prezzi computi 0,0700 228.517€         10,1851% 1,30           2.117,99           527,75           2.645,74              1.587,44                       

QbII.08 - Schema di contratto e capitolato s.a. 0,0700 -€                 10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

QbII.12 - Relazione sismica e sulle strutture 0,0300 228.517€         8,7661% 1,30           781,25              194,66           975,91                 585,55                          

QbII.17 - Progettazione integrale e coordinata 0,0500 228.517€         10,1851% 1,30           1.512,85           376,96           1.889,81              1.133,89                       

QbII.18 - Elaborati di progettazione antincendio 0,0600 228.517€         10,1851% 1,30           1.815,42           452,35           2.267,78              1.360,67                       

QbII.20 - Relazione acustica 0,0200 228.517€         10,1851% 1,30           605,14              150,78           755,93                 453,56                          

QbII.21 - Relazione energetica 228.517€         10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

QbII.22 - Diagnosi energetica 228.517€         10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

QbII.23 - Aggiornamento prime indicaz.sic. 0,0100 228.517€         10,1851% 1,30           302,57              75,39             377,96                 226,78                          

Totale IMPIANTI ELETTRICI 0,5200 13.489,21         3.361,14        16.850,34            10.110,21                     

TOTALE b.II - PROGETTO DEFINITIVO 54.687,57         13.626,63      68.314,20            40.988,52                     

IA.04

cat.

ATTIVITA'

E.10

S.03

IA.01

IA.02

cod.
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b.III PROGETTAZIONE ESECUTIVA

Prestazio

ni
Costo Opere Aliquota base

Grado 

Compl.
Compensi Spese

Compensi da 

gara
 Compensi da offerta 

"Qi"  "V" "P" "G" "CP"  "K"  (€)  (€) 

EDILIZIA

QbllI.01 - Relazioni ed elaborati grafici 0,0700 396.096           8,7661% 1,20           2.916,65           726,75           3.643,40              2.186,04                       

QbllI.02 - Particolari costruttivi 0,1300 396.096           8,7661% 1,20           5.416,63           1.349,68        6.766,31              4.059,79                       

Qblll.03 - Computo Metrico e quadro economico 0,0400 396.096           8,7661% 1,20           1.666,66           415,28           2.081,94              1.249,16                       

Qblll.04 - Contratto, CSA, cronoprogramma 0,0200 396.096           8,7661% 1,20           833,33              207,64           1.040,97              624,58                          

Qblll.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,0200 396.096           8,7661% 1,20           833,33              207,64           1.040,97              624,58                          

Qblll.06 - Progettazione integrale e coordinata 0,0300 396.096           8,7661% 1,20           1.249,99           311,46           1.561,46              936,87                          

Qblll.07 - Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000 396.096           8,7661% 1,20           4.166,64           1.038,21        5.204,85              3.122,91                       

Totale EDILIZIA 0,4100 17.083,23         4.256,67        21.339,90            12.803,94                     

STRUTTURE

QbllI.01 - Relazioni ed elaborati grafici 0,1200 25.391             20,3033% 0,95           587,69              146,44           734,12                 440,47                          

QbllI.02 - Particolari costruttivi 0,1300 25.391             20,3033% 0,95           636,66              158,64           795,30                 477,18                          

Qblll.03 - Computo Metrico e quadro economico 0,0300 25.391             20,3033% 0,95           146,92              36,61             183,53                 110,12                          

Qblll.04 - Contratto, CSA, cronoprogramma 0,0100 25.391             20,3033% 0,95           48,97                12,20             61,18                   36,71                            

Qblll.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,0250 25.391             20,3033% 0,95           122,44              30,51             152,94                 91,77                            

Qblll.06 - Progettazione integrale e coordinata 0,0300 25.391             20,3033% 0,95           146,92              36,61             183,53                 110,12                          

Qblll.07 - Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000 25.391             20,3033% 0,95           489,74              122,03           611,77                 367,06                          

Totale STRUTTURE 0,4450 2.179,35           543,03           2.722,38              1.633,43                       

IMPIANTI IDRICI

QbllI.01 - Relazioni ed elaborati grafici 0,1500 152.344           11,4502% 0,75           1.962,43           488,98           2.451,41              1.470,85                       

QbllI.02 - Particolari costruttivi 0,0500 152.344           11,4502% 0,75           654,14              162,99           817,14                 490,28                          

Qblll.03 - Computo Metrico e quadro economico 0,0500 152.344           11,4502% 0,75           654,14              162,99           817,14                 490,28                          

Qblll.04 - Contratto, CSA, cronoprogramma 0,0200 152.344           11,4502% 0,75           261,66              65,20             326,85                 196,11                          

Qblll.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 152.344           11,4502% 0,75           392,49              97,80             490,28                 294,17                          

Qblll.06 - Progettazione integrale e coordinata 0,0300 152.344           11,4502% 0,75           392,49              97,80             490,28                 294,17                          

Qblll.07 - Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000 152.344           11,4502% 0,75           1.308,29           325,99           1.634,27              980,56                          

Totale IMPIANTI IDRICI 0,4300 5.625,63           1.401,75        7.027,38              4.216,43                       

IMPIANTI MECCANICI

QbllI.01 - Relazioni ed elaborati grafici 0,1500 330.080           9,2023% 0,85           3.872,80           964,99           4.837,80              2.902,68                       

QbllI.02 - Particolari costruttivi 0,0500 330.080           9,2023% 0,85           1.290,93           321,66           1.612,60              967,56                          

Qblll.03 - Computo Metrico e quadro economico 0,0500 330.080           9,2023% 0,85           1.290,93           321,66           1.612,60              967,56                          

Qblll.04 - Contratto, CSA, cronoprogramma 0,0200 330.080           9,2023% 0,85           516,37              128,67           645,04                 387,02                          

Qblll.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 330.080           9,2023% 0,85           774,56              193,00           967,56                 580,54                          

Qblll.06 - Progettazione integrale e coordinata 0,0300 330.080           9,2023% 0,85           774,56              193,00           967,56                 580,54                          

Qblll.07 - Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000 330.080           9,2023% 0,85           2.581,87           643,33           3.225,20              1.935,12                       

Totale IMPIANTI MECCANICI 0,4300 11.102,03         2.766,3          13.868,35            8.321,01                       

IMPIANTI ELETTRICI

QbllI.01 - Relazioni ed elaborati grafici 0,1500 228.517           10,1851% 1,30           4.538,56           1.130,88        5.669,44              3.401,66                       

QbllI.02 - Particolari costruttivi 0,0500 228.517           10,1851% 1,30           1.512,85           376,96           1.889,81              1.133,89                       

Qblll.03 - Computo Metrico e quadro economico 0,0500 228.517           10,1851% 1,30           1.512,85           376,96           1.889,81              1.133,89                       

Qblll.04 - Contratto, CSA, cronoprogramma 0,0200 228.517           10,1851% 1,30           605,14              150,78           755,93                 453,56                          

Qblll.05 - Piano di manutenzione dell'opera 0,0300 228.517           10,1851% 1,30           907,71              226,18           1.133,89              680,33                          

Qblll.06 - Progettazione integrale e coordinata 0,0300 228.517           10,1851% 1,30           907,71              226,18           1.133,89              680,33                          

Qblll.07 - Piano di sicurezza e coordinamento 0,1000 228.517           10,1851% 1,30           3.025,70           753,92           3.779,63              2.267,78                       

Totale IMPIANTI ELETTRICI 0,4300 13.010,53         3.241,9          16.252,39            9.751,44                       

TOTALE b.lII - PROGETTAZIONE ESECUTIVA 49.000,77         12.209,64      61.210,40            36.726,24                     

TOTALE bI+bII+b.III - FASE DI PROGETTAZIONE 116.389,97       29.001,16      145.391,13          87.234,68                     

7,7%

TOTALE LAVORI E PROGETTAZIONE 1.277.818

cat. cod.

ATTIVITA'

E.10

S.03

IA.01

IA.02

IA.04
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c.I ESECUZIONE DEI LAVORI

Prestazio

ni
Costo Opere Aliquota base

Grado 

Compl.
Compensi Spese

Compensi da 

gara
 Compensi da offerta 

"Qi" "V" "P" "G" "CP"  "K"  (€)  (€) 

EDILIZIA

QcI.01 - D.L., assistenza al collaudo, prove acc. 0,3200 396.096           8,7661% 1,20           13.333,25         3.322,28        16.655,53            9.993,32                       

QcI.02 - Liquidazione 0,0300 396.096           8,7661% 1,20           1.249,99           311,46           1.561,46              936,87                          

QcI.03 - Controllo elaborati 0,0200 396.096           8,7661% 1,20           833,33              207,64           1.040,97              624,58                          

QcI.04 - Coordinamento e sup. ufficio DL 0,0200 396.096           8,7661% 1,20           833,33              207,64           1.040,97              624,58                          

QcI.05 - Direzione Operativa 0,1000 396.096           8,7661% 1,20           4.166,64           1.038,21        5.204,85              3.122,91                       

QcI.06 - Ispettore di cantiere 0,0600 396.096           8,7661% 1,20           2.499,99           622,93           3.122,91              1.873,75                       

QcI.10a - Contabilità lavori a CORPO fino a € 500.000 0,0450 396.096           8,7661% 1,20           1.874,99           467,20           2.342,18              1.405,31                       

QcI.10b - Contabilità lavori a CORPO sull'eccedenza 0,0090 -                       8,7661% 1,20           -                        -                     -                           -                                    

QcI.12 - Coordinamento sicurezza in esecuzione 0,2500 396.096           8,7661% 1,20           10.416,61         2.595,53        13.012,14            7.807,28                       

Totale EDILIZIA 0,8540 35.208,13         8.772,89        43.981,02            26.388,61                     

STRUTTURE

QcI.01 - D.L., assistenza al collaudo, prove acc. 0,3800 25.391             20,3033% 0,95           1.861,02           463,71           2.324,73              1.394,84                       

QcI.02 - Liquidazione 0,0200 25.391             20,3033% 0,95           97,95                24,41             122,35                 73,41                            

QcI.03 - Controllo elaborati 0,0200 25.391             20,3033% 0,95           97,95                24,41             122,35                 73,41                            

QcI.04 - Coordinamento e sup. ufficio DL 0,0200 25.391             20,3033% 0,95           97,95                24,41             122,35                 73,41                            

QcI.05 - Direzione Operativa 0,1000 25.391             20,3033% 0,95           489,74              122,03           611,77                 367,06                          

QcI.06 - Ispettore di cantiere 0,0600 25.391             20,3033% 0,95           293,84              73,22             367,06                 220,24                          

QcI.10a - Contabilità lavori a CORPO fino a € 500.000 0,0450 25.391             20,3033% 0,95           220,38              54,91             275,30                 165,18                          

QcI.10b - Contabilità lavori a CORPO sull'eccedenza 0,0090 -                       20,3033% 0,95           -                        -                     -                           -                                    

QcI.12 - Coordinamento sicurezza in esecuzione 0,2500 25.391             20,3033% 0,95           1.224,35           305,07           1.529,43              917,66                          

Totale STRUTTURE 0,9040 4.383,18           1.092,17        5.475,35              3.285,21                       

IMPIANTI IDRICI

QcI.01 - D.L., assistenza al collaudo, prove acc. 0,3200 152.344           11,4502% 0,75           4.186,52           1.043,16        5.229,68              3.137,81                       

QcI.02 - Liquidazione 0,0300 152.344           11,4502% 0,75           392,49              97,80             490,28                 294,17                          

QcI.03 - Controllo elaborati 0,0200 152.344           11,4502% 0,75           261,66              65,20             326,85                 196,11                          

QcI.04 - Coordinamento e sup. ufficio DL 0,0200 152.344           11,4502% 0,75           261,66              65,20             326,85                 196,11                          

QcI.05 - Direzione Operativa 0,1000 152.344           11,4502% 0,75           1.308,29           325,99           1.634,27              980,56                          

QcI.06 - Ispettore di cantiere 0,0600 152.344           11,4502% 0,75           784,97              195,59           980,56                 588,34                          

QcI.10a - Contabilità lavori a CORPO fino a € 500.000 0,0350 152.344           11,4502% 0,75           457,90              114,10           572,00                 343,20                          

QcI.10b - Contabilità lavori a CORPO sull'eccedenza 0,0700 -                       11,4502% 0,75           -                        -                     -                           -                                    

QcI.12 - Coordinamento sicurezza in esecuzione 0,2500 152.344           11,4502% 0,75           3.270,71           814,97           4.085,69              2.451,41                       

Totale IMPIANTI IDRICI 0,9050 10.924,19         2.722,01        13.646,19            8.187,72                       

IMPIANTI MECCANICI

QcI.01 - D.L., assistenza al collaudo, prove acc. 0,3200 330.080           9,2023% 0,85           8.261,97           2.058,66        10.320,63            6.192,38                       

QcI.02 - Liquidazione 0,0300 330.080           9,2023% 0,85           774,56              193,00           967,56                 580,54                          

QcI.03 - Controllo elaborati 0,0200 330.080           9,2023% 0,85           516,37              128,67           645,04                 387,02                          

QcI.04 - Coordinamento e sup. ufficio DL 0,0200 330.080           9,2023% 0,85           516,37              128,67           645,04                 387,02                          

QcI.05 - Direzione Operativa 0,1000 330.080           9,2023% 0,85           2.581,87           643,33           3.225,20              1.935,12                       

QcI.06 - Ispettore di cantiere 0,0600 330.080           9,2023% 0,85           1.549,12           386,00           1.935,12              1.161,07                       

QcI.10a - Contabilità lavori a CORPO fino a € 500.000 0,0350 330.080           9,2023% 0,85           903,65              225,17           1.128,82              677,29                          

QcI.10b - Contabilità lavori a CORPO sull'eccedenza 0,0070 -                       9,2023% 0,85           -                        -                     -                           -                                    

QcI.12 - Coordinamento sicurezza in esecuzione 0,2500 330.080           9,2023% 0,85           6.454,67           1.608,32        8.062,99              4.837,80                       

Totale IMPIANTI MECCANICI 0,8420 21.558,59         5.371,80        26.930,39            16.158,24                     

IMPIANTI ELETTRICI

QcI.01 - D.L., assistenza al collaudo, prove acc. 0,3200 228.517           10,1851% 1,30           9.682,26           2.412,55        12.094,81            7.256,88                       

QcI.02 - Liquidazione 0,0300 228.517           10,1851% 1,30           907,71              226,18           1.133,89              680,33                          

QcI.03 - Controllo elaborati 0,0200 228.517           10,1851% 1,30           605,14              150,78           755,93                 453,56                          

QcI.04 - Coordinamento e sup. ufficio DL 0,0200 228.517           10,1851% 1,30           605,14              150,78           755,93                 453,56                          

QcI.05 - Direzione Operativa 0,1000 228.517€         10,1851% 1,30           3.025,70           753,92           3.779,63              2.267,78                       

QcI.06 - Ispettore di cantiere 0,0600 228.517€         10,1851% 1,30           1.815,42           452,35           2.267,78              1.360,67                       

QcI.10a - Contabilità lavori a CORPO fino a € 500.000 0,0350 228.517           10,1851% 1,30           1.059,00           263,87           1.322,87              793,72                          

QcI.10b - Contabilità lavori a CORPO sull'eccedenza 0,0070 -                       10,1851% 1,30           -                        -                     -                           -                                    

QcI.12 - Coordinamento sicurezza in esecuzione 0,2500 228.517           10,1851% 1,30           7.564,26           1.884,80        9.449,07              5.669,44                       

Totale IMPIANTI ELETTRICI 0,8420 25.264,63         6.295,25        31.559,88            18.935,93                     

TOTALE c.I - ESECUZIONE 97.338,72         24.254,12      121.592,83          72.955,70                     

E.10

cat. cod.

ATTIVITA'

S.03

0

IA.02

IA.04
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6,4%

1 EDILIZIA 78.541,21         19.570,30      98.111,50            58.866,90                     

2 STRUTTURE 9.228,27           2.299,43        11.527,70            6.916,62                       

3 IMPIANTI IDRICI 23.784,21         5.926,37        29.710,58            17.826,35                     

4 IMPIANTI MECCANICI 47.082,35         11.731,62      58.813,97            35.288,38                     

5 IMPIANTI ELETTRICI 55.092,65         13.727,56      68.820,21            41.292,12                     

TOTALE 213.728,69       53.255,28      266.983,97          160.190,38                   

check 213.728,69       53.255,28      266.983,97          160.190,38                   

RIEPILOGO
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Allegato C 

 

 

Ministero dell'Ambiente e della tutela del Territorio e del Mare, Decreto 11 ottobre 2017, “Criteri ambientali 

minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e 

manutenzione di edifici pubblici”. 

 

 

 

 

 

Paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5
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