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1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente documento ¢ inteso a disciplinare 1 servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, da attuarsi
secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, come meglio di seguito identificate per
il seguente intervento: “Progettazione definitiva ed esecutiva, direzione lavori, contabilita,
coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase di esecuzione per la realizzazione della
“Casa della Salute” in piazza Marco Biagi nella frazione Ponte a Egola del Comune di San Miniato”.
L’importo complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ¢ pari a Euro
2.691.819,00.

Il compenso posto a base d’asta per il presente incarico, calcolato secondo quanto previsto dal D.M.

17/06/2016 e meglio dettagliato nella “Determinazione del corrispettivo”, € pari a Euro 417.824,06.

2 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE
Il presente capitolato ha per oggetto l'affidamento di tutte le attivita relative alla progettazione definitiva
ed esecutiva, direzione lavori, contabilita, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e in fase
di esecuzione per le opere sopra indicate.

Progettazione definitiva ed esecutiva

La progettazione definitiva ed esecutiva dovranno essere sviluppate con un grado di approfondimento e
una scala di rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indicato nelle “Linee guida
alla redazione del progetto™.

In ragione di quanto sopra, I'Affidatario ¢ tenuto a svolgere le seguenti attivita:

e pianificare le fasi di sviluppo delle attivita di progettazione, prevedendo momenti di verifica e di
confronto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);

e organizzare i documenti e 1 contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le informazioni
univoche, inequivocabili e facilmente ripercorribili;

e attuare tutti gli strumenti e i metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle esigenze
intrinseche ed esplicite dell' Amministrazione e dell'utenza, la conformita alle normative cogenti e
ai vincoli autorizzativi e ai precedenti livelli di progettazione approvati, nonché la riduzione del
rischio di imprevisti;

e pianificare e programmare, in accordo con il RUP, le campagne di rilevamento e di indagine
secondo quanto ritenga necessario al fine di ottimizzare le scelte progettuali, nella logica della
massima diligenza;

e condurre le necessarie indagini preliminari presso gli enti titolari del rilascio di nulla-osta,
autorizzazioni, concessioni, ivi compresa 1'Amministrazione Comunale, ivi compresa la richiesta
di eventuali pareri preventivi, ivi compresa l'indizione della conferenza dei servizi;

e predisporre la documentazione necessaria ai fini delle verifiche da condurre presso gli Enti gestori
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dei servizi a rete, sia per la soluzione delle eventuali interferenze, sia per 1’ottenimento delle
necessarie autorizzazioni;

e claborare la relazioni acustica, la relazione sul contenimento dei consumi energetici, la relazione
antincendio e tutti 1 documenti, gli elaborati e le relazioni necessarie all'ottenimento di tutti i nulla
osta e le autorizzazioni indispensabili all'entrata in funzione dell'edificio e al suo utilizzo per le
funzioni alle quali ¢ destinato;

e predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di
progettazione nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, Parte 11, Titolo II,
Capo I, e secondo quanto definito nelle “Linee guida alla redazione del progetto”.

In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovra tener
conto dei seguenti aspetti particolari:

e minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

e minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

e minore produzione di rifiuti;

e utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

e utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto
ambientale;

e utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

L’ Affidatario ¢ comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti necessari
per la miglior comprensione del progetto, che potranno essere richiesti dall’Amministrazione o da
soggetti da essa incaricati per la verifica del progetto di cui al successivo articolo 9.

Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione, solo quelli previsti dal D.Lgs 81/08,
art. 91, comma 1 e 2bis.

Direzione lavori e contabilita

Gli obblighi del Direttore dei Lavori, dei Direttori Operativi e degli Ispettori di cantiere sono quelli
previsti dall'articolo 101 del Decreto Legislativo 18 Aprile 2016 n. 50 (Codice successivamente chiamato
brevemente “Codice™).

I Direttori Operativi e gli Ispettori di cantiere collaborano con il Direttore dei Lavori nel vigilare sulla
corretta esecuzione dei lavori. Il Direttore dei Lavori individua le attivita da delegare ai direttori operativi
e agli ispettori di cantiere, definendone il programma e coordinandone I’attivita. In particolare, 1 Direttori
Operativi possono svolgere le funzioni individuate al comma 4 dell’art. 101 e gli Ispettori di cantiere le
funzioni individuate al comma 5 del predetto articolo.

Il Direttore dei Lavori e i componenti dell’ufficio di direzione dei lavori sono tenuti a utilizzare la

diligenza richiesta dall’attivita esercitata ai sensi dell’articolo 1176, comma 2, del codice civile e a
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osservare il canone di buona fede di cui all’articolo 1375 del codice civile.
Attestazione stato dei luoghi
All’avvio della procedura di scelta del contraente il Direttore dei Lavori dovra fornire al RUP
’attestazione sullo stato dei luoghi in merito:
e all’accessibilita delle aree e degli immobili interessati dai lavori secondo le indicazioni risultanti
dagli elaborati progettuali;
e all’assenza di impedimenti sopravvenuti rispetto agli accertamenti effettuati prima
dell’approvazione del progetto;
e alla conseguente realizzabilita del progetto anche in relazione al terreno, al tracciamento, al
sottosuolo e a quanto altro occorre per I’esecuzione dei lavori.
Consegna dei lavori
Il Direttore dei Lavori, previa autorizzazione del RUP, dovra provvedere alla consegna dei lavori nel
termine e con le modalita indicate dalla stazione appaltante nel capitolato speciale.
Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile della corrispondenza del verbale di consegna dei lavori all’effettivo
stato dei luoghi. Il processo verbale di consegna deve essere redatto in contraddittorio con I’'impresa
affidataria e deve contenere:
e le condizioni e circostanze speciali locali riconosciute e le operazioni eseguite, come i
tracciamenti, gli accertamenti di misura, i collocamenti di sagome e capisaldi;
e le aree, i locali, I’ubicazione e la capacita delle cave e delle discariche concesse o comunque a
disposizione dell’impresa affidataria, unitamente ai mezzi d’opera per 1’esecuzione dei lavori;
e la dichiarazione che ’area su cui devono eseguirsi i lavori ¢ libera da persone e cose e, in ogni
caso, che lo stato attuale ¢ tale da non impedire 1’avvio e la prosecuzione dei lavori;
e le modalita di azione nel caso in cui siano riscontrate differenze fra le condizioni locali ed il
progetto esecutivo.
Il Direttore dei Lavori provvede alla consegna d’urgenza nei casi indicati all’art. 32, comma 8, del Codice
e, in tal caso, il verbale di consegna indica, altresi, le lavorazioni che I’impresa affidataria deve
immediatamente eseguire, comprese le opere provvisionali. Il Direttore dei Lavori provvede alla
consegna parziale dei lavori nel caso in cui il capitolato speciale lo disponga in relazione alla natura dei
lavori da eseguire. In tal caso, la data di consegna a tutti gli effetti di legge ¢ quella dell’ultimo verbale di
consegna parziale redatto dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori comunica con un congruo
preavviso all’impresa affidataria il giorno e il luogo in cui deve presentarsi, munita del personale idoneo,
nonché delle attrezzature e dei materiali necessari per eseguire, ove occorra, il tracciamento dei lavori
secondo 1 piani, profili e disegni di progetto. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il termine
assegnato a tali fini dal Direttore dei Lavori, la stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di

incamerare la cauzione. All’esito delle operazioni di consegna dei lavori, il direttore dei lavori e I’impresa
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affidataria sottoscrivono il relativo verbale e da tale data decorre utilmente il termine per il compimento
dei lavori. I1 Direttore dei Lavori trasmette il verbale di consegna sottoscritto dalle parti al RUP.

Nel caso di subentro di un’impresa affidataria ad un’altra nell’esecuzione dell’appalto, il Direttore dei
Lavori redige apposito verbale in contraddittorio con entrambi gli esecutori per accertare la consistenza
dei materiali, dei mezzi d’opera e di quant’altro il nuovo affidatario deve assumere dal precedente, e per
indicare le indennita da corrispondersi. Qualora I’impresa affidataria sostituita nell’esecuzione
dell’appalto non intervenga alle operazioni di consegna, oppure rifiuti di firmare i processi verbali, gli
accertamenti sono fatti in presenza di due testimoni ed i relativi processi verbali sono dai medesimi
firmati assieme alla nuovo impresa affidataria. Trascorso inutilmente e senza giustificato motivo il
termine per la consegna dei lavori assegnato dal Direttore dei Lavori alla nuova impresa affidataria, la
stazione appaltante ha facolta di risolvere il contratto e di incamerare la cauzione.

Accettazione dei materiali

Il Direttore dei Lavori deve curare che i lavori siano eseguiti a regola d'arte e in conformita al progetto e
al contratto di appalto e provvedere ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice all’accettazione dei
materiali, verificando che i materiali e 1 componenti corrispondano alle prescrizioni del capitolato
speciale e ai contenuti dell’offerta presentata in sede di gara, nonché che siano stati approvati dalle
strutture di controllo di qualita del fornitore e che abbiano superato le fasi di collaudo prescritte dal
controllo di qualita o dalle normative vigenti o dalle prescrizioni contrattuali in base alle quali sono stati
costruiti.

Il Direttore dei Lavori puo rifiutare in qualunque tempo i materiali e i componenti deperiti dopo
lI‘introduzione in cantiere o che per qualsiasi causa non risultino conformi alle caratteristiche tecniche
indicate nei documenti allegati al contratto, con obbligo per I'impresa affidataria di rimuoverli dal
cantiere e sostituirli con altri a sue spese; in tal caso il rifiuto deve essere trascritto sul giornale dei lavori
o, comunque, nel primo atto contabile utile. I materiali e i componenti possono essere messi in opera solo
dopo I’accettazione del Direttore dei Lavori. L’accettazione definitiva dei materiali e dei componenti si ha
solo dopo la loro posa in opera. Non rileva I’impiego da parte dell’impresa affidataria e per sua iniziativa
di materiali o componenti di caratteristiche superiori a quelle prescritte nei documenti contrattuali, o
dell’esecuzione di una lavorazione piu accurata.

Il Direttore dei Lavori o 1’organo di collaudo possono disporre prove o analisi ulteriori rispetto a quelle
previste dalla legge o dal capitolato speciale d’appalto finalizzate a stabilire I’idoneita dei materiali o dei
componenti e ritenute necessarie dalla stazione appaltante, sulla base di adeguata motivazione, con spese
a carico dell’impresa affidataria.

I1 Direttore dei Lavori puo delegare le attivita di controllo dei materiali agli ispettori di cantiere, fermo
restando che 1’accettazione dei materiali resta di sua esclusiva competenza.

Verifica del rispetto degli obblighi dell'impresa affidataria e del subappaltatore

11 Direttore dei Lavorti:
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verifica periodicamente il possesso e la regolarita da parte dell’impresa affidataria e del
subappaltatore della documentazione prevista dalle leggi vigenti in materia di obblighi nei
confronti dei dipendenti, nonché di quella necessaria in relazione all’adempimento degli obblighi
di cui all’art. 30, comma 3, del Codice;

effettua accessi diretti sul luogo dell’esecuzione, nonché verifiche, anche a sorpresa, sull’effettiva
ottemperanza a tutte le misure mitigative e compensative, alle prescrizioni in materia ambientale,
paesaggistica, storico-architettonica, archeologica e di tutela della salute umana impartite dagli
enti e dagli organismi competenti, su richiesta del soggetto responsabile dell’unita organizzativa
competente in relazione all’intervento (art. 31, comma 12, del Codice);

cura la costante verifica di validita del programma di manutenzione, dei manuali d’uso e dei

manuali di manutenzione, modificandone e aggiornandone i contenuti a lavori ultimati.

Con riferimento ai lavori affidati in subappalto il Direttore dei Lavori, con 1’ausilio degli ispettori di

cantiere, ove nominati, svolge le seguenti funzioni:

verifica la presenza in cantiere delle imprese subappaltatrici autorizzate, nonché dei subcontraenti,
che non sono subappaltatori, i cui nominativi sono stati comunicati alla stazione appaltante ai
sensi dell’art. 105, comma 2, del Codice;

controlla che i subappaltatori e 1 subcontraenti svolgano effettivamente la parte di prestazioni ad
essi affidate nel rispetto della normativa vigente e del contratto stipulato;

accerta le contestazioni dell’impresa affidataria sulla regolarita dei lavori eseguiti dal
subappaltatore e, ai fini della sospensione dei pagamenti all’impresa affidataria, determina la
misura della quota corrispondente alla prestazione oggetto di contestazione;

verifica il rispetto degli obblighi previsti dall’art. 105, comma 14, del Codice;

provvede alla segnalazione al RUP dell’inosservanza, da parte dell’impresa affidataria, delle

disposizioni di cui all’art. 105 del Codice.

In caso di ricorso all’istituto dell’avvalimento da parte dell’impresa affidataria, il Direttore dei Lavori

coadiuva il RUP nello svolgimento delle attivita di verifica di cui all’art. 89, comma 9, del Codice.

Il Direttore dei Lavori esegue le seguenti attivita di controllo:

ai fini dell’eventuale risoluzione contrattuale, svolge le attivita di cui ai commi 3 e 4 dell’art. 108
del Codice;

in caso di risoluzione contrattuale, cura — su richiesta del RUP - la redazione dello stato di
consistenza dei lavori gia eseguiti, I’inventario di materiali, macchine e mezzi d’opera e la relativa
presa in consegna;

verifica che I’'impresa affidataria svolga tutte le pratiche di legge relative alla denuncia dei calcoli
delle strutture ai sensi dell’art. 101, comma 4, lett. a) del Codice;

determina in contraddittorio con I’impresa affidataria 1 nuovi prezzi delle lavorazioni e dei
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materiali non previsti dal contratto, nel rispetto della procedura di cui al par. 7.3.1.6 delle presenti
linee guida;

e redige apposita relazione laddove avvengano sinistri alle persone o danni alla proprieta nel corso
dell’esecuzione di lavori e adotta i provvedimenti idonei a ridurre per la stazione appaltante le
conseguenze dannose, con le modalita descritte al par. 7.5 delle presenti linee guida;

e redige processo verbale alla presenza dell’impresa affidataria dei danni cagionati da forza
maggiore, al fine di accertare: 1) lo stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato
precedente; 2) le cause dei danni, precisando I’eventuale causa di forza maggiore; 3) ’eventuale
negligenza, indicandone il responsabile; 4) 1’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle
prescrizioni del Direttore dei Lavori; 5) ’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire
1 danni;

e da immediata comunicazione al RUP delle riserve iscritte ai sensi dell’art. 205, comma 1, del
Codice e trasmette nel termine di dieci giorni dall’iscrizione della riserva una propria relazione
riservata.

Modifiche e varianti contrattuali

Ai sensi dell’art. 106, comma 1, del Codice, le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione devono essere autorizzate dal RUP con le modalita previste dall’ordinamento della stazione
appaltante da cui il RUP dipende. Il Direttore dei Lavori fornisce al RUP 1’ausilio necessario per gli
accertamenti in ordine alla sussistenza delle condizioni contemplate al richiamato art. 106. Con
riferimento ai casi indicati dall’art. 106, comma 1, lett. ¢), del Codice, il Direttore dei Lavori descrive la
situazione di fatto ai fini dell’accertamento da parte del RUP della sua non imputabilita alla stazione
appaltante, della sua non prevedibilita al momento della redazione del progetto o della consegna dei
lavori e delle ragioni per cui si rende necessaria la variazione.

Il Direttore dei Lavori propone al RUP le modifiche, nonché le varianti dei contratti in corso di
esecuzione e relative perizie di variante, indicandone 1 motivi in apposita relazione da inviare al RUP, nei
casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice. Il Direttore dei Lavori sopporta le conseguenze
derivanti dall’aver ordinato o lasciato eseguire variazioni o addizioni al progetto, senza averne ottenuto
regolare autorizzazione, sempre che non derivino da interventi volti ad evitare danni gravi a persone o
cose o a beni soggetti alla legislazione in materia di beni culturali e ambientali o comunque di proprieta
delle stazioni appaltanti.

In caso di variazioni al progetto non disposte dal Direttore dei Lavori, quest’ultimo fornisce all’impresa
affidataria le disposizioni per la rimessa in pristino con spese a carico della stessa.

Nel caso di cui all’art. 106, comma 12, del Codice I’appaltatore non pud far valere il diritto alla
risoluzione del contratto e la perizia di variante o suppletiva ¢ accompagnata da un atto di sottomissione
che I’'impresa affidataria ¢ tenuta a sottoscrivere in segno di accettazione o di motivato dissenso. Nel caso

in cui la stazione appaltante disponga varianti in diminuzione nel limite del quinto dell’importo del
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contratto, deve comunicarlo all’impresa affidataria tempestivamente e comunque prima del
raggiungimento del quarto quinto dell’importo contrattuale; in tal caso nulla spetta all’impresa affidataria
a titolo di indennizzo. Ai fini della determinazione del quinto, I’importo dell’appalto ¢ formato dalla
somma risultante dal contratto originario, aumentato dell’importo degli atti di sottomissione e degli atti
aggiuntivi per varianti gia intervenute, nonché dell’ammontare degli importi, diversi da quelli a titolo
risarcitorio, eventualmente riconosciuti all’impresa affidataria ai sensi degli articoli 205 e 208 del Codice.
Nei casi di eccedenza rispetto al limite sopra indicato, previsti dall’art. 106 del Codice, la perizia di
variante ¢ accompagnata da un atto aggiuntivo al contratto principale. Il RUP deve darne comunicazione
all’impresa affidataria che, nel termine di dieci giorni dal suo ricevimento, deve dichiarare per iscritto se
intende accettare la prosecuzione dei lavori e a quali condizioni; nei quarantacinque giorni successivi al
ricevimento della dichiarazione la stazione appaltante deve comunicare all’impresa affidataria le proprie
determinazioni. Qualora I’'impresa affidataria non dia alcuna risposta alla comunicazione del RUP si
intende manifestata la volonta di accettare la variante complessiva agli stessi prezzi, patti e condizioni del
contratto originario. Se la stazione appaltante non comunica le proprie determinazioni nel termine fissato,
si intendono accettate le condizioni avanzate dall’impresa affidataria.
Le variazioni sono valutate ai prezzi di contratto, ma se comportano categorie di lavorazioni non previste
o si debbano impiegare materiali per i quali non risulta fissato il prezzo contrattuale si provvede alla
formazione di nuovi prezzi. I nuovi prezzi delle lavorazioni o materiali sono valutati:
e desumendoli dal prezzario della stazione appaltante o dal prezziario di cui all’art. 23, comma 7,
del Codice, ove esistenti;
e ragguagliandoli a quelli di lavorazioni consimili compresi nel contratto;
e quando sia impossibile 1’assimilazione, ricavandoli totalmente o parzialmente da nuove analisi
effettuate avendo a riferimento i prezzi elementari di mano d’opera, materiali, noli e trasporti alla
data di formulazione dell’offerta, attraverso un contraddittorio tra il Direttore dei Lavori e
I’impresa affidataria, e approvati dal RUP.
Ove da tali calcoli risultino maggiori spese rispetto alle somme previste nel quadro economico, 1 prezzi
prima di essere ammessi nella contabilita dei lavori sono approvati dalla stazione appaltante, su proposta
del RUP.
Se I’impresa affidataria non accetta i nuovi prezzi cosi determinati e approvati, la stazione appaltante puo
ingiungergli ’esecuzione delle lavorazioni o la somministrazione dei materiali sulla base di detti prezzi,
comunque ammessi nella contabilita; ove I’impresa affidataria non iscriva riserva negli atti contabili, 1
prezzi si intendono definitivamente accettati.
Il Direttore dei Lavori puo disporre modifiche di dettaglio non comportanti aumento o diminuzione
dell’importo contrattuale, comunicandole al RUP.
Riserve

Fatto salvo quanto previsto dall’art. 207 del Codice, il Direttore dei Lavori comunica al RUP eventuali
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contestazioni dell’impresa affidataria su aspetti tecnici che possano influire sull’esecuzione dei lavori. In
tali casi, il RUP convoca le parti entro quindici giorni dalla comunicazione e promuove, in
contraddittorio, 1’esame della questione al fine di risolvere la controversia; all’esito, il RUP comunica la
decisione assunta all’impresa affidataria, la quale ha I’obbligo di uniformarvisi, salvo il diritto di iscrivere
riserva nel registro di contabilita in occasione della sottoscrizione. Il Direttore dei Lavori redige in
contraddittorio con I’imprenditore un processo verbale delle circostanze contestate o, in assenza di questo,
in presenza di due testimoni. In quest’ultimo caso copia del verbale ¢ comunicata all’impresa affidataria
per le sue osservazioni, da presentarsi al Direttore dei Lavori nel termine di otto giorni dalla data del
ricevimento. In mancanza di osservazioni nel termine, le risultanze del verbale si intendono
definitivamente accettate. L’impresa affidataria, il suo rappresentante, oppure i testimoni firmano il
processo verbale, che ¢ inviato al RUP con le eventuali osservazioni dell’impresa affidataria.
Contestazioni e relativi ordini di servizio sono annotati nel giornale dei lavori.

Se I’'impresa affidataria firma il registro di contabilita con riserva, il Direttore dei Lavori, nei successivi
quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni al fine di consentire alla stazione appaltante
la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’impresa affidataria; in mancanza
il Direttore dei Lavori ¢ responsabile per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante deve
riconoscere all’impresa affidataria. Le riserve, quantificate in via definitiva dall’impresa affidataria, sono
comunque iscritte, a pena di decadenza, nel primo atto contabile idoneo a riceverle successivamente
all’insorgenza del fatto che le ha determinate; le riserve sono iscritte, a pena di decadenza, anche nel
registro di contabilita, all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi del fatto
pregiudizievole; le riserve non confermate nel conto finale si intendono abbandonate. La quantificazione
della riserva ¢ effettuata in via definitiva, senza possibilita di successive integrazioni o incrementi rispetto
all'importo iscritto.

Ove per un legittimo impedimento non sia possibile eseguire una precisa e completa contabilizzazione, il
Direttore dei Lavori pud registrare in partita provvisoria sui libretti quantita dedotte da misurazioni
sommarie. In tal caso I’onere dell’immediata riserva diventa operante quando in sede di contabilizzazione
definitiva delle categorie di lavorazioni interessate sono portate in detrazione le partite provvisorie.

Nel caso in cui I’esecutore, non firmi il registro di contabilita, ¢ invitato a farlo entro il termine perentorio
di quindici giorni e, qualora persista nell’astensione o nel rifiuto, se ne fa espressa menzione nel registro.
Se I’esecutore, ha firmato con riserva, qualora ’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al
momento della formulazione della stessa, egli formula, a pena di decadenza, nel termine di quindici
giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennita e
indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda. Nel
caso in cui I’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui sopra, oppure lo ha fatto con riserva,
ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, 1 fatti registrati si intendono

definitivamente accertati, e I’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le
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riserve o le domande che ad essi si riferiscono.

Sospensione del rapporto contrattuale con l'impresa esecutrice

Il Direttore dei Lavori vigila sul rispetto dei tempi di esecuzione dei lavori, che sono indicati nel
cronoprogramma allegato al progetto esecutivo. A tal fine, il Direttore dei Lavori cura I’aggiornamento
del cronoprogramma generale e particolareggiato dei lavori per individuare interventi correttivi in caso di
rilevata difformita rispetto alle previsione contrattuali, per fornire indicazioni al RUP per I’irrogazione
delle penali da ritardo previste nel contratto, nonché per le valutazioni inerenti la risoluzione contrattuale
ai sensi dell’art. 108, comma 4, del Codice. Nei casi di cui all’art. 108, comma 3, del Codice il Direttore
dei Lavori assegna un termine all’impresa affidataria che, salvo i casi d’urgenza, non puo essere inferiore
a dieci giorni, entro 1 quali I’appaltatore deve eseguire le prestazioni. Scaduto il termine assegnato, e
redatto processo verbale in contraddittorio con I’appaltatore, qualora I’inadempimento permanga, la
stazione appaltante risolve il contratto, fermo restando il pagamento delle penali.

L’impresa affidataria ha 1’obbligo di eseguire i lavori con continuitd e senza interruzioni per assicurare un
regolare andamento dell’appalto. Nei casi di cui all’art. 107 del Codice il Direttore dei Lavori puo
disporre la sospensione dei lavori, redigendo apposito verbale, da inviare al RUP entro cinque giorni dalla
data della sua redazione, nel quale devono essere riportate tutte le informazioni indicate nel predetto art.
107. Durante la sospensione dei lavori, il Direttore dei Lavori dispone visite periodiche al cantiere per
accertare le condizioni delle opere e la presenza eventuale della mano d’opera e dei macchinari
eventualmente presenti e da le disposizioni necessarie a contenere macchinari ¢ mano d’opera nella
misura strettamente necessaria per evitare danni alle opere gia eseguite e per facilitare la ripresa dei
lavori. Il Direttore dei Lavori ¢ responsabile di un’eventuale sospensione illegittima dal medesimo
ordinata per circostanze non contemplate nella disposizione di cui all’art. 107 del Codice.

Qualora la sospensione o le sospensioni durino per un periodo di tempo superiore ad un quarto della
durata complessiva prevista per 1’esecuzione dei lavori o, comunque, quando superino sei mesi
complessivi, si applica quanto disposto dall’art. 107, comma 2, del Codice.

Il contratto deve contenere una clausola penale nella quale sia quantificato il risarcimento dovuto
all’impresa affidataria nel caso di sospensioni totali o parziali dei lavori disposte per cause diverse da
quelle di cui ai commi 1, 2 e 4 dell’art. 107.

Non appena siano venute a cessare le cause della sospensione il Direttore dei Lavori lo comunica al RUP
affinché quest’ultimo disponga la ripresa dei lavori e indichi il nuovo termine contrattuale. Entro cinque
giorni dalla disposizione di ripresa dei lavori effettuata dal RUP, il Direttore dei Lavori procede alla
redazione del verbale di ripresa dei lavori, che deve essere sottoscritto anche dall’impresa affidataria e
deve riportare il nuovo termine contrattuale indicato dal RUP. Nel caso in cui I’impresa affidataria ritenga
cessate le cause che hanno determinato la sospensione temporanea dei lavori e il RUP non abbia disposto
la ripresa dei lavori stessi, I’impresa affidataria puo diffidare il RUP a dare le opportune disposizioni al
Direttore dei Lavori perché provveda alla ripresa; la diffida proposta ai fini sopra indicati, ¢ condizione
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necessaria per poter iscrivere riserva all’atto della ripresa dei lavori, qualora I’impresa affidataria intenda
far valere I’illegittima maggiore durata della sospensione.
Gestione dei sinistri
Nel caso in cui nel corso dell’esecuzione dei lavori si verifichino sinistri alle persone o danni alle
proprieta, il Direttore dei Lavori compila una relazione nella quale descrive il fatto e le presumibili cause
e adotta gli opportuni provvedimenti finalizzati a ridurre le conseguenze dannose. Tale relazione ¢
trasmessa senza indugio al RUP. Restano a carico dell’impresa affidataria, indipendentemente
dall’esistenza di adeguata copertura assicurativa:
e tutte le misure, comprese le opere provvisionali, e tutti gli adempimenti per evitare il verificarsi di
danni alle opere, all’ambiente, alle persone ¢ alle cose nell’esecuzione dell’appalto;
e [D’onere per il ripristino di opere o il risarcimento di danni ai luoghi, a cose o a terzi determinati da
mancata, tardiva o inadeguata assunzione dei necessari provvedimenti.
L’impresa affidataria non puo pretendere compensi per danni alle opere o provviste se non in casi di forza
maggiore e nei limiti consentiti dal contratto. Nel caso di danni causati da forza maggiore I’impresa
affidataria ne fa denuncia al Direttore dei Lavori nei termini stabiliti dal capitolato speciale o, in difetto,
entro cinque giorni da quello dell’evento, a pena di decadenza dal diritto al risarcimento. Al fine di
determinare 1’eventuale risarcimento al quale puo avere diritto I’impresa affidataria, spetta al Direttore dei
Lavori redigere processo verbale alla presenza di quest’ultima, accertando:
e o stato delle cose dopo il danno, rapportandole allo stato precedente;
e le cause dei danni, precisando 1’eventuale causa di forza maggiore;
¢ la eventuale negligenza, indicandone il responsabile, ivi compresa 1’ipotesi di erronea esecuzione
del progetto da parte dell’appaltatore;
e J’osservanza o meno delle regole dell’arte e delle prescrizioni del Direttore dei Lavori;
e [’eventuale omissione delle cautele necessarie a prevenire i danni.
Nessun indennizzo ¢ dovuto quando a determinare il danno abbia concorso la colpa dell’impresa
affidataria o delle persone delle quali essa ¢ tenuta a rispondere.
Termine dei lavori e collaudo
Ai sensi dell’art. 101, comma 3, del Codice il Direttore dei Lavori cura, al termine dei lavori,
I’aggiornamento del piano di manutenzione di cui all’art. 102, comma 9, lett. b) del Codice.
Il Direttore dei Lavori - a fronte della comunicazione dell’impresa affidataria di intervenuta ultimazione
dei lavori — effettua 1 necessari accertamenti in contraddittorio con I’'impresa affidataria e rilascia
tempestivamente il certificato di ultimazione dei lavori. In ogni caso, alla data di scadenza prevista dal
contratto, il Direttore dei Lavori redige in contraddittorio con l’impresa affidataria un verbale di
constatazione sullo stato dei lavori, anche ai fini dell’applicazione delle penali previste nel contratto per il

caso di ritardata esecuzione.
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I1 sede di collaudo il Direttore dei Lavori:
e fornisce all’organo di collaudo i chiarimenti e le spiegazioni di cui dovesse necessitare e trasmette
allo stesso la documentazione relativa all’esecuzione dei lavori;
e assiste i collaudatori nell’espletamento delle operazioni di collaudo;
e csamina e approva il programma delle prove di collaudo e messa in servizio degli impianti.
Controllo amministrativo contabile
Il Direttore dei Lavori effettua il controllo della spesa legata all’esecuzione dell’opera o dei lavori,
attraverso la compilazione con precisione e tempestivita dei documenti contabili, che sono atti pubblici a
tutti gli effetti di legge, con i quali si realizza I’accertamento e la registrazione dei fatti producenti spesa.
A tal fine provvede a classificare e misurare le lavorazioni eseguite, nonché a trasferire 1 rilievi effettuati
sul registro di contabilita per le conseguenti operazioni di calcolo che consentono di individuare il
progredire della spesa. Secondo il principio di costante progressione della contabilita, le predette attivita
di accertamento dei fatti producenti spesa devono essere eseguite contemporaneamente al loro accadere e,
quindi, devono procedere di pari passo con 1’esecuzione.
Ferme restando le disposizioni contenute nel D. Lgs. 9 ottobre 2002, n. 231, nonché la disciplina dei
termini e delle modalita di pagamento dell’impresa affidataria contenuta nella documentazione di gara e
nel contratto di appalto, il Direttore dei Lavori provvede all’accertamento e alla registrazione di tutti i fatti
producenti spesa contemporaneamente al loro accadere, affinché possa sempre:
e rilasciare gli stati d’avanzamento dei lavori entro il termine fissato nella documentazione di gara e
nel contratto, ai fini dell’emissione dei certificati per il pagamento degli acconti da parte del RUP;
e controllare lo sviluppo dei lavori e impartire tempestivamente le debite disposizioni per la relativa
esecuzione entro 1 limiti delle somme autorizzate;
e promuovere senza ritardo al RUP gli opportuni provvedimenti in caso di deficienza di fondi.
I materiali e i manufatti portati in contabilita rimangono a rischio e pericolo dell’impresa affidataria e
possono sempre essere rifiutati dal Direttore dei Lavori nel caso in cui quest’ultimo ne accerti
I’esecuzione senza la necessaria diligenza o con materiali diversi da quelli prescritti contrattualmente o
che, dopo la loro accettazione € messa in opera, abbiano rivelato difetti o inadeguatezze. Il rifiuto deve
essere trascritto sul giornale dei lavori o, comunque, nel primo atto contabile utile, entro quindici giorni
dalla scoperta della non conformita al progetto o al contratto del materiale utilizzato o del manufatto
eseguito. I diversi documenti contabili, predisposti e tenuti dallo stesso o dai suoi assistenti, se dal
medesimo delegati, ¢ che devono essere firmati contestualmente alla compilazione rispettando la
cronologia di inserimento dei dati, sono:
e il giornale dei lavori in cui sono annotati in ciascun giorno:
- ’ordine, il modo e I’attivita con cui progrediscono le lavorazioni,

- il nominativo, la qualifica e il numero degli operai impiegati,
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- ’attrezzatura tecnica impiegata per 1’esecuzione dei lavori,

- I’elenco delle provviste fornite dall’impresa affidataria documentate dalle rispettive fatture quietanzate,

nonché quant’altro interessi 1’andamento tecnico ed economico dei lavori, ivi compresi gli eventuali

eventi infortunistici;

- ’indicazione delle circostanze e degli avvenimenti relativi ai lavori che possano influire sui medesimi,

- gli ordini di servizio, le istruzioni e le prescrizioni del RUP e del Direttore dei Lavori,

- le relazioni indirizzate al RUP,

- 1 processi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove,

- le contestazioni, le sospensioni e le riprese dei lavori,

- le varianti ritualmente disposte, le modifiche od aggiunte ai prezzi.
Il Direttore dei Lavori, in caso di delega ai suoi assistenti, verifica 1’esattezza delle annotazioni sul
giornale dei lavori ed aggiunge le osservazioni, le prescrizioni e le avvertenze che ritiene
opportune apponendo con la data la sua firma, di seguito all’ultima annotazione dell’assistente.

e i libretti di misura delle lavorazioni e delle provviste contengono la misurazione e classificazione
delle lavorazioni effettuate dal Direttore dei Lavori. Il Direttore dei Lavori cura che 1 libretti siano
aggiornati e immediatamente firmati dall’impresa affidataria o dal tecnico dell’impresa affidataria
che ha assistito al rilevamento delle misure. Per le lavorazioni e le somministrazioni che per la
loro natura si giustificano mediante fattura il Direttore dei Lavori ¢ tenuto ad accertare la loro
corrispondenza ai preventivi precedentemente accettati e allo stato di fatto. In caso di lavori a
corpo, le lavorazioni sono annotate su un apposito libretto delle misure, sul quale, in occasione di
ogni stato d’avanzamento e per ogni categoria di lavorazione in cui risultano suddivisi, il Direttore
dei Lavori registra la quota percentuale dell’aliquota relativa alla voce disaggregata della stessa
categoria, rilevabile dal contratto, che ¢ stata eseguita. Le progressive quote percentuali delle voci
disaggregate eseguite delle varie categorie di lavorazioni sono desunte da valutazioni
autonomamente effettuate dal Direttore dei Lavori, il quale pud controllarne 1’ordine di grandezza
attraverso un riscontro nel computo metrico estimativo dal quale le aliquote sono state dedotte.

e il registro di contabilita: contiene le trascrizioni delle annotazioni presenti nei libretti delle misure,
nonché le domande che I’impresa affidataria ritiene di fare e le motivate deduzioni del Direttore
dei Lavori. L’iscrizione delle partite ¢ fatta in ordine cronologico. In apposita sezione del registro
di contabilita ¢ indicata, in occasione di ogni stato di avanzamento, la quantita di ogni lavorazione
eseguita con i relativi importi, in modo da consentire una verifica della rispondenza all’ammontare
complessivo dell’avanzamento dei lavori. Il registro di contabilita € il documento che riassume ed
accentra |’intera contabilizzazione dell’opera in quanto a ciascuna quantita di lavorazioni eseguite
e registrate nel libretto vengono applicati 1 corrispondenti prezzi contrattuali in modo tale da
determinare 1’avanzamento dei lavori non soltanto sotto il profilo delle quantita eseguite ma anche

\

sotto quello del corrispettivo maturato dall’appaltatore. Il registro ¢ sottoposto all’impresa
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affidataria per la sua sottoscrizione in occasione di ogni stato di avanzamento. Il Direttore dei
Lavori propone al RUP in casi speciali che il registro sia diviso per articoli, o per serie di
lavorazioni, purché le iscrizioni rispettino in ciascun foglio 1I’ordine cronologico.
lo stato di avanzamento lavori (SAL) riassume tutte le lavorazioni e tutte le somministrazioni
eseguite dal principio dell’appalto sino ad allora e a esso ¢ unita una copia degli eventuali elenchi
dei nuovi prezzi, indicando gli estremi della intervenuta approvazione; se tali elenchi sono gia in
possesso della stazione appaltante, il Direttore dei Lavori ne indica gli estremi nel SAL. Tale
documento, ricavato dal registro di contabilita, ¢ rilasciato nei termini e modalita indicati nella
documentazione di gara e nel contratto di appalto, ai fini del pagamento di una rata di acconto; a
tal fine il documento deve precisare il corrispettivo maturato, gli acconti gia corrisposti e di
conseguenza, I’ammontare dell’acconto da corrispondere, sulla base della differenza tra le prime
due voci. Il Direttore dei Lavori trasmette immediatamente lo stato di avanzamento al RUP, che
emette il certificato di pagamento entro il termine di sette giorni dal rilascio del SAL; il RUP,
previa verifica della regolarita contributiva dell’impresa esecutrice, invia il certificato di
pagamento alla stazione appaltante per 1I’emissione del mandato di pagamento che deve avvenire
entro 30 giorni dalla data di rilascio del certificato di pagamento; ogni certificato di pagamento
emesso dal RUP ¢ annotato nel registro di contabilita.
il conto finale dei lavori ¢ compilato dal Direttore dei Lavori a seguito della certificazione
dell’ultimazione degli stessi e trasmesso al RUP unitamente ad una relazione, in cui sono indicate
le vicende alle quali I’esecuzione del lavoro ¢ stata soggetta, allegando tutta la relativa
documentazione. Il conto finale deve essere sottoscritto dall’impresa affidataria. All’atto della
firma I’impresa affidataria non puo iscrivere domande per oggetto o per importo diverse da quelle
formulate nel registro di contabilita durante lo svolgimento dei lavori e deve confermare le riserve
gia iscritte negli atti contabili per le quali non siano intervenuti la transazione di cui all’art. 208
del Codice o I’accordo bonario di cui all’art. 205 del Codice. Se I’impresa affidataria non firma il
conto finale nel termine assegnato (non superiore a trenta giorni), o se lo sottoscrive senza
confermare le domande gia formulate nel registro di contabilita, il conto finale si ha come da lui
definitivamente accettato. Firmato dall’impresa affidataria il conto finale, o scaduto il termine
sopra assegnato, il RUP, entro 1 successivi sessanta giorni, redige una propria relazione finale
riservata nella quale esprime parere motivato sulla fondatezza delle domande dell’impresa
affidataria per le quali non siano intervenuti la transazione o I’accordo bonario.
Al conto finale il Direttore dei Lavori allega la seguente documentazione:

e iverbali di consegna dei lavori;

e gli atti di consegna e riconsegna di mezzi d’opera, aree o cave di prestito concessi in uso

all'esecutore;
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e le eventuali perizie di variante, con gli estremi della intervenuta approvazione;

e gli eventuali nuovi prezzi ed i relativi verbali di concordamento, atti di sottomissione e atti
aggiuntivi, con gli estremi di approvazione e di registrazione;

e gli ordini di servizio impartiti;

e la sintesi dell’andamento e dello sviluppo dei lavori con l'indicazione delle eventuali
riserve € la menzione delle eventuali transazioni e accordi bonari intervenuti, nonché una
relazione riservata relativa alle riserve dell’esecutore non ancora definite;

e iverbali di sospensione e ripresa dei lavori, il certificato di ultimazione con la indicazione
dei ritardi e delle relative cause;

e gli eventuali sinistri o danni a persone animali o cose con indicazione delle presumibile
cause e delle relative conseguenze;

e 1iprocessi verbali di accertamento di fatti o di esperimento di prove;

e e richieste di proroga e le relative determinazioni del RUP ai sensi dell’art. 107, comma 5,
del Codice;

e gli atti contabili (libretti delle misure, registro di contabilita);

e tutto cid che puo interessare la storia cronologica della esecuzione, aggiungendo tutte
quelle notizie tecniche ed economiche che possono agevolare il collaudo.

Il Direttore dei Lavori conferma o rettifica, previe le opportune verifiche, le dichiarazioni degli incaricati
e sottoscrive ogni documento contabile.

La contabilita dei lavori ¢ effettuata mediante 1’utilizzo di strumenti elettronici specifici, che usano
piattaforme, anche telematiche, interoperabili a mezzo di formati aperti non proprietari, al fine di non
limitare la concorrenza tra i fornitori di tecnologie, nel rispetto della disciplina contenuta nelle presenti
linee guida e nel Codice dell’Amministrazione Digitale (D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 e ss.mm.ii). Tali
strumenti elettronici devono essere in grado di garantire 1’autenticita, la sicurezza dei dati inseriti e la
provenienza degli stessi dai soggetti competenti. Qualora la direzione dei lavori ¢ affidata a professionisti
esterni, 1 programmi informatizzati devono essere preventivamente accettati dal RUP, che ne verifica
I’idoneita e la conformita alle prescrizioni contenute nelle presenti linee guida. Nel caso di mancato
utilizzo di programmi di contabilitda computerizzata, nello periodo strettamente necessario
all’adeguamento della stazione appaltante, le annotazioni delle lavorazioni e delle somministrazioni sono
trascritte dai libretti delle misure in apposito registro le cui pagine devono essere preventivamente
numerate e firmate dal RUP e dall’esecutore.

Coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione

I compiti del Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione, solo quelli previsti dal D.Lgs 81/08, art.
92, comma 1.

Pratiche catastali
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Redazione tipo mappale e accatastamento del fabbricato.

3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice, lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in
stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che verifichera la rispondenza del lavoro
svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’ Amministrazione nonché con le esigenze della struttura
sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalita dei servizi.
Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall’Amministrazione sono da intendersi
fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalita di esplicitazione dei contenuti
progettuali, ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle responsabilita
dell’ Affidatario dei servizi in oggetto.
Progettazione definitiva, esecutiva e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione
Preliminarmente all’avvio della progettazione, 1’ Affidatario ¢ tenuto alla predisposizione di un piano di
sviluppo del progetto, conformemente a quanto indicato nelle “Linee Guida alla redazione del progetto™.
Il piano di sviluppo del progetto deve essere un documento unitario che comprende tutte le attivita di
progettazione. Tale documento dovra integrare le indicazioni fornite dall'Amministrazione con quelle
dichiarate dal progettista nella relazione metodologica presentata in sede di gara, i cui contenuti sono da
considerarsi vincolanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni.
Per ciascun documento progettuale, per ogni livello di progettazione, dovranno essere consegnati almeno:
e tre copie cartacee degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli, capitolati,
etc.) nei formati standard definiti nelle Linee guida alla redazione del progetto;
e una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato DWG e
dei documenti in formato DOC, XLS o compatibili;
e una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF,
perfettamente identici e conformi alle stampe cartacee.
I progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta relativa alla conformita dei
documenti e degli elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi
documenti ed elaborati consegnati in forma cartacea.
I file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati in
cartelle ¢ nominati in modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun file e
I'immediata rintracciabilita delle informazioni.
Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno essere consegnati in
numero ¢ formato congruenti con le richieste degli enti preposti al rilascio delle medesime, oltre a una
copia per I’Amministrazione su supporto cartaceo e una su supporto digitale negli stessi formati e alle
stesse condizioni di cui ai precedenti punti.

Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, 1’ Affidatario dovra consegnare
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n° 1 copia digitale in formato PDF di tutti i documenti e gli elaborati progettuali, espressamente dedicate
al processo di verifica di cui al successivo articolo 9. Tale consegna ¢ da intendersi estesa a ogni livello
progettuale e a ogni ciclo di verifica.

L’ Affidatario si impegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore numero di copie del
progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, salvo la
corresponsione delle sole spese di riproduzione.

Le modalita di svolgimento del servizio di progettazione sono dettagliatamente definite nelle “Linee
Guida alla redazione del progetto™.

Direzione Lavori, contabilita e Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione

L'Affidatario, nello svolgimento della direzione lavori, fermo restando il rispetto delle disposizioni di
servizio eventualmente impartite dal RUP, opera in autonomia in ordine al controllo tecnico, contabile e
amministrativo dell’esecuzione dell’intervento, affinché¢ i1 lavori siano eseguiti a regola d’arte e in
conformita al progetto e al contratto.

A tal fine, il Direttore dei Lavori:

e presenta periodicamente al RUP un rapporto sulle principali attivita di cantiere e sull’andamento
delle lavorazioni;

e propone modifiche e varianti dei contratti in corso di esecuzione, indicandone i motivi in apposita
relazione da inviare al RUP, nei casi e alle condizioni previste dall’art. 106 del Codice;

e comunica al RUP le contestazioni insorte circa aspetti tecnici che possono influire sull’esecuzione
dei lavori e, se si riferiscono a fatti, redige processo verbale delle circostanze contestate in
contraddittorio con I’imprenditore.

Nel caso in cui il RUP impartisca un ordine di servizio che secondo il Direttore dei Lavori potrebbe
compromettere la regolare esecuzione dell’opera, lo stesso Direttore dei Lavori deve comunicare per
iscritto al RUP le ragioni, adeguatamente motivate, del proprio dissenso e soltanto se quest’ultimo
conferma la propria posizione il Direttore dei Lavori deve procedere conformemente alle istruzioni
ricevute.

Laddove I’incarico di coordinatore per ’esecuzione dei lavori sia svolto da un soggetto diverso dal
Direttore dei Lavori, il predetto coordinatore assume la responsabilita per le funzioni ad esso assegnate
dalla normativa sulla sicurezza, operando in piena autonomia, ancorché coordinandosi con il Direttore dei
Lavori.

I1 Direttore dei Lavori esercita il potere dispositivo connesso ai compiti previsti dall’art. 101, comma 1
del Codice nei confronti del direttore tecnico di cantiere dell’impresa esecutrice, qualora lo stesso sia
necessario ad assicurare la conformita dell’opera al progetto e la sua corretta esecuzione, fermo restando
quanto previsto dall’articolo 1655 del Codice Civile, secondo il quale il contratto d’appalto deve svolgersi
con I’organizzazione dei mezzi necessari e la gestione a rischio dell’impresa affidataria.

Il Direttore Lavori dovra concordare, preventivamente alla consegna dei lavori, le modalita da osservare
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per tenere informato il RUP sulle attivita del cantiere; si impegnera altresi a comunicare allo stesso ogni
informazione necessaria al corretto proseguimento delle opere e finalizzata al conseguimento degli
obiettivi dell’ Amministrazione.

I1 Direttore dei Lavori, il Coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione (se diverso dal Direttore dei
Lavori), i Direttori Operativi e gli Ispettori di Cantiere dovranno essere presenti in cantiere secondo la
tempistica che riterranno opportuna e con l'eccezione di quanto specificato nei successivi paragrafi.
Preliminarmente all’inizio dei lavori, il Direttore Lavori e il RUP dovranno individuare, attraverso
l'analisi del progetto e del programma dei lavori, nel rispetto delle prescrizioni contenute nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, le fasi prevedibilmente piu critiche dell’intervento, sia sul piano tecnico, sia
in relazione alla sicurezza e dovranno concordare la presenza minima da assicurare in cantiere nel corso
di dette fasi da parte del personale dell’Ufficio di Direzione Lavori.

Durante [’esecuzione dei lavori, il Direttore Lavori e il Coordinatore per la Sicurezza in fase di
esecuzione (se diverso dal Direttore dei Lavori) dovranno effettuare almeno un sopralluogo e una
riunione settimanale di cantiere con i soggetti interessati — tipicamente: rappresentanti dell'appaltatore e
degli eventuali subappaltatori, Direttori Operativi, Ispettore di cantiere e Direttore di cantiere — al fine di
verificare I'andamento dei lavori e il rispetto delle prescrizioni relative alla sicurezza e fornire le direttive
necessarie per il proseguimento.

I sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione al RUP. Tale
rendicontazione dovra essere effettuata per iscritto, tramite redazione di apposito verbale, che dovra
pervenire — manualmente o tramite posta elettronica — al RUP entro e non oltre i due giorni lavorativi
successivi alla data del sopralluogo o della riunione.

I1 verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:

e clenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle lavorazioni eseguite
da ciascuno addetto;

e descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;

e cventuali elementi di criticita rilevati nell'organizzazione del cantiere, nella esecuzione delle
lavorazioni, nella qualita delle forniture, nell'utilizzo degli strumenti, delle attrezzature o dei
dispositivi di sicurezza;

e elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,

e argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;

e decisioni e disposizioni impartite.

Gli accordi sulla periodicita dei controlli in cantiere potranno essere soggetti a modifiche, su richiesta del
RUP, in caso di particolari esigenze non prevedibili che dovessero manifestarsi durante I’esecuzione dei
lavori.

L’ Affidatario dovra svolgere le attivita necessarie allo svolgimento del servizio, utilizzando programmi
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sviluppati mediante software dedicato e concordati preventivamente con il RUP.

Il Direttore dei Lavori dovra impartire all’impresa affidataria le disposizioni e istruzioni necessarie
tramite ordini di servizio, che devono riportare le motivazioni alla base dell’ordine e devono essere
comunicati al RUP e all’impresa affidataria, nonché annotati nel giornale dei lavori.

Nei casi in cui non siano utilizzati strumenti informatici per il controllo tecnico, amministrativo e
contabile dei lavori, nel tempo strettamente necessario a consentire alle stazioni appaltanti di dotarsi dei
mezzi necessari per una completa digitalizzazione, gli ordini di servizio devono comunque avere forma
scritta e I’impresa affidataria deve restituire gli ordini stessi firmati per avvenuta conoscenza.

La trasmissione delle disposizioni e degli ordini di servizio, dei verbali, degli atti e delle comunicazioni
tra RUP, Direttore dei Lavori e imprese esecutrici deve avvenire mediante PEC. In tal caso, 1 documenti
trasmessi si hanno per conosciuti dall’impresa esecutrice acquisita la ricevuta di avvenuta consegna del
documento via PEC.

In particolare il Direttore dei Lavori dovra inviare al RUP, che ne rilascera copia conforme all'impresa
affidataria, 1 seguenti documenti:

e il processo verbale di accertamento di fatti (di rilevanza particolare quelli relativi alla consegna,
sospensione, ripresa e ultimazione dei lavori) o di esperimento di prove, da annotare nel giornale
dei lavori;

e le relazioni per il RUP (quali la relazione particolareggiata ai sensi dell’art. 108, comma 3, del
Codice, le relazioni riservate redatte a seguito dell’iscrizione di riserve nei documenti contabili da
parte dell’appaltatore, di cui al combinato disposto dell’art. 205, comma 3 e dell’art. 206 del
Codice).

L’attivita del RUP non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita del Direttore dei Lavori, che

resta 1’unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.

4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI
Per comunicazioni formali afferenti I’avvio, la sospensione, I’esecuzione del contratto e quant’altro, non
riguardando mere comunicazioni operative, tra le parti contraenti ¢ richiesta la forma scritta e 1’inoltro a
mezzo PEC. Eventuali osservazioni dell’affidatario del servizio su comunicazioni ricevute devono essere
presentate per iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali
la comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di
avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.
L’affidatario del servizio ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che
siano di competenza del RUP e di cui abbia bisogno per I’esecuzione dei servizi attribuiti; il RdP valutata
la procedibilita della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la comunicazione di un
termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al RUP anche a mezzo posta
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elettronica. Nella stessa forma e con le medesime modalita 1’affidatario del servizio potra formulare le
proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente le stesse si
intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare qualsivoglia
riserva o eccezione in merito.

L'affidatario ¢ tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di
competenza del RUP e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi attribuiti.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto verificatosi
durante D’esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti ancora
constatabile.

Al fine di evitare situazioni di incompatibilita, in applicazione della disciplina in tema di conflitto di
interesse (art. 42, comma 4, del Codice) e fermo restando quanto previsto dall’art. 53, comma 16-fer, del
D. Lgs. 30 marzo 2001 n. 165, il Direttore dei Lavori, una volta conosciuta I’identita dell’aggiudicatario,
deve segnalare ’esistenza alla stazione appaltante di eventuali rapporti con lo stesso, per la valutazione
discrezionale sulla sostanziale incidenza di detti rapporti sull’incarico da svolgere.

In riferimento alla fase di esecuzione delle opere e all’incarico di Direzione Lavori, I’Affidatario del
servizio deve in particolare segnalare tempestivamente ogni irregolarita riscontrata nell’esecuzione di

altre attivita che non siano di sua competenza ma che possano interferire con la sua opera o condizionarla.

5 DOMICILIO DELLE PARTI
L’Azienda USL Centro Toscana ha domicilio presso la propria sede legale posta in piazza Santa Maria
Nuova 1 a Firenze.
Il domicilio legale dell’ Affidatario del servizio sara comunicato all’Amministrazione al momento della
stipula del contratto; nel caso in cui I’ Affidatario del servizio muti domicilio senza darne comunicazione
scritta all’Amministrazione, ogni comunicazione sara effettuata presso la sede dell’Amministrazione

stessa.

6 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE
L’importo complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare ¢ pari a Euro

2.691.819,00 desunto dai seguenti importi parziali degli interventi:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO
E.O08 Edilizia Euro 823.575,00
S.04 Strutture Euro 793.680.20
IA.01 Impianti Euro 109.241,60
[A.02 Impianti Euro 293.864,00

IA.03 Impianti Euro 671.457,80
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Il compenso per il presente incarico di Euro 417.824,06, calcolato secondo quanto previsto dal D.M. del
17/06/2016 e meglio dettagliato nella “Determinazione del corrispettivo”, € stato ritenuto adeguato, per la
tipologia di servizio da svolgere, per essere posto a base d'asta ai sensi dell'articolo 1, comma 3, dello
stesso D.M..

L'importo del compenso di cui sopra ¢ al netto dei contributi previdenziali ed IVA e al lordo delle
eventuali ritenute d'acconto.

Sono da considerare inclusi nell’importo gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque
necessari alla esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivanti da richieste dell’ Amministrazione.
Gli importi saranno pagati secondo le modalita e nei termini indicati al successivo articolo 7 salvo

I’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 12.

7 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO — PROCEDURA LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI
I corrispettivi, sottoposti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondenti alla
remunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, saranno corrisposti secondo le seguenti
modalita:

e progettazione definitiva: il 25% del compenso totale dopo l'approvazione da parte
dell' Amministrazione del progetto definitivo;

e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: il 25% del
compenso totale dopo 'approvazione da parte dell' Amministrazione del progetto esecutivo;

e direzione lavori, contabilita lavori, coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione e pratiche
catastali: un acconto pari al 40% del compenso totale in percentuale sugli stati di avanzamento
lavori riconosciuti all’esecutore e il saldo del 10% del compenso totale dopo l'approvazione del
collaudo.

Si rammenta che I’approvazione del progetto da parte dell' Amministrazione e la successiva
autorizzazione al pagamento del compenso dovuto, ad ogni livello progettuale, sara conseguita solo
qualora il processo di verifica descritto al successivo articolo 9 attesti 1’assenza di non conformita
riconducibili alle casistiche richiamate al medesimo articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni, I’ Affidatario dovra far pervenire la proposta di notula al RUP che
previa verifica dell’esatto adempimento delle prestazioni come da contratto e della congruita del calcolo
degli onorari, rilascera apposita autorizzazione alla liquidazione. Su tale base I’Ufficio amministrativo
provvedera alla liquidazione della fattura elettronica presentata dall'affidatario e inviata per posta
elettronica al RUP, previa verifica della regolarita contributiva.

In caso di necessita la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, motivatamente, che la notula sia
vidimata dall'ordine professionale a cui I'Affidatario ¢ iscritto, con onere a carico dell'Affidatario stesso.
In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verra disposto nel rispetto della procedura di

seguito specificata:
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e il RUP una volta verificata la congruita dell'onorario autorizza l'affidatario all'emissione della
fattura elettronica;

e 1’Affidatario, ricevuta l'autorizzazione dal RUP, emette la fattura elettronica intestata all’ Azienda
USL Toscana Centro CF/P. IVA 06593810481 — Piazza Santa Maria Nuova 1, 50122 — Firenze,
inviandola al Codice Univoco Ufficio: (ex ASL 11 Empoli) BGAYDC;

e la fattura dovra essere inviata tramite mail al RUP e dovra obbligatoriamente riportare le seguenti
specifiche indispensabili ai fini della liquidazione: riferimento amministrazione, tipo documento,
numero documento e data documento;

e sulla fattura dovranno, inoltre essere riportati i codici CIG e CUP, indicati nel frontespizio al
presente Capitolato ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le
mafie”, assolvendo in tal modo agli obblighi previsti della medesima legge, relativi alla
tracciabilita dei flussi finanziari;

e ['Azienda USL Toscana centro, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del mandato di
pagamento;

e J’azienda USL, nel rispetto della procedura sopra esposta, dispone il pagamento nei prescritti
termini di legge ai sensi e per gli effetti della L. 231/2002, salvo modificazioni legislative
successive alla sottoscrizione del contratto.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore deve comunicare all’Azienda USL gia in sede
contrattuale tutti i dati anagrafici e fiscali dell’aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi alle
coordinate bancarie.

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 cosi come
modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Legge di Stabilita nel merito dell'inversione contabile

e scissione dei pagamenti”.

8 PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DELLA PRESTAZIONE
I professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta.
E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell’Affidatario, rispetto a quella risultante
dall’impegno presentato in sede di offerta.
E in facoltd dell' Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere
dall' Affidatario modifiche:
e ai componenti del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalita adeguate ai
requisiti richiesti in sede di gara;
e delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di componenti raggruppati, anche in totale
riduzione di una o piu di esse, ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti esterni di

adeguata capacita.
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Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al solo fine
di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario medesimo. L'inottemperanza a
tali richieste, non supportata dalla dimostrazione del perfetto adempimento del contratto al momento della
richiesta stessa, potra dar luogo alla risoluzione per inadempimento del contratto.

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell'Affidatario ¢ consentita
unicamente a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dell'Affidatario stesso all'Amministrazione, e
previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di quest’ultima. L'accettazione delle
modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte dell' Amministrazione deve essere comunicata per
iscritto. I componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono possedere ¢ documentare
caratteristiche di professionalita, esperienza e competenza compatibili con 1 requisiti posti a base di gara.
Ciascun professionista ¢ tenuto a firmare gli elaborati di propria competenza.

Per lo svolgimento dell’incarico di Direzione Lavori I’Affidatario dovra mettere a disposizione
dell’ Amministrazione, per tutta la durata dell’incarico, I’intero gruppo di lavoro dell’ufficio Direzione

Lavori compreso il Coordinatore per la Sicurezza in fase di Esecuzione.

9 VERIFICA DEL PROGETTO
Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice, I’Amministrazione procedera, mediante personale
interno o esterno alla propria struttura, a sottoporre a verifica il progetto per ciascun livello progettuale
sviluppato.
Le non conformita saranno formalizzate all’ Affidatario dal RUP mediante posta elettronica. Su tale base
I’ Affidatario dovra procedere alla revisione degli elaborati progettuali secondo le modalita dallo stesso
ritenute piu idonee, salvo eventualmente concordarle con 1 soggetti preposti alla verifica.
L’iter di verifica sara ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita,
dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal RUP.
L’attivita di verifica non potra in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita
dell’ Affidatario, che resta I’'unico responsabile del prodotto fornito.
In generale, I’ Affidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il processo di verifica.
Tale collaborazione si sostanziera in:

e consegna di una copia cartacea ¢ di una copia digitale degli elaborati progettuali espressamente
dedicate al processo di verifica;

e partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del RUP;

e predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto gia prodotto,
al fine di rispondere nella maniera piu esauriente possibile ai rilievi eventualmente formalizzati;
tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in copia cartacea e in copia digitale e dovra
evidenziare, attraverso modalita da concordare con il RUP, le modifiche apportate ai documenti.

E opportuno che I’ Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati, che
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non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente rilevate, ovvero che
non siano state preventivamente concordate con il RUP e con il personale incaricato della verifica. In caso
tale eventualita di verificasse 1’ Affidatario ¢ tenuto a comunicare le modifiche apportate contestualmente
alla presentazione degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica aggiuntive
dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati.

I documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della
consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, I'Affidatario ¢ tenuto a pianificare, in accordo con il RUP, verifiche parziali di parti
omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita rilevabili sullo stesso prima della
scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. I pareri parziali emessi dall’Amministrazione
durante lo svolgimento della prestazione saranno da intendersi limitati ad alcuni aspetti del progetto e
dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello stesso. Il progettista sara quindi
tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali non conformita espresse a seguito della
verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, I’analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione del progetto
completo.

La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al RUP e sara
comunicata all'Affidatario prima dell'avvio della progettazione.

Si richiama il disposto di cui al successivo articolo 10 per gli obblighi ivi imposti all'Affidatario, ed
all’articolo 11 per quanto attiene ai termini di espletamento dell’incarico.

Allo scadere dei termini di cui al successivo art. 11 il progetto sara considerato completo nello stato in
cui si trova e sara quindi verificato dall’ Amministrazione secondo le modalita previste.
L’Amministrazione si impegna a condurre la verifica di tale versione del progetto nonché di quella
revisionata a seguito delle eventuali non conformita contestate. Quale che sia il numero o l'entita delle
non conformita riscontrate, il progettista ¢ tenuto a completare la revisione del progetto nei termini di cui
al successivo articolo 11. Qualora la revisione del progetto risultasse viziata da non conformita residue, il
progettista, oltre alle penali applicabili per ritardata consegna, sara tenuto a risarcire gli eventuali
maggiori oneri di verifica che I’Amministrazione dovesse affrontare. Tali oneri, preventivamente
identificati e contestati all’ Affidatario mediante raccomandata, saranno detratti in sede di pagamento degli

acconti.

10 SUBAPPALTO
Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice, I’Affidatario non puo avvalersi del subappalto fatta

eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi,

25/32



misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con I’esclusione
della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Resta

comunque impregiudicata la responsabilita del progettista sui suddetti atti.

11 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO
Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti
tempistiche:

e progettazione definitiva: I’attivita avra inizio dalla stipula del contratto di incarico professionale e
dovra terminare con la consegna di tutti gli elaborati nei successivi 60 giorni naturali e consecutivi
(eventualmente ridotti della percentuale offerta in sede di gara);

e progettazione esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di progettazione: Iattivita avra
inizio dalla data di approvazione del progetto definitivo e dovra terminare con la consegna di tutti
gli elaborati nei successivi 60 giorni naturali e consecutivi (eventualmente ridotti della percentuale
offerta in sede di gara);

e direzione lavori, contabilita lavori e coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione:
I’ Affidatario deve svolgere gli incarichi per il periodo corrispondente alla esecuzione dei lavori, a
partire dalla data della consegna dei lavori fino al completamento del collaudo e per ogni altro
tempo antecedente o successivo necessario alla istruttoria e predisposizione degli atti preliminari
all’inizio dei lavori, ovvero alla completa definizione degli aspetti tecnici, amministrativi e
contabili connessi alla esecuzione ed utilizzazione dell’opera. All’interno del tempo complessivo
sopra definito, 1 vari adempimenti comportati dalla attuazione dei lavori devono essere condotti
nel pieno e rigoroso rispetto dei tempi dettati — per ciascuno di essi — dal bando di gara, dalla
legge, dai regolamenti, ovvero secondo le specifiche disposizioni del RUP. Il termine di
espletamento dell’incarico ¢ automaticamente prorogato, senza alcuna indennitda o compenso
aggiuntivi, in funzione delle eventuali sospensioni e riprese dei lavori;

e pratiche catastali: l'attivita dovra essere completata entro 30 giorni dalla data di fine lavori.

Con riferimento alle prestazioni di progettazione sara considerata valida la consegna che sara riscontrata
priva di non conformita a seguito del processo di verifica di cui all’articolo 9. Ai fini del calcolo del
tempo impiegato dall’ Affidatario per ciascuna consegna, quindi, sara considerato il periodo intercorrente
tra la data di ricevimento della comunicazione di affidamento dell'incarico e la data di consegna del
prodotto privo di non conformita riconducibili alle casistiche di cui al gia citato articolo 9; da tale periodo
saranno detratti i tempi necessari per la conduzione della verifica, nel caso in cui questa sia effettuata solo
a seguito della consegna del progetto. Detti tempi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei
documenti da parte dell’Amministrazione sino alla data di formalizzazione delle non conformita da parte
della medesima all’Affidatario. E concesso un tempo massimo di 15 giorni naturali e consecutivi per la

revisione del progetto da parte dei progettisti a seguito della notifica delle non conformita, quale che sia il
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numero e l'entita delle stesse.
Nel caso in cui il RUP decidesse di procedere con verifiche effettuate durante lo svolgimento della
progettazione, nessuna proroga dei termini sara riconosciuta all’Affidatario in conseguenza delle attivita

di verifica.

12 PENALI
Sono previste, salvo il maggior danno, penali con riferimento a ciascun termine individuato ai punti del
precedente articolo 11.
In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento
dell'incarico di progettazione e Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, saranno applicate
le seguenti penalita:

e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna dei progetti, nei vari livelli previsti
dal presente capitolato, sara applicata una penale corrispondente all’1%o (uno per mille) del
corrispettivo professionale previsto per il livello progettuale in questione.

Si richiama il precedente articolo 9 in relazione alle penali conseguenti al processo di verifica del progetto
nei suoi diversi livelli.

In caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni ed adempimenti derivanti dall'affidamento
dell'incarico di Direzione Lavori e Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, saranno
applicate le seguenti penalita:

¢ la ritardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della Direzione Lavori e
del Coordinatore per la Sicurezza, obbligatoria a norma di legge, prevista dal presente capitolato o
richiesta dal RUP, non motivata da problemi riconosciuti dal RUP, comporta I'applicazione di una
penale pari all’1%o (uno per mille) del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori,
contabilita lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per ogni giorno di ritardo
oltre 1 termini previsti dai regolamenti vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente
capitolato, del capitolato speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in
perfetto adempimento del contratto stesso;

e qualora la Direzione Lavori o il Coordinatore per la Sicurezza, per ragioni non riconosciute dal
RUP, non ottemperasse alle disposizioni previste in relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel
presente capitolato o nel Piano di Sicurezza e Coordinamento, gli sara applicata una penale pari
all’1%o (uno per mille) dell’importo del corrispettivo professionale previsto per la direzione lavori,
contabilita lavori, coordinamento per la sicurezza in fase di esecuzione per ogni giorno di assenza;

e nell'ipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione Lavori ritardi
il compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato dalla stazione appaltante con apposita
disposizione, e di ulteriori gg. 7 dalla richiesta di sollecito a provvedere, si applichera la stessa

penale prevista al punto che precede.
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Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilita
dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione, come previsto nel presente
capitolato (quali, a titolo esemplificativo e con specifico riguardo all'attivita di Direzione Lavori: interessi
per ritardata emissione dei documenti di spesa, oneri derivanti da legittime riserve dell’impresa
appaltatrice, sanzioni di carattere amministrativo e finanziario per mancato rispetto di termini di legge,
oneri diretti ed indiretti connessi alla ritardata ultimazione dell’opera, oneri che dovessero determinarsi
per effetto di ritardi od omissioni dello svolgimento delle attivita del presente capitolato, ecc.).

Della proposta di applicazione della penale viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro 7
giorni dalla comunicazione, pud avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP,
disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale pud non essere applicata
qualora 1’ Affidatario dimostri che il ritardo dell’adempimento discende da cause di forza maggiore o da
circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volonta o facolta a lui attribuibili. La

penale applicata ¢ trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla sua applicazione.

13 CONTRATTO

L'aggiudicazione del servizio sara immediatamente vincolante per I'Affidatario, mentre per
I'Amministrazione sara subordinata alla conclusione dell'iter procedurale.

Il contratto di appalto sara stipulato nella forma della scrittura privata ai sensi dell'articolo 32, comma 14,
del Codice.

Poiché ’esecuzione del servizio di cui trattasi ¢ soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
I’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto
quattro della L 633/72 e dell’art. 5 del DPR 131/86. In conformita di quanto previsto dal combinato
disposto dell’articolo 33 della L 603/54 e dell’articolo 3 della L 132/68, tutte le spese del contratto,

comprensive di bollo e registrazione, sono a carico dell’ Affidatario senza diritto a rivalsa.

14 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AFFIDATARIO
Ai sensi dell’articolo 103 del Codice ¢ richiesta una garanzia fideiussoria a titolo di cauzione definitiva.
La garanzia fideiussoria ¢ prestata nella forma stabilita dall’articolo 93, commi 2 e 3 del Codice. La
garanzia ¢ presentata in originale alla Stazione appaltante prima della formale sottoscrizione del contratto,
anche limitatamente alla scheda tecnica.
La garanzia ¢ progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione cosi come normato
dall’articolo 103 comma 5, del Codice nel limite massimo del 80% (ottanta per cento) dell'iniziale
importo garantito.
La garanzia, per il rimanente ammontare residuo del 20% (venti per cento), cessa di avere effetto ed ¢
svincolata automaticamente all'emissione del certificato di regolare esecuzione.

La stazione appaltante richiede la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di
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natura professionale ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice.

15 MODIFICA AL CONTRATTO
Il contratto puod essere modificato, ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. b), del Codice per servizi
supplementari alle condizioni specificate nello stesso.
Ai sensi dell’articolo 106, comma 1, lett. a), del Codice le modifiche contrattuali sono regolate come
segue.
L'Affidatario ¢ tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autoritd competenti ai fini del rilascio delle
necessarie autorizzazioni.
L'affidatario ¢ tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte le
modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino al momento della
consegna degli elaborati.
L'Affidatario ¢ altresi tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche e le integrazioni connaturate al
normale evolversi dell'attivita progettuale, legate all'approfondimento del livello di definizione dei
dettagli e all'ottimizzazione delle scelte, anche qualora scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del
progetto e di confronto con il RUP.
Le modifiche di cui ai precedenti punti non danno diritto ad alcun compenso integrativo rispetto a quanto
stabilito nel presente capitolato.
Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ascrivibili a mutate esigenze
dell'Amministrazione non previste ¢ non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio, potranno
essere richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo del progetto esecutivo e saranno concordate tra le
Parti. Tali variazioni saranno compensate nel rispetto di quanto previsto dal D.M. 17/06/2016 e ridotte
nella misura del ribasso offerto in sede di gara.
In caso di mancato accordo sui compensi dovuti a tale titolo, fermo restando il divieto assoluto di
interruzione della prestazione da parte del progettista, le parti si impegnano ad assoggettarsi alla
procedura di cui all'articolo 19 del presente capitolato.
L'Affidatario sara conseguentemente tenuto ad aggiornare il piano di sviluppo del progetto, e
I'Amministrazione sara tenuta ad adeguare i tempi di consegna contrattualmente pattuiti in ragione delle
varianti richieste ai sensi del presente paragrafo.
Eventuali varianti rese necessarie da errori di progetto, omissioni o incompletezze negli elaborati
progettuali, in qualunque momento accertati, daranno diritto all’Amministrazione di richiederne la
correzione a spese dell’Affidatario e senza costi e oneri diretti e/o indiretti o, alternativamente, di
richiedere la risoluzione del contratto, ricorrendo 1 presupposti di gravita dell’inadempimento.
L’ Amministrazione avra la facolta di richiedere all’ Affidatario, durante I'esecuzione dei lavori, eventuali

variazioni agli elaborati progettuali per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero perizie di variante finalizzate
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al miglioramento dell'opera e della sua funzionalita, nell'esclusivo interesse dell' Amministrazione stessa.
Le variazioni il cui importo non superi il 5% dell’importo dei lavori non daranno diritto alla richiesta di
alcun compenso da parte dell'Affidatario.

Laddove I'importo delle opere interessate da dette variazioni superi il 5% dell’importo complessivo dei
lavori, tale prestazione sara compensata all’Affidatario. Il compenso sara calcolato nei modi di cui
all’articolo 6, sulla eccedenza dell’importo delle opere rispetto alla franchigia del 5% sopra indicata e con

riduzione pari alla percentuale di ribasso offerta in sede di gara dall’ Affidatario stesso.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO
Il contratto ¢ risolto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lett. b), del Codice, qualora, per il manifestarsi di
errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la realizzazione
dell’opera oppure la sua utilizzazione, si superino le soglie di cui all’art. 106, comma 2, lett. a) e b), del
Codice.
I1 contratto si risolvera di diritto a semplice dichiarazione dell'’ Amministrazione, nei seguenti casi:

¢ in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale;

e qualora I’ammontare delle penali irrogate all’Affidatario, all’interno di ciascuna fase del servizio,
raggiunga il 10% dell’importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o qualora
I’ammontare delle penali comunque irrogate raggiunga il 10% dei corrispettivi complessivamente
previsti per l'intero servizio;

e qualora I'ammontare delle penali per le attivita di Direzione Lavori e Coordinamento per la
Sicurezza in fase di Esecuzione raggiunga il 10% dei corrispettivi, spese incluse,
complessivamente previsti per dette attivita;

e in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con
personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi;

e nel caso in cui I’Affidatario ritardi la consegna anche di uno solo dei livelli di progetto, per un
tempo superiore alla metd di quello contrattualmente previsto, ovvero presenti anche un solo
livello di progetto incompleto, carente o inficiato da errori, in modo tale da non essere verificabile;

e in caso di reiterata mancata consegna degli elaborati ¢ di ogni documentazione prevista dal
presente capitolato o obbligatoria per legge in relazione al servizio di Direzione Lavori e
Coordinamento per la Sicurezza in fase di Esecuzione, qualora tale obbligo non sia assolto entro il
terzo sollecito da parte dell' Amministrazione (e ferma restando I’applicazione delle penali previste
all'articolo 12);

e per la violazione dell’obbligo di riservatezza, divulgazione a terzi e I’eventuale impiego, in modo
diverso da quello occorrente per realizzare 1’oggetto del contratto, delle informazioni relative al

servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto dall’Amministrazione;
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e negli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle
parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L’addebito della
contestazione sara significato per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., entro 10 gg. dalla constatazione
dei fatti; la controparte, entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potra presentare le proprie
controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito di una contestazione da parte
dell'Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procedera alla risoluzione del

contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

17 RECESSO
Ai sensi dell’articolo 109 del Codice, oltre alle fattispecie contemplate dall’articolo 88, comma 4 ter, e
articolo 92, del D.Lgs. 159/2011, I’Amministrazione potra, per ragioni interne ed a suo insindacabile
giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere l'esecuzione delle prestazioni di cui al presente
capitolato.
In tal caso verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati
come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.
Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sara corrisposto all’appaltatore il decimo dell’importo
calcolato sulla differenza tra I’'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato del
ribasso d’asta e I’ammontare netto dei servizi eseguiti.
Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sara dovuto, neppure a
titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o piu delle prestazioni dette.
A norma dell’articolo 2237 del Codice Civile il prestatore d'opera puod recedere dal contratto per giusta
causa. In tal caso egli ha diritto al rimborso delle spese effettuate e al compenso per l'opera svolta, da
determinarsi con riguardo al risultato utile che ne sia derivato all' Amministrazione.
Il recesso del prestatore d'opera deve essere esercitato in modo da evitare pregiudizio

all' Amministrazione.

18 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA
Tutti 1 documenti previsti dal presente incarico, dopo che ¢ stato interamente pagato il relativo compenso,
divengono di proprieta piena ed esclusiva dell’ Amministrazione la quale puo utilizzarli a sua discrezione
e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i1 mezzi che riterra piu opportuni, apportandovi tutte le
variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute necessarie ¢ senza che da parte dell’ Affidatario
possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
L’ Affidatario non potra utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del

presente disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto dell’ Amministrazione.
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L’ Affidatario restera a disposizione dell’Amministrazione per un periodo di ulteriori 5 anni dal termine
fissato per lo svolgimento dell’incarico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.

L’Affidatario del presente servizio sara tenuto al rispetto del D.Lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo 1’Affidatario ¢ tenuto ad individuare il
nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L’ Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo diverso
da quello occorrente per realizzare I’oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa al servizio la
cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto dall’ Amministrazione.

L’Affidatario potra citare nelle proprie referenze le attivita svolte per I’Amministrazione, purché tale
citazione non violi I’obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.

Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari, conferenze
etc. con propri elaborati, 1’ Affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia divenuta di dominio
pubblico, dovra ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico inerente ai servizi resi

all’ Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o produrre.
19 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni altro

diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del Codice.
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