
 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzaz

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI
STATICO, AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE 
PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 
E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 –
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI Q
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

 

CLUSTER 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 

C.I.G. [

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 
Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
(duemilaventicinque)  nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale.
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ALLEGATO G.5. 
 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Case della Comunità e presa in carico della persona”  

: n. 1.350 Case della Comunità entro il 31 MARZO 2026 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO
AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA 
– IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 

LOTTO GEOGRAFICO [Toscana 1] 

CLUSTER ASSEGNATO [AQ1-TOSCANA 1-6] 

LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO
FUNZIONALE, STATICO  

 
[B45D29EB6D] CUP  [D15F22000610002] 

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 
2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti

(duemilaventicinque)  nel mese e nel giorno dell’ultima firma digitale. 

TRA 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

ione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, 
ACCORDO QUADRO CON 

) E SERVIZI DI INGEGNERIA 
PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

UALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 
Codice dei Contratti”), nell’anno 2025 



 

L’Ing.  SARA ALLEGRANTI nata
residente in MONTEMURLO, via 
Responsabile Unico del Procedimento
AZIENDA USL TOSCANA CENTRO, con sede 
fiscale e Partita IVA 06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in 
seguito, “Soggetto Attuatore Esterno

L’Ing.  Antonio Presicce nato a Salice Salentino (LE)
Paolini, n. 24, in qualità di Ammin
3+Progetti S.r.l. con sede legale
11138810012, capitale sociale € 
Imprese di Torino che agisce, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale 
Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 
Codice dei Contratti, con atto autent
4584 / racc. 2885 in data 09/06/2023
medesima, e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 13.10.2023 au
Francesca Ballatore e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 16.04.2025 autenticata dal 
notaio avv. Francesca Ballatore, tra essa medesima e 

1 Ing. CELANO ALDO, nato a Valsinni (
294/a, C.F. CLNLDA61S20D513F – 

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “
complementari (di seguito, “PNC
Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 
persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 
seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provvedu
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 
seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori
previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 
D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attua
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a a PRATO il 03/12/1970, 
, via Udine, n. 5 in qualità di 

Responsabile Unico del Procedimento, dell’Amministrazione 
, con sede LEGALE in FIRENZE, Piazza Santa Maria Nuova
, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in 

Attuatore Esterno”) 

E 

Salice Salentino (LE) il 21/05/1964 residente in 
Amministratore Unico, Direttore Tecnico della Società di Ingegneria

legale in Torino, Corso Re Umberto n. 48, Codice fiscale e Partita IVA 
€ 10.000,00, numero di iscrizione REA TO-1190502

, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale 
Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 
Codice dei Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio Avv. Francesca Ballatore

09/06/2023, e registrato a Torino 1 il 20/06/2023 al n. 28463 serie 1T, tra essa 
medesima, e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 13.10.2023 autenticata dal notaio 
Francesca Ballatore e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 16.04.2025 autenticata dal 

tra essa medesima e i seguenti professionisti mandanti

ng. CELANO ALDO, nato a Valsinni (MT) il 20/11/1961, domiciliato in Torino 
 P.IVA: 05630020013 – con Sede in Torino – Corso Sebastopoli, 294/A; 

“le Parti”); 

PREMESSO CHE 

nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 
sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 
dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Amministrazione Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
imi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “
l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

FIRENZE, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice 
, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in 

residente in Torino, via Federico 
lla Società di Ingegneria 

, Codice fiscale e Partita IVA 
1190502 nel Registro delle 

, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza e procura, quale 
Capogruppo mandatario del raggruppamento temporaneo costituito ai sensi degli articoli 45 e 48 del 

Avv. Francesca Ballatore in Torino rep.  
registrato a Torino 1 il 20/06/2023 al n. 28463 serie 1T, tra essa 

tenticata dal notaio avv. 
Francesca Ballatore e successiva dichiarazione di rettifica redatta in data 16.04.2025 autenticata dal 

mandanti:  

MT) il 20/11/1961, domiciliato in Torino – Corso Sebastopoli, 
Corso Sebastopoli, 294/A;  

”) e il Piano nazionale per gli investimenti 
”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 
1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

anziata con il PNC, mira a potenziare il 
Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 
Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

, lett. l), del decreto-legge 31 
maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

to a distribuire le risorse 
destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 
”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 
imi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 
tore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 



 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con 
l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono 
Interventi finanziati nell’ambito della M6 
Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 
integrante del CIS che ciascun Soggetto

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 
i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 
“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 
Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 
D.L. n. 77/2021.co 

i)  previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invita
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141
402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 
85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 
GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 
ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 
ARCHITETTURA (E.10 – S.03  
RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 
CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, 
quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le
all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 
ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub

 sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in

 sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 
dei Contratti;  

 sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

 sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione tr
co.  1, quarto periodo, del Codice dei Contratti;
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decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022. 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con 
l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono 
Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della 
Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 
integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 
i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 2
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141
402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 
GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 
S.03  – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 
OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Cont
quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 
di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le 

l’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 18 lotti geografici (di seguito, “
ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 
Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 
progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli 
Salute di propria competenza, organizzati a seconda della 

Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 
Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 
gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 
come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 
i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 - Salute, 
l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 
investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

lia INGATE del 20/07/2022, 
inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-
402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 

Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 
GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 
PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 
IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 
OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”); 

la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 
7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 
 prestazioni necessarie 

(di seguito, “Lotti Geografici”), 
guito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 
(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 
5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

ansitoria del divieto di cui all’articolo 59, 



 

 sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico
amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi 
dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento 
08/05/2023, è stato aggiudicato
Prestazionale 5 in favore degli Appaltatori elencati nella
all’Accordo Quadro; 

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore 
disciplinare unico di gara (di seguito, “
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “
Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascu
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 
a quanto previsto nelle offerte, 
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti;

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato altresì la volontà di 
(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori 
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “
le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiu
Prestazionale 5, è stato assegnato il Cluster 
Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni
Interventi di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria co
dell’Appaltatore in epigrafe; 

s)  l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine 
speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti 
provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore;

t)  in data 3 agosto 2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro
oggetto le prestazioni di cui al Sub
presenti nel Lotto Geografico n. 

u) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “

w) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto 

x) per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
epigrafe la specifica OdA n. 51996
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lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-
funzionale; statico, ai sensi 

dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0331972 del 16/11/2022
è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. TOSCANA 1

in favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come 

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 
disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 
previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascu
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 
condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 
a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 
ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni
appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 5; 

all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico 
, è stato assegnato il Cluster AQ1 – Toscana 1-6  ricadente all’interno del predetto 

Lotto Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli 
competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine 
speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis
provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro
oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 
presenti nel Lotto Geografico n. TOSCANA 1; 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 
Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 
presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 
Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 
51996 del 06/12/2024; 

del 16/11/2022 e n. 0134151 del 
TOSCANA 1, il Sub-lotto 

Tabella allegata come sub Allegato 1 

o più Cluster, come definiti nel 
”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 
tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 
ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 
ntratti Specifici”) aventi ad oggetto 

dicatario del Lotto Geografico toscana 1, Sub-Lotto 
ricadente all’interno del predetto 
affidate per la realizzazione degli 

mpetenza, sul possesso dei requisiti da parte 

l’Appaltatore in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine 
is di gara e Invitalia ha 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad 
e 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 
comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 
stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 



 

y) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 
B45D29EB6D; 

z) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, 
Codice dei Contratti;  

aa)  con Verbale sottoscritto in data 
cronoprogramma ravvisate, volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi 
strategici stabiliti dal PNRR, è stata disposta 
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali
modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, 
della legge n. 108 del 2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

bb) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 genn
31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, 
dal Ministero dello Sviluppo Econ
epigrafe; 

cc) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventua
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esec

dd)  l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, 
dei Contratti. 

 
TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 
collaudo tecnico-amministrativo, tecnico
allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condiz

- l’OdA Specifico n. 51996
economica e progettuale relativa all’

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si inten
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 
Soggetto Attuatore Esterno. 
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il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: 

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, 

n Verbale sottoscritto in data 12/02/2025, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi 

iti dal PNRR, è stata disposta dal RUP, ING. Sara Allegranti l’avvio dell’esecuzione in via 
d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del decreto-legge n. 76 del 2020 recante «
urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con 
modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, 

2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente;

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 genn

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventua
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 
Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 
SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico TOSCANA 1 – Sub-Lotto Prestazionale 
amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG 9327027A2

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condiz

51996 del 06/12/2024 e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, 
economica e progettuale relativa all’Intervento; 

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 

.  

il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non trova applicazione l'articolo 32, co.  12, del 

, stanti le esigenze acceleratorie e le tempistiche del 
volte al raggiungimento delle precise milestone e Target/Obiettivi 

l’avvio dell’esecuzione in via 
del 2020 recante «Misure 

» (c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con 
modificazioni in legge n. 120 del 2020 e successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), 

2021, relativamente alle prestazioni da eseguire immediatamente; 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 
Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 
9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

omico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 
assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 
persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 
(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

l’Appaltatore in epigrafe ha prodotto polizza assicurativa ai sensi dell’articolo 35, co.  18, del Codice 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 

Lotto Prestazionale 5 – Servizi di 
9327027A2, ed i relativi 

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali; 

e relativi allegati, tra cui la Documentazione tecnica, 

dono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso il 



 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine 
per l’esecuzione dei servizi oggetto del presente 
Contratto Specifico che non sia espressamente regolata 
nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli 
Allegati del medesimo, con il quale devono inten
Parti. 

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto. 

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il sign
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e 
relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «
l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modific
settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, 
Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 
privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e fina

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
amministrativo, tecnico-funzionale, statico
Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edific
Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
queste ultime strutture nonché gl
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In particolare, per ogni condizione, modalità e termine 
l’esecuzione dei servizi oggetto del presente 

Contratto Specifico che non sia espressamente regolata 
nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli 
Allegati del medesimo, con il quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

o Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 
diversa espressa volontà derogativa delle parti manifestata per iscritto.  

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente. 

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

Il presente Contratto Specifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 
applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante
dell’Amministrazione Digitale»; 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 
» (Decreto Semplificazioni), convertito con modific

 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 
snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi di collaudo tecnico
funzionale, statico  di cui al Sub-Disciplinare 5 – Allegato B

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edific
gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che insistono su 

queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza 

nel presente atto e suoi allegati, vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli 
dersi regolati tutti i termini del rapporto tra le 

Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

o Quadro e quelli del Contratto Specifico, i primi prevarranno su questi ultimi, salvo 

ificato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 
Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 
”), ove non espressamente derogate e 

cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 
» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 
resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

ivile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

Servizi di collaudo tecnico-
Allegato B.5 al Disciplinare 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Centrali operative territoriali che insistono su 
attraverso il potenziamento dell’assistenza 



 

ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già 
attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, 
attraverso soluzioni ecosostenibili di 
tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
standard prestazionali, energe
COMUNITA’ DI MONTEMURLO

2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 
indicati:  

a. Collaudo tecnico-amministrativo;

Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente.  

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture

Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente.  

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente.  

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizioni degli 
rinvia espressamente.  

e. Redazione di APE post operam

Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente.  

f. Indagini e prove necessarie per l’espletamento dei servizi di collaudo

Si applicano le relative disposizioni degli 
espressamente, intendendo quali 
necessarie alla formazione del proprio giudizio di col
esecuzione, controlli documentali 
verifiche tese a dimostrare la qualità ed efficienza,
(prove di carico delle strutture, prove di laboratorio sui materiali, prescritte dalla norma 
medesime, verifiche di corretto funzionamento degli i
edilizie, ecc.) a carico dell’Appaltatore.

3. I predetti servizi dovranno essere 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativ

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Co

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessar
gestione a proprio rischio.  

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
Direttore dell’Esecuzione (di seguito, 
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ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la 
riorganizzazione di strutture e dei presidi ospedalieri già 
attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, 

ecosostenibili di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e 
tipologica dei manufatti, nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
standard prestazionali, energetici e per la sicurezza sismica – REALIZZAZIONE CASA
COMUNITA’ DI MONTEMURLO (provincia di Prato)  . Via Sandro Pertini snc.

ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 

amministrativo; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali

Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali

e Tecnico Contabile in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali, cui si 
 

Redazione di APE post operam 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 16 delle Condizioni Generali

Indagini e prove necessarie per l’espletamento dei servizi di collaudo. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali
, intendendo quali indagini a carico del collaudatore tutte le indagini 

necessarie alla formazione del proprio giudizio di collaudabilità (verifiche 
esecuzione, controlli documentali e certificativi, e similari) ad esclusione di tutte
verifiche tese a dimostrare la qualità ed efficienza, nonché la conformità delle opere realizzat

e di carico delle strutture, prove di laboratorio sui materiali, prescritte dalla norma 
di corretto funzionamento degli impianti, prove e verifiche sulle parti 

a carico dell’Appaltatore. 

essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.  

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessar

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
(di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti. 

, di innovazione tecnologica e 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 

REALIZZAZIONE CASA DELLA 
snc. 

ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 
indagini a carico del collaudatore tutte le indagini 

(verifiche in campo idi corretta 
ad esclusione di tutte le prove e 

nonché la conformità delle opere realizzate 
e di carico delle strutture, prove di laboratorio sui materiali, prescritte dalla norma 

mpianti, prove e verifiche sulle parti 

eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
i allegati.  

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 



 

7. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente 
Contratto Specifico presso la propria sede, 
il Comune di PRATO qualora siano richieste visite di 
collaudo in corso d’opera ovvero prove tecniche 

8. Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
Contratti, il Dott. ing. SARA ALLEGRANTI

 

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali 

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è: 

2. Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto 
dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni 
tra le parti. 

3. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
domicilio come segue: 3+ Progetti Srl 

4. Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

 

Articolo 

1. La persona fisica incaricata del collaudo 
conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. 
all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di T
11138810012 con studio in 
commissione di collaudo; 

2. La persona fisica incaricata del collaudo Statico
conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. 
Avigliana (TO) il 19/01/1983, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n.91, 10153, C.F. 
RRDGI83A19A518G, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino sez. A, mat
12/10/2010, direttore tecnico e socio della società di ingegneria 3+Progetti srl

3. La persona fisica incaricata del collaudo tecnico 
d’opera e finale in conformità a quanto dichiar
Celano iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 
CLNLDA61S20D513F P.IVA 05630020013
 

 

4. Il collaudatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al 
restando la propria responsabilità nei confronti della stess
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme 
regolamento o contrattuali. 
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L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente 
presso la propria sede, ovvero presso 

qualora siano richieste visite di 
ra ovvero prove tecniche in situ. 

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
ing. SARA ALLEGRANTI. 

(Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è: ING. ANTONIO PRESICCE. 

Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto 
appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
3+ Progetti Srl Corso Re Umberto, 48 CAP 10128 Torino

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
presente Contratto Specifico e degli interventi che ne costituiscono oggetto. 

Articolo 5 - (Soggetto che svolgerà il collaudo) 

La persona fisica incaricata del collaudo Tecnico-Amministrativo in corso d’opera e finale,
conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. Antonio

ngegneri della Provincia di Torino al n. 6938W, C.F. PRSNTN64E21H708P 
studio in Torino, Corso Re Umberto, 48, con incarico anche di Presidente 

La persona fisica incaricata del collaudo Statico e opere strutturali in corso d’opera e finale
nformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. IERARDI DIEGO

Avigliana (TO) il 19/01/1983, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n.91, 10153, C.F. 
RRDGI83A19A518G, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Torino sez. A, matricola n° 11916, in data 
12/10/2010, direttore tecnico e socio della società di ingegneria 3+Progetti srl
La persona fisica incaricata del collaudo tecnico amministrativo e funzionale degli impianti in corso 
d’opera e finale in conformità a quanto dichiarato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. 

iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 
05630020013, con studio in Torino a Corso Sebastopoli n.294/A

Articolo 6 - (Collaboratori) 
, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 

della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno

orrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme 

 

Sono designati quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 

Elezione di domicilio) 

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 

Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate alle fasi prestazionali oggetto 
appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di gestire tutte le comunicazioni 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
10128 Torino. 

Al domicilio suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che riguardano l’esecuzione del 
 

in corso d’opera e finale, in 
ntonio Presicce, iscritto 

PRSNTN64E21H708P P.IVA 
, con incarico anche di Presidente 

in corso d’opera e finale in 
IERARDI DIEGO, nato ad 

Avigliana (TO) il 19/01/1983, residente a Torino, Lungo Po Antonelli n.91, 10153, C.F. 
ricola n° 11916, in data 

12/10/2010, direttore tecnico e socio della società di ingegneria 3+Progetti srl: 
funzionale degli impianti in corso 

ato dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. Aldo 
iscritto all’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Torino al n. 5781W, C.F. 

Sebastopoli n.294/A. 

, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
Attuatore Esterno, ferma 

a. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 

Attuatore Esterno rimane 
orrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 



 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle 

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:

a. Collaudo tecnico-amministrativo 
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate
successivo comma 2; 

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture
attività l’Appaltatore si dovrà
Particolari di seguito specificate

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale
attività l’Appaltatore si dovrà attenere a qua
Particolari di seguito specificate

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale
l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni
seguito specificate: al successivo comma 2

e. Indagini e prove necessarie per l’espletamento dei servizi di collaudo
attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto 
Particolari e come già specificato all’Articolo 3, punto e) del codesto Contratto

f. Redazione di APE post operam, 
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Gene
comma 2.  

2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 
collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata
art.230 del DPR 207/2010 
Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione d
Condizioni Generali al fine di rispettare il target T1 2026.

3. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per 
si riserva la facoltà di accettarle.

4. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
ecosostenibili di Nature Based Solutions
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati 
energetici e per la sicurezza sismica.

5. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obi
ambientali cd. “Do No Significant Harm
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
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(Contenuti e modalità di svolgimento delle 
prestazioni) 

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

amministrativo - nello svolgimento delle attività l’App
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate

Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture - nello svolgimento delle 
attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e 
Particolari di seguito specificate al successivo comma 2; 

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle 
attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e 
Particolari di seguito specificate al successivo comma 2; 

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle attività 
l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di 

al successivo comma 2; 

Indagini e prove necessarie per l’espletamento dei servizi di collaudo nello svolgimento delle 
attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e 

già specificato all’Articolo 3, punto e) del codesto Contratto

post operam, nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari specificate al successivo 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

do provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 
 ed art.24 Allegato II.14 del DLgs 36/2023. In tal caso, il Soggetto

Attuatore Esterno potrà apportare una riduzione dei termini di cui al comma 7 dell’art.14 delle 
Condizioni Generali al fine di rispettare il target T1 2026. 

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno
si riserva la facoltà di accettarle. 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che 
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 

i già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 
energetici e per la sicurezza sismica. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obi

Do No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 

nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e Particolari di seguito specificate al 

nello svolgimento delle 
attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali e 

nello svolgimento delle 
nto contenuto nelle Condizioni Generali e 

nello svolgimento delle attività 
Generali e Particolari di 

nello svolgimento delle 
contenuto nelle Condizioni Generali e 

già specificato all’Articolo 3, punto e) del codesto Contratto. 

nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 
colari specificate al successivo 

Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 
realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

alle condizioni di cui all’art. 
. In tal caso, il Soggetto 

al comma 7 dell’art.14 delle 

Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
Attuatore Esterno, la quale 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
Centrali operative territoriali che 

attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 

i già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

standard prestazionali, 

garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 



 

trasversali, quali, tra l’altro, il principio del cont
all’obiettivo climatico e digitale (cd. 
parità di genere (Gender Equality
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

 

Articolo 8

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto 
direttamente e manleverà il Soggetto 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali

 
Articolo 8-bis - (Obblighi specifici

1. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
obblighi derivanti dal “Protocollo 
pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore 
Esterno, la Regione Toscana, CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest
Est, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi,
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
Fondazione Toscana Monasterio.

2. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
obblighi derivanti dal “Patto di 
del 31/05/2023 sottoscritto dallo stesso Appaltatore

3. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, 
facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di
con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 
dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di
Prevenzione e Sicurezza sui cantieri

 

Articolo 9 - (Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precis
questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “
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trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo 
all’obiettivo climatico e digitale (cd. Tagging), della 

Gender Equality), della protezione e 
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali. 

8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

tore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medes
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

linari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione
cantieri e dal Patto di Integrità)

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
“Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri 

pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore 
Esterno, la Regione Toscana, CGIL, CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud 
Est, Azienda Ospedaliera Universitaria Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 
Fondazione Toscana Monasterio. 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
obblighi derivanti dal “Patto di Integrità” adottato con Delibera del Direttore Generale n. 706 

sottoscritto dallo stesso Appaltatore. 

accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, 
facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di
con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 
dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto di Integrità ed il Protocollo per la 
Prevenzione e Sicurezza sui cantieri 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precis
questa sede quanto di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 

. L’Appaltatore risponderà 
da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
linari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

Prevenzione e Sicurezza sui 
cantieri e dal Patto di Integrità) 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
cantieri negli appalti 

pubblici di edilizia ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore 
, Azienda Toscana Sud 

Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, 
Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda Ospedaliera Universitaria Senese, 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli 
con Delibera del Direttore Generale n. 706 

accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, 
facente parte della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, 
con la sottoscrizione del presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al 
precedente co. 1, viene espressamente, integralmente ed incondizionatamente accettato 

Integrità ed il Protocollo per la 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR) 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 
 



 

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle 
delle attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei 
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli 
obiettivi ambientali cd. “
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 
nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la complia
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dall
delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico,
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto 
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’arti
77/2021 (i.e. la “relazione di genere
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “
all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

La violazione del predetto ob
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al su

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 
relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali 
previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione d

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 
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L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e 
delle attività oggetto del presente Contratto 
Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei 
principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli 
obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 
Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 
nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico. 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico,
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 
l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno
dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 
promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 
consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. 
certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

vimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 
provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 
presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 
relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli 
” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del 

Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, 

nce al principio del DNSH, 
saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 
ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

e Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 10 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

Attuatore Esterno, entro sei mesi 
colo 47, co.  3, del D.L. n. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 
ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 
di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 
prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 
relazione di genere” di cui 

bligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 
partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 
mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 
tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
ccessivo articolo 20.  

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 
numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

ro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 
, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 
vimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

aziendali, in analogia a quanto 
2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
el presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 



 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi 
normativi per la promozione dell’occupazione 
giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 
D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub
nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse 
e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare 
che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuo
all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 
dell’assunzione), che all’occupazione femminile. 

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successi
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che pos
adottati dal Soggetto Attuatore Esterno
MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventual
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 
relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il co
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 
Esterno e disciplinato e recepito nel pr
Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facol
verificare la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 
delle predette. 

 

Articolo 10 - (Obblighi generali

1. Il Soggetto Attuatore Esterno
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 

Articolo 1

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto 
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anc
scadenza del predetto Accordo Quadro
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Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi 
normativi per la promozione dell’occupazione 

anile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del 
D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub
nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse 
e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare 
che una quota pari almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia 
all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 
dell’assunzione), che all’occupazione femminile.  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successi
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che pos
Attuatore Esterno conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 
rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 
particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

È riconosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facol
verificare la corretta applicazione di quanto sopra. 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno

atore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto) 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 
scadenza del predetto Accordo Quadro 

D.L. n. 77/2021. Segnatamente, l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 5, 
nel caso in cui per lo svolgimento del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse 
e strumentali, sia per lui necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare 

ve assunzioni sia destinata sia 
all’occupazione giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 
articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 
conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 
e di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 
finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 
recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 
di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.  

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

nseguimento dei target e delle 
milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 
della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

esente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

(o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 
per le attività di controllo e audit in merito alla corretta attuazione del PNRR) la facoltà di 

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

Attuatore Esterno) 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

Attuatore Esterno richiederà fino 
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 

he se sia già decorso il termine di 



 

2. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data 
dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri 
effetti alla completa e regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 
presente Contratto Specifico.

3. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 

4. Il termine per l'espletamento del servizi
alla natura del finanziamento di riferimento (PNRR) ed i tempi stringenti ivi connessi che 
prevedono la chiusura delle attività di collaudo in tempi utili al rispetto del target (31.03.2026).

5. Il termine per le attività di collaudo 
definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:

a. il certificato di Collaudo statico inerente alle strutture 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 
dei Lavori; è fatta salva la facoltà da parte d
collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del 
target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.

b. i certificati dei Collaudi Tecnico F
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 
10 (dieci) giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; 
facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini 
ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e 
quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.

c. il certificato di Collaudo tecnico
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. 
collaudo verrà prestato in corso d’opera e pertanto il professionista incaricato programmerà le 
verifiche in itinere  in modo da effettuare la visita finale contestualmente alla data di 
ultimazione lavori o comunque entro i successivi 5 giorni
quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, 
del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamen
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine.
parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora 
minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al 
riconoscimento del finanziamento del PNRR.

d. L’APE post operam dovrà essere completata e consegnata alla Committenza entro 1
(centottanta) giorni dall’ultimazione dei lavori
salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro 
termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel 
CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.

6. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 
di collaudo entro 30 (trenta
comunque prima della successiva visita di collaudo.

7. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 
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Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data 
dalla sua conclusione e cesserà di produrre i propri 
effetti alla completa e regolare esecuzione delle 

d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 
Contratto Specifico. 

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei
alla natura del finanziamento di riferimento (PNRR) ed i tempi stringenti ivi connessi che 
prevedono la chiusura delle attività di collaudo in tempi utili al rispetto del target (31.03.2026).

l termine per le attività di collaudo decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla 
definitività del certificato di collaudo, fatte salve le seguenti scadenze: 

Collaudo statico inerente alle strutture finale dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 

è fatta salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del 
collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del 
target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR.

Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti finali dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; 
ltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini 

ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e 
quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR. 

audo tecnico-amministrativo finale dovrà avere luogo non oltre 180 
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. Considerato il Target di risultato T1 2026 previsto dal PNRR
collaudo verrà prestato in corso d’opera e pertanto il professionista incaricato programmerà le 
verifiche in itinere  in modo da effettuare la visita finale contestualmente alla data di 
ultimazione lavori o comunque entro i successivi 5 giorni. La prestazione si intenderà conclusa 
quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, 
del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il 
collaudo si intende tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 
stato emesso entro due mesi dalla scadenza del medesimo termine. E’ fatta salva la facoltà da 
parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora 

ora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al 
riconoscimento del finanziamento del PNRR. 

L’APE post operam dovrà essere completata e consegnata alla Committenza entro 1
(centottanta) giorni dall’ultimazione dei lavori o entro il termine concordato con il RUP.
salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro 
termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel 

riconoscimento del finanziamento del PNRR. 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 

trenta) giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e
comunque prima della successiva visita di collaudo. 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 

d’appalto, salvi i casi di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 

delle Condizioni Generali. 

lla durata effettiva dei lavori ed 
alla natura del finanziamento di riferimento (PNRR) ed i tempi stringenti ivi connessi che 
prevedono la chiusura delle attività di collaudo in tempi utili al rispetto del target (31.03.2026). 

decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla 

dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 

ella Stazione Appaltante di chiedere il deposito del 
collaudo entro termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del 
target previsto nel CIS e quindi al riconoscimento del finanziamento del PNRR. 

dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; è fatta salva la 
ltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini 

ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e 

finale dovrà avere luogo non oltre 180 
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 

Considerato il Target di risultato T1 2026 previsto dal PNRR, il 
collaudo verrà prestato in corso d’opera e pertanto il professionista incaricato programmerà le 
verifiche in itinere  in modo da effettuare la visita finale contestualmente alla data di 

La prestazione si intenderà conclusa 
quanto il certificato di collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, co.  3, 
del Codice dei Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il 

te approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia 
E’ fatta salva la facoltà da 

parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro termini ancora 
ora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel CIS e quindi al 

L’APE post operam dovrà essere completata e consegnata alla Committenza entro 180 
o entro il termine concordato con il RUP. E’ fatta 

salva la facoltà da parte della Stazione Appaltante di chiedere il deposito del collaudo entro 
termini ancora minori qualora ciò sia condizionante al conseguimento del target previsto nel 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 

) giorni naturali e consecutivi successivi alla data delle visite e 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 



 

dal presente Contratto Specifico.

8. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per 
cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del 
finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’u
presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, 
rimanendo in ogni caso salva la facoltà del 
del danno.  

9. La sospensione delle prestazio
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 2

10. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavo
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo
Condizioni Generali. 

11. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta.

12. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

13. Al fine del rispetto fattivo degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro per il 
raggiungimento delle finalità degli interve
esecuzione delle prestazioni a seguito di negoziazione con il RUP
caso di consegna anticipata dell’opera di cui 
del DLgs 36/2023. 

 
Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O
51996 del 06/12/2024.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno
2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite del
Soggetto Attuatore Esterno
effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto 
Specifico.  

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad
€ [62.666,80] (sessantaduemilaseicentosessantasei
composto:  

a. Collaudo tecnico-
(ventiseimilanovecentoottoantesette

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture pari a euro 
(tredicimilacentoventinove
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ntratto Specifico. 

In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per 
cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del 
finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’u
presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, 
rimanendo in ogni caso salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento 

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavo
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
tratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

Al fine del rispetto fattivo degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro per il 
raggiungimento delle finalità degli interventi PNRR, l’Appaltatore è tenuto a ridurre i tempi di 
esecuzione delle prestazioni a seguito di negoziazione con il RUP per garantire il target
caso di consegna anticipata dell’opera di cui all’art.230 del DPR 207/2010 ed art.24 Allegato II.14 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 
8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, 

percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O
.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno

2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi indicate. 
Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli 

effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto 

ivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad
sessantaduemilaseicentosessantasei/80), oltre IVA e oneri di legge, ed è così 

-amministrativo pari a euro 
ottoantesette/06); 

in corso d’opera e finale inerente alle strutture pari a euro 
tredicimilacentoventinove/29); 

cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora detto ritardo determini la perdita del 
finanziamento dei lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal 
presente Contratto Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, 

di agire per il risarcimento 

ni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 19 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
Soggetto Attuatore Esterno si 

all’Appaltatore al fine di verificare la 

Al fine del rispetto fattivo degli impegni assunti con la sottoscrizione dell’Accordo Quadro per il 
PNRR, l’Appaltatore è tenuto a ridurre i tempi di 

per garantire il target, anche in 
ed art.24 Allegato II.14 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.  
emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il 

percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 
.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 giugno 

le misure massime ivi indicate. Il 
, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di individuare gli 

effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente Contratto 

ivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
oltre IVA e oneri di legge, ed è così 

pari a euro € 26.986,00 

in corso d’opera e finale inerente alle strutture pari a euro € 13.128,77 



 

c. Collaudo Tecnico Funzionale
d’opera e finale pari a euro 
(quindicimilacinquecentosettantanove/50

d. APE post operam pari a 

3. Il corrispettivo, determinato a 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’a
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico. 

4. Fatti salvi i casi previsti dalla 
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, 
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, 
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’artic
in attuazione dall’articolo 29, 

5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifich
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire 
proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e 
categorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto 
in sede di gara. 

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque g
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero a
a intervenute disposizioni normative.

8. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel r
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, p
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti
Soggetto Attuatore Esterno
nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al 
dell’articolo 32 delle Condizioni Generali.
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Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso 
d’opera e finale pari a euro € 15.578,82 
quindicimilacinquecentosettantanove/50) 

pari a € 6.973,21 (seimilanovecentosettanta/95). 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

Fatti salvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole di revisione dei prezzi previste
nel presente Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 
attuazione della norma di cui all’articolo 29, co.  1, lett. a), del decreto - legge
convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 25, 
revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, co.  1, del Codice Civile.
È ammessa la revisione dei prezzi ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. a), del Codice dei Contratti, 
in attuazione dall’articolo 29, co.  1, lett. a), del D.L. n. 4/2022. 
Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 
e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire 
proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e 

egorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
ontratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 

degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 
a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel r
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 

to e professionisti; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 
Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 

nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

er la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

delle Condizioni Generali. 

si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
rte, in ogni sua componente prestazionale, 

in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 

i prezzi previste di seguito 
1, lett. a), del Codice dei Contratti, in 

legge 27 gennaio 2022, n. 4, 
 non è prevista alcuna 
1, del Codice Civile. 

1, lett. a), del Codice dei Contratti, 

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 
e che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire o aumentare 
proporzionalmente in funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e 

egorie, quale risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 

enere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
ontratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 

degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
l fine di adeguare il progetto in rapporto 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 

rove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 

tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 
e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 

er la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
, si rinvia integralmente alle previsioni 



 

10. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per 
la stipula del Contratto Specifico
al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi 
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente 
Contratto Specifico. 

11. Ai sensi dell’articolo 35, co. 
dall’articolo 24 delle Condizioni Generali
per cento) dell’importo contrattuale. L’
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
delle Condizioni Generali.  

12. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualment
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati:

Come stabilito nell’Atto Costitutivo del RTP del 09/06/2023 
13/10/2023 e del 16/04/2025, articolo 8, 
provvedendo alla ripartizione de
esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi 
fra i membri  del raggruppamento

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRA

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo 

- Il 30% del corrispettivo all’avanz

- Il saldo del 40% all’emissione 

COLLAUDO DELLE STRUTTURE 

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 30%

- Il 30% del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 60%.

- Il saldo del 40% del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
alle strutture; 

COLLAUDO TECNICO FUNZIONALE

- il 30% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori impiantistici pari al 30%

- Il 30% del corrispettivo all’avanzamento dei lavori 

- Il saldo del 40% del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
Funzionale degli impianti

13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

14. Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario 
corrente di seguito indicato, intestat
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010
POPOLARE DI SONDRIO, Agenzia: 
IBAN: IT15B0569601000000002666X58

15. Ai sensi dell’articolo 3 della 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono:
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dell’Appaltatore tutte le spese previste per 
Specifico nonché quelle relative 

al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi 
comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente 

co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualment
pagato secondo le modalità e i termini di seguito disciplinati: 

Come stabilito nell’Atto Costitutivo del RTP del 09/06/2023 - Rep. 4584 – rettificato con appendice del 
, articolo 8, 3+Progetti s.r.l fatturerà le somme dovute nella loro totalità, 

provvedendo alla ripartizione delle stesse tra i soggetti partecipanti, secondo le quote concordate, 
esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi 

del raggruppamento 

COLLAUDO TECNICO AMMINISTRATIVO 

per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori complessivi 

del corrispettivo all’avanzamento dei lavori complessivi pari al 60%

all’emissione del certificato di Collaudo tecnico-amministrativo

COLLAUDO DELLE STRUTTURE  

% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 30%

Il 30% del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 60%.

del corrispettivo all’emissione del certificato finale di Collaudo statico

NICO FUNZIONALE 

% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori impiantistici pari al 30%

pettivo all’avanzamento dei lavori impiantistici pari al 60%.

Il saldo del 40% del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
degli impianti; 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario a 3+Progetti s.r.l.
corrente di seguito indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi 
dell’articolo 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136: Numero c/c: 000002666X58

Agenzia: TORINO - 1 Via XX Settembre 37, ABI: 05696
B0569601000000002666X58.  

Ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 136/2010, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 
operare sul conto corrente innanzi indicato sono: 

comunque denominati, previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente 

18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti 

erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà 

rettificato con appendice del 
le somme dovute nella loro totalità, 

lle stesse tra i soggetti partecipanti, secondo le quote concordate, 
esonerando la Stazione Appaltante da qualsiasi responsabilità in merito alla ripartizione dei compensi 

complessivi pari al 30% 

pari al 60%. 

amministrativo; 

% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 30% 

Il 30% del corrispettivo all’avanzamento dei lavori strutturali pari al 60%. 

Collaudo statico inerente 

% (trenta per cento) del corrispettivo all’avanzamento dei lavori impiantistici pari al 30% 

pari al 60%. 

Il saldo del 40% del corrispettivo all’emissione del certificato finale di Collaudo Tecnico 

pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

3+Progetti s.r.l. sul conto 
e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi 

000002666X58, Banca: BANCA 
05696, CAB: 01000, CIN: B, 

, l’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad 



 

- Cognome e nome: [PRESICCE ANTONIO

- Data e luogo di nascita: [

- Indirizzo di residenza: [VIA FEDERICO PAOLINI, 24 

- Nazionalità: [Italiana]  

- Codice fiscale: [PRSNTN64E21H708P

 
- Cognome e nome: [ROSSI

- Data e luogo di nascita: [TORINO] 

- Indirizzo di residenza: [VIA BAVENO, 34 

- Nazionalità: [Italiana]  

- Codice fiscale: [RSSCRL82P0DL219A] 

 
-  Cognome e nome: [IERARDI

- Data e luogo di nascita: [

- Indirizzo di residenza: [LUNGO PO ANTONELLI, 91 

- Nazionalità: [Italiana]  

- Codice fiscale: [RRDGI83A19A518

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente 
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della

Ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad
eventuali subcontraente, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010.

La mandataria è tenuta a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di 
tracciabilità. 

16. Il mancato utilizzo del bonifi
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

17. Il Soggetto Attuatore Esterno
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010

18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 
Generali. 

 
Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varian

1. Si applicano le relative disposizioni de
espressamente. 
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PRESICCE ANTONIO] 

[SALICE SALENTINO]  

VIA FEDERICO PAOLINI, 24 – 10138 TORINO]  

PRSNTN64E21H708P]  

[ROSSI CARLO] 

Data e luogo di nascita: [TORINO]  

Indirizzo di residenza: [VIA BAVENO, 34 - 10146 TORINO]  

Codice fiscale: [RSSCRL82P0DL219A]  

[IERARDI DIEGO] 

Data e luogo di nascita: [AVIGLIANA (TO)]  

LUNGO PO ANTONELLI, 91 - 10153 TORINO]  

[RRDGI83A19A518G]  

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità del presente C
obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 136/2010

Ciascun componente del raggruppamento è tenuto ad osservare, in proprio e nei rapporti con 
eventuali subcontraente, gli obblighi derivanti dalla Legge n. 136/2010. 

è tenuta a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del C
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 dell
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Contratto Specifico, gli 
L. n. 136/2010.  

osservare, in proprio e nei rapporti con 

è tenuta a rispettare, nei pagamenti effettuati verso le mandanti, le clausole di 

co bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
Contratto Specifico. Le 

3 della L. n. 136/2010 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 25 delle Condizioni 

Attuatore Esterno) 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 



 

 
Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di 

lavoro, di contribuzione, assistenza e previ

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 
espressamente. 

Articolo 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiv
04/07/2025, conforme allo schema di polizza di 
fideiussione POLIZZA n. 
società/dall'istituto UNIPOL ASSICURAZIONI SPA 
17.233,37 (diciassettemiladuecentotrentatre/37
collaudo. 

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 
ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecu
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 
dall’avvenuto pagamento da parte del garante

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 3

3. L’Appaltatore ha prodotto una polizza di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio 
del ramo "responsabilità civile generale" 
rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto 
di collaudo, per un massimale non inferiore a 
Assicurativa RC Professionale Merloni n. HCC24
rilasciata dalla Compagnia Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia 
sottoscritta in data 14/01/2025 per 
delle opere di € 3.527.787,81 con durata fino alla data del 01/03/2026unitamente alla quietanza di 
intervenuto pagamento del relativo
14/01/2025, Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di 
emissione del certificato di collaudo 
altresì presentato Appendice Polizza RCT n. M15455378
MUTUA ASSICURAZIONI Agenzia 0315/Torino San Paolo con massimale di 
attività specifiche del contratto specifico di realizzazione della
data 15/01/2025, con scade
scadenza. 

4. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.
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(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di 
lavoro, di contribuzione, assistenza e previdenza) 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

ltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, integrata con Appendice 2 del 

conforme allo schema di polizza di cui al D.M. n. 31/2018
n. 1/2372/96/203113438 in data 08/01/2025

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA agenzia di Torino 148, per un importo pari a 
17.233,37 (diciassettemiladuecentotrentatre/37), con durata fino a emissione certificato di 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione secondo le previsioni delle 
Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
sua completa reintegrazione entro e non oltre il termine di 10 (dieci) giorni lavorativi decorrente 

o da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 31 delle Condizioni Generali.

una polizza di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio 
"responsabilità civile generale" nel territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a 

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto 
un massimale non inferiore a € 1.000.000,00 (unmilione euro): 

Assicurativa RC Professionale Merloni n. HCC24-U5000028 e relativa Appendice HCC24
rilasciata dalla Compagnia Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia 
sottoscritta in data 14/01/2025 per “Servizi di Collaudo Casa di Comunità di Montemurlo”, 

€ 3.527.787,81 con durata fino alla data del 01/03/2026unitamente alla quietanza di 
intervenuto pagamento del relativo premio] contraddistinta al n. 744825

, Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di 
emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale dei lavori.
altresì presentato Appendice Polizza RCT n. M15455378 e relativa Appendice n.012

TUA ASSICURAZIONI Agenzia 0315/Torino San Paolo con massimale di 
del contratto specifico di realizzazione della CDC Montemurlo, sottoscritta in 

scadenza alla data del 14/03/2025 e tacito rinnovo annuale dopo la 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

ltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
integrata con Appendice 2 del 

31/2018 costituita mediante 
08/01/2025 rilasciata dalla 

, per un importo pari a € 
emissione certificato di 

La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 del Codice Civile, sarà progressivamente 

ridotta a misura dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo della fideiussione sarà 
zione secondo le previsioni delle 

Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, l'Appaltatore deve provvedere alla 
) giorni lavorativi decorrente 

delle Condizioni Generali. 

una polizza di una compagnia di assicurazioni autorizzata all'esercizio 
nel territorio dell'Unione Europea contenente l'impegno a 

rilasciare la polizza di responsabilità civile professionale con specifico riferimento ai lavori oggetto 
unmilione euro):  Polizza 

e relativa Appendice HCC24-U001,  
rilasciata dalla Compagnia Tokio Marine Europe S.A. Rappresentanza Generale per l’Italia - Milano, 

rvizi di Collaudo Casa di Comunità di Montemurlo”,  valore 
€ 3.527.787,81 con durata fino alla data del 01/03/2026unitamente alla quietanza di 

744825, sottoscritta in data 
, Tale polizza decorrerà dalla data di inizio dei lavori e avrà termine alla data di 

dei lavori. L’appaltatore ha 
e relativa Appendice n.012 rilasciata ITAS 

TUA ASSICURAZIONI Agenzia 0315/Torino San Paolo con massimale di € 500.000,00 per le 
CDC Montemurlo, sottoscritta in 

nza alla data del 14/03/2025 e tacito rinnovo annuale dopo la 

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 



 

 
 

Articolo 16 - (Controlli e vigila

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'even
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contr
indicati.  

  

1. Per l’esecuzione del presente contratto l’

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, 
il diritto al risarcimento del maggior danno, 
contrattuale, in conformità a quanto previsto da
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 
intendersi integralmente trascritti

2. La penale, nella stessa misura
ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto
abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;
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(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del 
contratto) 

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'even
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno

 

ntrolli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contr

Articolo 17 - (Subappalto) 

Per l’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ ( permille) dell’importo netto 

in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. 
deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 
stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 22 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che non 
abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 

, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
Attuatore Esterno. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

Attuatore Esterno, pena in difetto 

, pur con esito positivo, non 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  

delle prestazioni eseguite, volta ad accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP 
o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime prestazioni contrattuali nei termini ivi 

ppaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
applicherà, fatto salvo in ogni caso 

permille) dell’importo netto 
4, del D.L. n. 77/2021, che 

alle condizioni e con le modalità 
delle Condizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 



 

d. nella ripresa dell’esecuzione del 
successiva ad un verbale
data fissata dal DEC o dal RUP;

e. nel rispetto dei termini imposti
Specifico relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

3. Le penali di cui sopra si applicano
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
rispettivamente, paragrafi 9.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. 
Codice dei Contratti, raggiunga il 
previa semplice comunicazione

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecu
oggetto del presente Contratt
Generali. 

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
parziale o totale di quanto omesso da
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art
Attuatore Esterno si riserva il diritt
completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appalta
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge.

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, da
articolo 38 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 
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dell’esecuzione del Contratto Specifico 
un verbale di sospensione, rispetto alla 

dal DEC o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del 
relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico

Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

comunicazione scritta.   

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecu
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 

Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 
presente Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza alcuna formalità, l’esecuzione 
parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 
addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati. 

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 
si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico. 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno
zione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il paga
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, da
elle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 
Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

dell’esecuzione del Contratto 
relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione. 

ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
d) del presente Contratto Specifico. 

pecifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

espressamente all’articolo 113-bis del 
ll’importo netto contrattuale, 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
’art 22 delle Condizioni 

, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 
terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire anche parzialmente le prestazioni di cui al 

senza alcuna formalità, l’esecuzione 
ll’Appaltatore o dal terzo subcontraente, al quale saranno 

1456 del Codice Civile, il Soggetto 
o di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

Attuatore Esterno può 
zione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 

tore dalle responsabilità civili, penali e 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, dall’ 

precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 
cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 



 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle 
normali condizioni di rischio operativo di natura 
imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di c
Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub

3. In caso di risoluzione del contratto, 
garanzia definitiva, salva la facoltà per 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno d
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno.

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 
obblighi previsti dai paragrafi 9
penali, così come stabilito al precedente articolo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 
dell’Accordo Quadro. 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale,
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il ris
eventuali danni subiti. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 
possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 
15 dell’Accordo Quadro. 

 

 
Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 1
Generali. 

Articolo 2

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 
tecnici ed amministrativi. 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente 
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a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle 
normali condizioni di rischio operativo di natura 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, co.  17, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno d
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma anco
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021,
obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all’applicazione delle 

stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto 
e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 
lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il ris

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

minazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli 

Articolo 23 - (Incompatibilità) 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico

, del presente Contratto 

all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 
lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia. 

provvederà ad escutere la 
di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

DNSH, così come le violazioni 
77/2021, nonché agli ulteriori 

, oltre all’applicazione delle 
Specifico, nell’Accordo 

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 

Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi contemplati dall’articolo 15, co.  6, 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 
di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 
Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 
dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

minazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

dell’Accordo Quadro e dall’articolo 29 delle Condizioni 

Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Specifico non potranno 



 

partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o 
cottimi relativi alle opere pu
incarico. 

2. All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipende
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
136/2010 e si impegna a comunicare al 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.

 
Articolo 2

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà 
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.

2. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del 

3. Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle 

4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico 
rimarranno di titolarità esclusiva del 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 
anche parziale. 

5. Il Soggetto Attuatore Esterno
modificandoli e/o facendoli eseguire a
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta. 

6. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguen

7. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal 
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partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o 
cottimi relativi alle opere pubbliche oggetto del presente 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 

tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 

edicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
toriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
i banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza 

la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 

nti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
e si impegna comunque a segnalare 

tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
gli estremi identificativi del 

edicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

Attuatore Esterno ed alla 
toriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
i banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 

essere osservata la massima riservatezza su ogni 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

della documentazione prodotta 
che potrà, quindi, disporne, senza 

la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche 
o, senza che il professionista 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

Soggetto Attuatore Esterno 



 

all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e 
predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 
Soggetto Attuatore Esterno
allo stesso Soggetto Attuatore Esterno

8. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fat
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal 

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio car
presente atto, come previsto all’articolo 
 

Articolo 2

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesat
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli s
Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Articolo 2

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva cir
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civi
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, l
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.
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all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e 
predisposti, rimangono di proprietà esclusiva del 

Attuatore Esterno e devono essere restituiti 
Attuatore Esterno al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fat

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 
presente atto, come previsto all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesat
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto.

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 
Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 28 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
ccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 

competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 

ico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

Privacy, di essersi reciprocamente 
informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 
con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 
corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 
materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 
archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 
improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

ativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 
Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 
materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al momento dell’eventuale primo contatto. 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 
tessi saranno trattati in conformità al 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
ca l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 

applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
ccordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
le, solo ed esclusivamente 

nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

a definizione di tutte le 
dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 



 

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 
Condizioni Generali. 

 
Articolo 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico

3. Il presente Contratto Specifico
ciascuna delle Parti, ai sensi del 
Ministri 22 febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

                L’Appaltatore                                                            

 [3+Progetti Srl (Mandataria)  

Antonio Presicce                                             

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accett
iscritto, a norma degli articoli 1341 
che si con-fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 
- Art. 18 – (Penali) 
- Art. 29 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto 
- Art. 23 – (Incompatibilità) 
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

[3+Progetti srl 

Antonio Presicce] 
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Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle 

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile. 

Specifico, composto da n. 24 pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno

      Azienda USL Toscana centro

                                                                             [Il R.U.P. 
  Ing. Sara Allegranti]

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 

fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 
nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto,) 
(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

, sarà registrato solo in caso d’uso. 

è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Attuatore Esterno 

Azienda USL Toscana centro 

] 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 
a espressamente e per 

2 e 1342 del Codice Civile, tutte le clausole appresso precisate, 
fermano ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in disposizione di leggi e 

Attuatore Esterno) 
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