

**REGIONE TOSCANA**  
**AZIENDA UNITA' SANITARIA LOCALE TOSCANA CENTRO**  
Sede Legale Piazza Santa Maria Nuova n. 1 – 50122 Firenze

Pubblicata su  
Amministrazione  
Trasparente in data  
08.01.2018

**DETERMINA DEL DIRIGENTE**

|                                 |   |
|---------------------------------|---|
| <b>Numero del provvedimento</b> | 30  |
| <b>Data del provvedimento</b>   | 08/01/2018  |
| <b>Oggetto</b>                  | Evidenza pubblica   |
| <b>Contenuto</b>                | Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”. Dichiarazione di efficacia dell’aggiudicazione. |

|                                      |                                       |
|--------------------------------------|---------------------------------------|
| <b>Dipartimento</b>                  | DIPARTIMENTO AREA TECNICA             |
| <b>Direttore del Dipartimento</b>    | DELL’OLMO MANUELE                     |
| <b>Struttura</b>                     | SOC APPALTI E SUPPORTO AMMINISTRATIVO |
| <b>Direttore della Struttura</b>     | MARCONCINI GABRIELE                   |
| <b>Responsabile del procedimento</b> | MARCONCINI GABRIELE                   |

| Spesa prevista | Conto Economico         | Codice Conto | Anno Bilancio |
|----------------|-------------------------|--------------|---------------|
| 410.000        | Piano Investimenti EM29 |              |               |

| Estremi relativi ai principali documenti contenuti nel fascicolo |            |                            |
|--|------------|----------------------------|
| Allegato   | N° di pag. | Oggetto                    |
| A  | 1          | Quadro Economico assestato |

|                                   |                         |
|-----------------------------------|-------------------------|
| <b>Tipologia di pubblicazione</b> | Integrale      Parziale |
|-----------------------------------|-------------------------|

## IL DIRIGENTE

**Vista** la Legge Regionale n. 84 del 28/12/2015 recante il *“Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del sistema sanitario regionale. Modifiche alla Lr. 40/2005”*;

**Vista** la Delibera del Direttore Generale USL Toscana centro n. 1 del 07.01.2016 con cui viene preso atto della costituzione dell’Azienda USL Toscana centro ai sensi della LRT 40/2005e ss.mm.ii.;

### **Visti:**

- la delibera n. 1201 del 09.10.2017 *“Presenza d’atto del Decreto del Presidente della Giunta Regionale n. 149 del 5 ottobre 2017. Riattivazione dell’efficacia del contratto di prestazione d’opera intellettuale del Dr. Paolo Morello Marchese per lo svolgimento della funzione di Direttore Generale dell’Azienda USL Toscana centro”*;

- la delibera n. 1202 del 09.10.2017 con la quale il Dr. Emanuele Gori è stato nominato Direttore Sanitario dell’Azienda USL Toscana centro e la Dr.ssa Rossella Boldrini è stata confermata nell’incarico di Direttore dei Servizi Sociali;

**Vista** la delibera n.1011 del 30.06.2016 di nomina del Vice Direttore Amministrativo;

### **Richiamate:**

- le delibere del Direttore Generale n. 826 del 31.05.2016 di approvazione del nuovo assetto organizzativo dipartimentale dell’Azienda USL Toscana centro e n. 1757 del 25.11.2016 con la quale è stata approvata la nuova articolazione organizzativa dei Dipartimenti e degli Staff dell’Azienda USL Toscana centro;

- le delibere del Direttore Generale n. 827 del 31.05.2016 di nomina dei Direttori di Dipartimento dell’Azienda USL Toscana centro, n. 861 del 14.06.2016 di nomina dei Direttori delle Aree Dipartimentali, n. 1965 del 29.12.2016 con la quale sono stati nominati, fra l’altro, i Direttori delle Aree del Dipartimento Area Tecnica, il Direttore dello Staff Direzione Sanitaria e parte dei Direttori di Struttura Complessa;

- la delibera n. 242 del 29.09.2017 di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture afferenti ai dipartimenti dell’Area Tecnico Amministrativa e con la quale vengono indicati gli ambiti di competenza dei Dirigenti nell’adozione degli atti occorrenti all’esercizio delle funzioni loro attribuite;

**Richiamata** per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f. nr. 885 del 16/06/2017 con la quale è stata definita la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti al medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da adottare per le procedure di gara e più in particolare viene delegato il Direttore della SOC Appalti e supporto amministrativo:

- alla *“predisposizione di tutta la documentazione amministrativa conseguente e necessaria per l’espletamento delle procedure di gara sulla base dell’atto di programmazione e indicazione della procedura adottato dal Direttore Generale su proposta del RUP e del Direttore della SOC tecnica. Il Direttore della SOC Appalti e Supporto Amministrativo è conseguentemente delegato all’adozione di tutti gli atti finalizzati alla esecuzione della procedura di gara e alla stipula del contratto”*;

### **Richiamati:**

- il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 *“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50”*, che ne ha, tra l’altro, modificato la rubrica del decreto in *“Codice dei contratti pubblici”*;

- il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 *“Regolamento di esecuzione e attuazione del decreto legislativo 17 aprile 2006, n.163”*, recante *“Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE”* per gli articoli tuttora vigenti, ai sensi dell’art. 216 del D.Lgs. 50/2016 *“Disposizioni transitorie e di coordinamento”*;

**Richiamata** la delibera n. 142 del 14.09.2017 *“Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante del presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” Piazza Lavagnini, Fucecchio, lotto b, stabilizzazione pendio”*. *Approvazione progetti esecutivi e quadro economico dell'intervento. Indizione Gara “Stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”*;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale nr. 1930 del 04.10.2017 del sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo, con la quale è stato approvato l' *“Avviso di manifestazione di interesse a partecipare alla procedura negoziata ai sensi dell'art. 36, comma 2, lett. c), del D.lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. finalizzata all'affidamento dei lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il presidio ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”*;

**Richiamata** la Determinazione Dirigenziale nr. 2015 del 17/10/2017 del sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo, *“Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2). Approvazione schema lettera di invito e modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo dell'offerta. Individuazione Responsabile del Procedimento di gara e relativi assistenti addetti all'esame della documentazione amministrativa ed al controllo dell'offerta economica.”*;

**Preso atto** che in data 11/12/2017 è stata adottata dal sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo, la Determina 2447 avente ad oggetto *“Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)”. Aggiudicazione.”*, con la quale:

- sono stati approvati il verbale delle operazioni di sorteggio svoltosi in data 19/10/2017 ed i verbali delle operazioni di gara tenutesi in data 07/11/2017 e 27/11/2017;
- è stata aggiudicata la procedura negoziata ex art. 36, comma 2, lett. c), del D. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 e s.m. per l'affidamento dei lavori di *“Consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero “San Pietro Igneo” di Fucecchio Lotto B – Stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto2)”* CUP: G34H14000740005 CIG: 7226915EE8” all'operatore Serena Scavi S.R.L., con sede legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI) – Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506, per un importo di contratto di € 231.766,44= oltre Iva, di cui € 213.160,47= per i lavori e € 18.605,97= per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA;

**Preso atto** che l'aggiudicazione suddetta veniva dichiarata non efficace, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, in attesa della conclusione delle verifiche circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativamente al soggetto aggiudicatario;

**Preso atto** altresì che, in ottemperanza a quanto prescritto dall'art. 32, comma 7, del D.lgs. n. 50/2016 e s.m., sono state eseguite le seguenti verifiche, con esito positivo, circa il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativamente al soggetto aggiudicatario ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione:

- Documento Unico di Regolarità Contributiva relativo all'Impresa SERENA SCAVI SRL acquisito tramite il portale [www.inail.it](http://www.inail.it) con validità fino al 31/03/2018;
- Visura dell'Impresa SERENA SCAVI SRL acquisita tramite il sito <https://telemaco.infocamere.it/>, dalla quale si evince che il numero di addetti al 30/06/2017 è pari a 10 e che pertanto l'Impresa SERENA SCAVI SRL non è tenuta alla disciplina della L.68/1999, come fra l'altro dichiarato dalla stessa nel DGUE in sede di presentazione dell'offerta, dando atto che a tutt'oggi non è stata evasa la specifica richiesta inoltrata all'INPS AGENZIA PONTEDERA del 05/12/2017;
- Certificato dell'Anagrafe delle sanzioni amministrative dipendenti da reato ex D.Lgs. 231/2001 del 29/11/2017 relativo all'Impresa SERENA SCAVI SRL, acquisito tramite il sistema AVCPASS;
- Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 29/11/2017 e acquisito tramite il sistema AVCPASS relativo al Sig. Castorani Dario, in qualità di Direttore Tecnico dell'Impresa SERENA SCAVI SRL; Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 29/12/2017 e acquisito tramite il sistema AVCPASS relativo al Sig. Castorani Carlo, in qualità di Legale rappresentante, Socio al

50% e Direttore Tecnico dell'Impresa SERENA SCAVI SRL e Certificato del Casellario Giudiziale rilasciato in data 29/12/2017 e acquisito tramite il sistema AVCPASS relativo al Sig. Sani Mario, in qualità di Socio al 50% dell'Impresa SERENA SCAVI SRL;

- Certificato di Regolarità Fiscale del 30/11/2017 relativo all'Impresa SERENA SCAVI SRL acquisito tramite il sistema AVCPASS;
- Verifica delle Annotazioni iscritte sul Casellario delle imprese, per la ditta SERENA SCAVI SRL del 29/11/2017 acquisita tramite il sistema AVCPASS;
- Attestazione SOA in corso di validità n 91237/7/00 del 30/08/2016 che attesta il possesso, da parte dell'Impresa SERENA SCAVI SRL, della qualificazione per la categoria OS21 classifica III;
- Certificazione Antimafia relativa all'Impresa SERENA SCAVI SRL rilasciata dalla BANCA DATI NAZIONALE UNICA DELLA DOCUMENTAZIONE ANTIMAFIA in data 04/12/2017;

**Dato atto** che la documentazione sopraelencata, attestante il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale relativamente all'Impresa SERENA SCAVI SRL ai fini dell'efficacia dell'aggiudicazione è conservata agli atti presso la struttura proponente;

**Ritenuto**, quindi, di dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con determinazione del sottoscritto Direttore SOC Appalti e supporto amministrativo n. 2447 del 11/12/2017 per i "Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)", all'Impresa SERENA SCAVI SRL, con sede legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI)– Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506;

**Tenuto conto** che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi di quanto previsto dall'art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema approvato con Deliberazione del Commissario nr. 142 del 14/09/2017, non prima che siano decorsi i 35 giorni dall'invio dell'ultima delle comunicazioni inviate ai sensi dell'art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016, effettuata in data 12.12.2017;

**Considerato che**, applicando all'importo del servizio di appalto soggetto a ribasso, pari ad € 266.757,36 il ribasso percentuale offerto del 20,092%, l'importo del servizio di appalto è rideterminato in € 213.160,47= e sommando allo stesso gli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso di € 18.605,97=, l'importo contrattuale risulta pari ad **€ 231.766,44=** oltre Iva, come si evince dal Quadro Economico assestato redatto dal RUP, **allegato "A"** alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

**Dato atto** che la spesa complessiva dell'intervento pari a € 410.000,00, è finanziata a valere sul Piano Investimenti aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1200 del 31/07/2017, al rigo "EM-29" per un importo di euro 410.000,00, finanziato completamente con fondi aziendali;

**Ritenuto** opportuno, per motivi di urgenza, di dichiarare la presente determinazione immediatamente eseguibile, ai sensi dell'art. 42, comma quarto, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di addivenire celermente alla stipulazione del Contratto;

**Attestata** la regolarità tecnica ed amministrativa e la legittimità del presente atto;

## DETERMINA

per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1. di dichiarare efficace l'aggiudicazione disposta con Determinazione nr. 2447 del 11/12/2017 per i "Lavori di consolidamento movimenti pendio e messa in sicurezza del versante orientale sottostante il Presidio Ospedaliero "San Pietro Igneo" di Fucecchio, Lotto B – stabilizzazione pendio (tratto 1 e tratto 2)", all'Impresa SERENA SCAVI SRL, con sede legale in Via della Botte, nr. 74 - 56012 Calcinaia (PI) – Partita IVA/Codice Fiscale 01061290506, per un importo di

contratto pari a € 231.766,44= oltre Iva, di cui € 213.160,47= per lavori e € 18.605,97=, per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, come si evince dal Quadro Economico assestato redatto dal RUP, allegato “A” alla presente determinazione quale parte integrante e sostanziale;

2. di dare atto che si procederà alla stipulazione del contratto, ai sensi a quanto previsto dall’art. 32, comma 14, del D.Lgs. 50/2016, secondo lo schema approvato con Deliberazione del Commissario nr. 142 del 14/09/2017, non prima che siano decorsi i 35 giorni dall’inizio delle comunicazioni inviate ai sensi dell’art. 76, comma 5, D.Lgs. 50/2016, effettuata in data 12.12.2017;
3. di dare atto che la spesa complessiva dell’intervento pari a € 410.000,00, è finanziata a valere sul Piano Investimenti aziendale, approvato con Delibera del Direttore Generale f.f. n. 1200 del 31/07/2017, al rigo “EM-29” per un importo di euro 410.000,00, finanziato completamente con fondi aziendali;
4. di dare atto che il presente provvedimento sarà pubblicato, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs 50/2016 nella sezione “*Amministrazione Trasparente*” del sito web di questa Azienda nella sottosezione “*Bandi di gara e contratti*” nonché sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;
5. di dichiarare, per motivi di urgenza, il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma quarto, della L.R.T. n.40 del 24/02/2005 e ss.mm., al fine di addivenire celermente alla stipulazione del contratto Accordo Quadro in oggetto;
6. di trasmettere la presente determinazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’art. 42 comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

**IL DIRETTORE**  
**S.O.C. Appalti e supporto amministrativo**  
**(Dott. Gabriele Marconcini)**

| <b>QUADRO ECONOMICO</b>  |                   |
|--|-------------------|
| <b>VOCI DI SPESA</b>   | <b>IMPORTO</b>    |
| <b>LAVORI PRIMA FASE (MURO DI CONTENIMENTO)</b>                              |                   |
| Lavori   | 213.160,47        |
| Oneri della sicurezza  | 18.605,97         |
| <b>TOTALE LAVORI PRIMA FASE</b>  | <b>231.766,44</b> |
| <b>LAVORI SECONDA FASE (VEGETAZIONE)</b>                                     |                   |
| Lavori   | 31.414,88         |
| Oneri della sicurezza  | 1.743,70          |
| <b>TOTALE LAVORI SECONDA FASE</b>  | <b>33.158,58</b>  |
| <b>TOTALE LAVORI</b>   | <b>264.925,02</b> |
| <b>SOMME A DISPOSIZIONE</b>  |                   |
| <b>SPESE TECNICHE</b>  |                   |
| Progettazione esecutiva, direzione lavori e coordinamento sicurezza          | 33.805,64         |
| Collaudo statico e tecnico-amministrativo                                    | 3.000,00          |
| Fondo art. 92 D.lgs. 163/06  | 637,04            |
| <b>TOTALE SPESE TECNICHE</b>   | <b>37.442,68</b>  |
| <b>ONERI</b>   |                   |
| Iva 10% su lavori  | 26.492,50         |
| Cnpaia 4% e iva 22% su progettazione esecutiva, direzione lavori e sicurezza | 9.086,96          |
| Cnpaia 4% e iva 22% su collaudo statico e tecnico-amministrativo             | 806,40            |
| <b>TOTALE ONERI</b>  | <b>36.385,86</b>  |
| <b>ALTRO</b>   |                   |
| Indagini geognostiche  | 5.125,22          |
| Prove di laboratorio   | 3.641,70          |
| Relazione geologica  | 2.302,14          |
| Imprevisti   | 1.000,00          |
| Arrotondamenti   | 220,80            |
| <b>TOTALE ALTRO</b>  | <b>12.289,86</b>  |
| <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>   | <b>86.118,40</b>  |
| Fondo di accantonamento  | 58.956,58         |
| <b>TOTALE SPESA</b>  | <b>410.000,00</b> |

