


COMMITTENTE



Azienda USL Toscana Centro
Piazza S. Maria Nuova, 1
50122 - Firenze

Direttore Generale:
Dott. Paolo Morello Marchese

Direttore Area Tecnica:
Dott. Marco Brintazzoli

Direttore Area Manutenzione e
Gestione Investimenti Firenze:
Ing. Luca Meucci

Direttore S.S. Gestione Investimenti
Territorio Firenze
Ing. Ivo Bigazzi

Responsabile del Procedimento
Arch. Francesco Salmoiraghi

Progettazione opere edili
Arch. Cristina Galardi

Progettazione Impianti meccanici
Ing. Fabio Rossi

Collaboratori
Per. Ind. Massimo Acquisti
Geom. Fabrizio Vignali
Geom. Marco Bartolini

Progettazione Impianti elettrici e
speciali



Greenhaus

Sede operativa: Via del Fico, 3/r Firenze

Sede operativa: Viale P. Togliatti, 108 - Vinci (FI)

Tel. 0571.1723229 Cell. 3345883141

Progettista Impianti
Per. Ind. Gian Luca Sani



Coordinatore alla Sicurezza in fase
di progettazione
Dott. Ing. CARLO MONTANELLI

Indirizzo: A. Cecconi n. 3
Località: Fucecchio

cmtmontanelli@libero.it

PROGETTO ESECUTIVO

Azienda USL TOSCANA CENTRO
DIPARTIMENTO AREA TECNICA - FIRENZE
S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze
VIA DI SAN SALVI, N° 12 - FIRENZE



**Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento
servizi igienici e ambulatori al Piano Terra
nel Presidio Socio Sanitario Distrettuale Santa Rosa**

PRESIDIO TERRITORIALE
Lungarno Santa Rosa n. 13, Firenze

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
TERRITORIO FIRENZE
Direttore
Arch. Francesco Salmoiraghi

ELABORATO:

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
TERRITORIO FIRENZE
Direttore
Ing. Ivo Bigazzi

Elenco Elaborati

LIV. PROG.	ELABORATO	DOCUMENTO	NUMERO	REVISIONE
E	EE	DG	00	0

CARTELLA:	FILE NAME:	NOTE:	PROT.	SCALA:
5				
4				
3				
2				
1				
0	EMISSIONE	Marzo 2021	C.G.	F.S.
REV.	DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
				APPROVATO

Il presente progetto è il frutto del lavoro dei professionisti. A termine di legge tutti i diritti sono riservati.
E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione.



AZIENDA USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica Firenze_ S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze - via S.Salvi, 12 Firenze	
TITOLO :	Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento servizi igienici e ambulatori al Piano Terra nel Presidio Socio Sanitario Distrettuale Santa Rosa
STESURA:	CG
CONTROLLATO:	FS
DATA:	01-ago-21

E.EE.DG.00.0

ELENCO ELABORATI

CODICE DOCUMENTO	PROGRESSIVO TAVOLA	N° TAVOLA	DESCRIZIONE	SCALA	NOTE
DOCUMENTAZIONE GENERALE					
E.EE.DG.00.0	1		Elenco elaborati		
E.RT.DG.01.0	2		Relazione tecnica generale intervento		
E.DF.DG.02.0	3		Documentazione fotografica		
E.QE.DG.03.0	4		Quadro Economico generale		
E.CE.DG.04.0	5		Computo metrico estimativo opere edili		
E.AP.DG.05.0	6		Analisi Prezzi Opere edili		
E.IM.DG.06.0	7		Incidenza manodopera opere edili		
E.EP.DG.07.0	8		Elenco prezzi unitari opere edili		
E.PM.DG.08.0	9		Piano di Manutenzione Opere Edili		
E.CSA.DG.09.0	10		Capitolato speciale d'appalto _Disposizioni generali e amministrative		
E.DT.DG.10.0	11		Disciplinare Tecnico Opere edili		
E.EL.RT.01.0	12		Relazione tecnica impianti elettrici e speciali		
E.EL.CE.02.0	13		Computo metrico estimativo impianti elettrici		
E.EL.AP.03.0	14		Analisi Prezzi Impianti Elettrici		
E.EL.IM.04.0	15		Incidenza manodopera impianti elettrici		
E.EL.DT.05.0	16		Disciplinare tecnico impianti elettrici		
E.EL.PM.06.0	17		Piano di Manutenzione Impianti elettrici		
E.EL.QE.07.0	18		Quadri elettrici		
E.EL.CI.08.0	19		Calcoli illuminotecnici		
E.IMI.REL.01	20		Relazione Tecnica Generale Impianti meccanici		
E.IMI.REL.02	21		Relazione Calcolo Legge 10/91 ss.mm.ii		
E.IMI.REL.03	22		Relazione Calcolo carichi estivi		
E.IMI.REL.04	23		Disciplinare Tecnico prestazionale		
E.IMI.CM.01.0	24		Computo metrico Impianti Meccanici		
E.IMI.EP.02.0	25		Elenco Prezzi Unitari impianti meccanici		
E.IMI.IM.03.0	26		Incidenza Manodopera Impianti meccanici		
E.IMI.PM.01.0	27		Piano di Manutenzione Impianti Meccanici		
E.PS.DG.01.0	28		Psc- Piano di Sicurezza e Coordinamento		

NOTA GENERALE PER TUTTI I DOCUMENTI:

EMESSO: 2021

DISEGNATO: CG

CONTROLLATO: FS

APPROVATO: FS

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
TERRITORIO FIRENZE
Direttore
Ing. Ivo Bigazzi

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
TERRITORIO FIRENZE
Arch. Franco Salmoiraghi

AZIENDA USL Toscana Centro - Dipartimento Area Tecnica Firenze_ S.O.S. Gestione Investimenti Territorio Firenze -
 via S. Salvi, 12 Firenze
 TITOLO : Opere di manutenzione straordinaria per adeguamento servizi igienici e ambulatori al
 Piano Terra nel Presidio Socio Sanitario Distrettuale Santa Rosa
 E.EE.DG.00.0
 STESURA: CG
 CONTROLLATO: FS
 DATA: 01-ago-21

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
 S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
 TERRITORIO FIRENZE
 Direttore
 Ing. Ivano Rigazzi

AZIENDA USL TOSCANA CENTRO
 S.O.S. GESTIONE INVESTIMENTI
 TERRITORIO FIRENZE
 Dirigente
 Arch. Francesco Galardi

ELENCO ELABORATI

CODICE DOCUMENTO	PROGRESSIVO TAVOLA	N° TAVOLA	DESCRIZIONE	SCALA	NOTE
E.PS.DG.02.0	29		Analisi Rischio		
E.PS.DG.03.0	30		Planimetria di Cantiere		
E.PS.DG.04.0	31		Fascicolo di Manutenzione		
E.PS.DG.05.0	32		Cronoprogramma - Diagramma di Gantt		
E.PS.DG.06.0	33		Computo-Stima dei Costi della Sicurezza		
E.PS.DG.07.0	34		Elenco Prezzi-Stima dei Costi della Sicurezza		
E.PS.DG.08.0	35		Integrazione PSC Covid-19		
ELABORATI GRAFICI					
E.AR.EG.01.0	36		Planimetria Piano Terra Stato Attuale, Stato di Progetto, Stato	1:500 / 1:100	
E.AR.EG.02.0	37		Planimetria Piano Terra e Tipologia controsoffitti	1:500 / 1:100	
E.AR.EG.03.0	38		Planimetria Piano Terra - Abaco infissi	1:500 / 1:100/1:50	
E.EL.EG.01.0	39		Impianti elettrici - illuminazione	1:500/1:50	
E.EL.EG.02.0	40		Impianti elettrici - forza motrice	1:50	
E.EL.EG.03.0	41		Predisposizioni impianti evacuazione e rivelazione fumi	1:50	
E.IM.EG.01	42		Planimetria Piano Terra Impianto di Climatizzazione	1:100	