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IL DIRIGENTE Servizio s‘:llilﬂllﬂ della Toscana

Vista la Legge Regionale n. 84/2015 recante “Riordino dell’assetto istituzionale e organizzativo del Sistema Sanitario
Regionale. Modifiche alla 1 egge Regionale 40/ 20057,

Vista la delibera n. 1720 del 24/11/2016 di approvazione dello Statuto aziendale e le conseguent delibere
di conferimento degli incarichi dirigenziali delle strutture aziendal;

Vista la delibera n. 1909 del 09/12/2021 di conferimento incatico di Direzione del Dipartimento Area
Tecnica all'lng. Sergio Lami, con decortrenza dal 15/12/2021 e fino al 31/05/2022, scadenza prorogata al
31/07/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 609 del 31/05/2022 e ultetiormente prorogata al
31/10/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 874 del 29/07/2022;

Vista la delibera n. 814 del 31/05/2019 con la quale I'Ing. Luca Meucci ¢ stato nominato Direttore dell’Area
Manutenzione e Gestione Investimenti Firenze, con decorrenza 01/06/2019 e fino al 31/05/2022, scadenza
prorogata al 31/07/2022 con Delibera del Direttore Generale nr. 609 del 31/05/2022 e ulteriormente prorogata
al 31/10/2022 con Delibera del Direttore Generale n. 874 del 29/07/2022;

Vista la normativa vigente ed in particolare:

- il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, come novellato dal Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 “Disposizion:
integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 507, che ha, tra I'altro, modificato la rubrica del decreto
in “Codice dei contratti pubblici”’, e da ultimo modificato dalla Legge 14 giugno 2019, n. 55, di conversione, con
modificazioni, del Decreto Legge n. 32 del 18 aprile 2019 “Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti
pubblici, per I'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”;

- la Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 16 luglio
2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e l'innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni),

- la Legge 29 luglio 2021, n. 108, recante “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di
rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure” di conversione con
modificazioni del Decreto Legge 31 maggio 2021 n. 77 (Decreto Semplificazione bis);

-i1 D.P.R. 207/2010, per quanto tuttora vigente;

- le Linee Guida ANAC n. 1 recanti “Indirizzi generali sull'affidamento dei servizi attinenti all architettura e
all’ingegneria’,

-le Linee Guida ANAC n. 3 di attuazione del Codice dei contratti pubblici, recanti “Nomina, ruolo e compiti
del responsabile unico del procedimento per ['affidamento di appalti e concessioni”, approvate dal Consiglio del’ANAC
con delibera n. 1096 del 26 ottobre 2016, pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale Serie Generale. n. 273 del 22
novembre 2016, aggiornate al D.gs. n. 56/2017 con delibera del Consiglio n. 1007 del 11/10/2017,
pubblicate sulla Gazzetta Ufficiale — Serie Generale - n. 260 del 07 novembre 2017

- le Linee Guida ANAC n. 4 di attuazione del D.Lgs. 50/2016, approvate dal Consiglio del’ANAC con
delibera n. 1097 del 26/10/2016, aggiornate al D.Lgs. 56/2017 con delibera n. 206 del 01/03/2018 e da
ultimo aggiornate al D.L. 32/2019 convertito in L. 55/2019 con deliberazione n. 636 del 10/07/2019
limitatamente ai punti 1.5, 2.2, 2.3 e 5.2.6., ai soli fini dell’archiviazione della procedura di infrazione n.
2018/2273, che disciplinano, per le parti ancora applicabili, le “Procedure per Laffidamento dei contratti pubblici
di importo inferiore alle soglie di rilevanza comunitaria, indagini di mercato e formazione e gestione degli elenchi di operatori
economici’™,

Richiamato il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) approvato dalla Commissione Europea
nel giugno 2021 e dal Consiglio Economia e Finanza (Ecofin) nel luglio 2021 e notificato all’Italia dal
Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21 del 14 luglio 2021,
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Visto il decreto-legge 6 maggio 2021, n. 59, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° luglio 2021, n.
101, recante “Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nagionale di ripresa e resilienza e altre misure
urgenti per gli investiment?”;

Richiamata la delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 “Attuazione PNRR — Missione 6
Salute - C1/C2 — Approvazione Programma degli interventi da realizzare nel territorio della Azienda USL Toscana
Centro e presa atto dell’individuazione dei relativi RUP” con la quale si approva il programma degli interventi
in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro, come meglio elencati nella tabella sub allegato A.1 alla relazione del Direttore del Dipartimento
Area Tecnica, Ing, Sergio Lami, allegato A alla citata deliberazione;

Richiamata la Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022 “PNRR — Missione 6 Salute,
Componente 1 e Componente 2 — interventi di edilizia sanitaria — esiti del lavoro di programmazione
interventi — presentazione al Ministero della Salute” che approva:
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.1 “Case della
Comunita e presa in carico della persona” - Case di Comunita;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.2 “Casa come primo
luogo di cura e Telemedicina” - Centrali Operative Territoriali;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 1 Investimento 1.3 “Rafforzamento
dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture” - Ospedali di Comunita;
- Elenco interventi a valere su PNRR Missione 6 Componente 2 Investimento 1.2 “Verso un ospedale
sicuro e sostenibile” - messa in sicurezza sismica degli ospedali;

Richiamata la Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28.04.2022 “Presa d’atto DGRT n. 225 del
28.02.2022 ‘PNRR — Missione 6 Salute, Componente 1 ¢ Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del
lavoro di programmazione interventi - presentagione al Ministero della Salute’, aggiornamento programma degli
interventi in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL. Toscana
Centro di cui alla delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 ¢ presa atto individuazione RUP” con la
quale, fra le altre deliberazioni:

e ¢ stato preso atto della suddetta Delibera di Giunta Regionale Toscana n. 225 del 28.02.2022
“PNRR — Missione 6 Salute, Componente 1 e Componente 2 - interventi di edilizia sanitaria -esiti del lavoro
di programmagione interventi - presentazione al Ministero della Salute”;

e ¢ stato approvato I'aggiornamento del programma degli interventi in esecuzione del PNRR -
Missione 6 Salute - C1/C2, relativi al territorio dell’Azienda USL Toscana Centro, come
dettagliato nell’allegato A) al citato provvedimento a formarne parte integrante e sostanziale,
dal quale si rilevano le modifiche e integrazioni rispetto al programma approvato con la sopra
indicata delibera del Direttore Generale n. 269 del 28.02.2022 e nel quale sono indicati:

- la denominazione, I'ubicazione e i CUP degli interventi a valere sul PNRR,

- 1 RUP di ciascun intervento, individuati ai sensi dell’art. 31 del D. Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm.
all’interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione della Delibera
n. 1064 del 13/07/2017 avente ad oggetto “Modalita di individnazione o nomina dei responsabili unici
del procedimento — dipartimento area tecnica”, 1 quali provvederanno all’attivazione delle procedure di
affidamento dei contratti pubblici per I'attuazione degli interventi previsti dal PNRR;

e ¢ stato dato atto che i RUP individuati in via definitiva per ogni singolo intervento programmato
in esecuzione del PNRR - Missione 6 Salute - C1/C2 per il territorio dell’Azienda USL Toscana
Centro sono quelli indicati nell’allegato A) al citato provvedimento sopra richiamato;

Vista la delibera n. 1348 del 26/09/2019 “Modifica Delibera n. 644/2019 ‘Approvazione del sistema aziendale di
deleghe (..)" ¢ Delibera n. 885/2017 ‘Criteri generali per la nomina delle Commissioni gindicatrici nell’ambito delle gare
d'appalto del Dipartimento Area Tecnica e ripartizioni di competenze tra le SOC (..)". Integrazione deleghe dirigenziali ed
individnazione competenze nell adozione degli atti nell'ambito del Dipartimento Area Tecnica e del Dipartimento SIOR”,
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Richiamata, per lo specifico ambito del Dipartimento Area Tecnica, la Delibera del Direttore Generale f.f.
n. 885 del 16/06/2017, come modificata dalla Delibera del Direttore Generale n. 1348 del 26/09/2019 e
come integrata dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 204 del 20/02/2020, con la quale ¢ stata definita
la ripartizione delle competenze tra le SOC afferenti il medesimo Dipartimento, relativamente agli atti da
adottare per le procedure di gara e, piu in particolare, il punto sub 3), lettera D del dispositivo, integrato nel
modo seguente: ...omssis. ... “Per gli affidamenti di cui alla lett. b) dell'art. 36, comma 2, del Codice dei Contratti pubblici,
Laffidamento dei lavori, servizi e forniture ¢ adottato dal Direttore della struttura competente, su proposta del RUP, previa
adozione del provvedimento di approvazione dei “documenti contrattnali” e di avvio della procedura di affidamento. .. omissis™;

Viste:

- la Delibera del Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 “Codice dei contratti pubblici, da ultimo modificato dalla
L. 108/2021, di conversione del D.1..31 maggio 2021, n. 77, che ha modificato la 1. 11 settembre 2020, n. 120, di
conversione, con modificaziont, del D.1..16 luglio 2020, n. 76 ¢ dalla 1. 23 dicembre 2021, n. 238 (GU Serie Generale
n.12 del 17-01-2022): disposizioni operative per le procedure di ‘affidamento diretto’ e modifiche ai regolamenti di gestione
dell’elenco degli operatori economici e dell’elenco dei professionisti aziendali”, con la quale, tra le altre disposizioni:

e ¢ stato adeguato il Regolamento per la formazione dell’elenco degli operatori economici, approvato
con delibera n. 1176 del 15/10/2020, alle nuove disposizioni contenute nella novella normativa;

e sono stati adeguati gli indirizzi operativi aziendali per le procedure di affidamento diretto in
applicazione della deroga agli ex artt. 36, comma 2, e 157, comma 2, del D.Lgs. 50/2016, introdotta
dalla Legge 11 settembre 2020, n. 120 di conversione con modificazioni del Decreto Legge 16 luglio
2020, n. 76, cosi come modificata dalla Legge 108/2021 di conversione del Decreto Legge 31
maggio 2021, n. 77, per il periodo indicato nella stessa, e quindi fino al 30/06/2023;

e ¢ stato modificato quanto disposto dalla Deliberazione del Direttore Generale n. 1176 del
15/10/2020 in merito alla delega ai Direttori delle struttute organizzative afferenti al Dipartimento
Area tecnica, indicata al punto sub 1) del dispositivo dalla deliberazione del Direttore Generale n.
204 del 20.02.2020, relativamente all’adozione di specifici provvedimenti di approvazione dei
“documenti contrattuali” e di avvio della procedura degli affidamenti diretti, adeguando tale delega
alle soglie di importo stabilite dalle vigenti disposizioni legislative nazionali per gli affidamenti diretti
di lavori, di forniture di beni e servizi;

- la Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 13/07/2022 “Aggiornamento dell'Elenco aziendale ~dei
professionisti/ operatori economici di cui all'art. 46 del D.1gs. n. 50/2016 e s.m. per 'affidamento dei servizi attinenti
all'ingegneria e all'architettura ai sensi della normativa vigente (artt. 31, co. 8 ¢ 157, co. 2, D.1gs 50/2016 ¢ smi e art. 1
della 1..120 /2020 e spmi)”;

Preso atto che, come risulta dalla suddetta Delibera del Direttore Generale n. 502 del 28/04/2022, il
Responsabile Unico del Procedimento (RUP) individuato per l'intervento in oggetto, ai sensi dell’art. 31 del
D. Lgs. 50/2016 e ss.mm., all'interno del personale assegnato al Dipartimento Area Tecnica, in attuazione
della Delibera n. 1064 del 13/07/2017, ¢ I'Ing. Laura Razzolini, Dirigente tecnico in servizio presso la SOC
Gestione Investimenti Firenze, che provvedera all’attivazione della procedura di affidamento in interesse
per Pattuazione dell'intervento previsto nel PNRR;

Dato atto che in relazione all'intervento denominato “INCARICO PROFESSIONALE PER
PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA
COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE
DELI’OSPEDALE DI COMUNITADI SIGNA, PALAZZO FERRONI IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)”
CUP: D14E22000300006 - CIG: 9450718336 ricompreso nel suddetto elenco relativamente a “PNRR
Missione 6 — Salute Componente C.1 Investimento 1 Subinvestimento 3, per un costo totale di €
2.300.000,00, si rende necessario affidare I'incarico per la progettazione di fattibilita tecnica economica
(PFTE) e progettazione definitiva
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Preso atto che 'Unita di Missione per 'attuazione degli interventi del PNRR — Ministero della Salute, ha
dato avvio a procedure aperte per 'aggiudicazione di Accordi quadro multilaterali, definiti a livello
nazionale con piu operatori economici mediante il supporto tecnico operativo di INVITALIA, finalizzati
alla aggiudicazione di appalti di progettazione/verifica della progettazione/collaudo e lavoti - anche nella
forma di appalto integrato - ai quali 1 soggetti attuatori potranno ricorrere per tutte le prestazioni necessarie
alla realizzazione degli interventi di rispettiva competenza;

Tenuto conto che, per 'affidamento di lavori di cui trattasi, nella forma di appalto integrato, ’Azienda
Usl Toscana Centro con Delibere DG n.771 e 772 del 30/06/2022 ha deliberato di avvalersi della centrale
di committenza INVITALIA, per la futura adesione all’Accordo quadro per i sub lotti in interesse aventi
ad oggetto 1 servizi di ingegneria e i lavori mediante appalto integrato;

Rilevato, in conformita al combinato disposto degli articoli 23 comma 2, 24 comma 1 e 46 del D. Lgs.
50/2016 e ss.mm. attinenti ai soggetti cui ricorrere per 'espletamento dei servizi di architettura e ingegnetia,
di doversi rivolgere a professionalita esterne all’Azienda, accertata la carenza in organico di specifiche
competenze e in considerazione dei carichi di lavoro attualmente assegnati al personale in servizio presso il
Dipartimento Area Tecnica;

Ritenuto, per i motivi sopra esplicitati, di proporre l'avvio di una procedura sottosoglia mediante
affidamento diretto del servizio di “INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE
FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESE
LE ATTIVITA CORRELATE E AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELI’OSPEDALE
DI COMUNITADI SIGNA, PALAZZO FERRONI IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)”, come previsto
dall’art. 1, comma 2, lett. a) della I.. 120/2020 di conversione con modificazioni del D.I.. 76/2020, cosi come
modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b)
del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., secondo le indicazioni operative per gli affidament diretti approvate da
questa Stazione appaltante con Delibera del Direttore Generale n. 377 del 24/03/2022 avanti richiamata;

Ricordato che I’art. 1, comma 2, del D.L. 76/2020 convertito in .. 120/2020, come modificato dall’art. 51
del D.L. 77/2021 convertito in L. 108/2021, consente di procedere all’affidamento con le modalita sopra
citate, fermo restando il rispetto dei principi di cui all’art. 30 del D.Lgs. 50/2016 e 'esigenza che siano scelti
soggetti in possesso di pregresse e documentate esperienze analoghe a quelle oggetto di affidamento, anche
individuati tra coloro che risultano iscritti in elenchi o albi istituiti dalla stazione appaltante, comunque nel
rispetto del principio di rotazione;

Considerata la necessita di individuare un Operatore economico iscritto nell’Elenco aziendale dei
professionisti/operatori economici per l'affidamento dei servizi di architettura e ingegneria aggiornato in
ultimo con la Determina dirigenziale n. 1565 del 13/07/2022 sopra menzionata, in possesso dell’espetienza
e delle capacita professionali richieste per lo svolgimento dell'incarico di cui all’'oggetto;

Dato atto che, come risulta dalla Relazione del Rup del 29/09/2022 di avvio del procedimento per le
procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, comma 2, lett. a) della L. 120/2020 di conversione con
modificazione del D.L. 76/2020, cosi come modificata dalla 1..108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021,
in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., allegato A) al presente
provvedimento quale parte integrante e sostanziale, 'Ing. LLaura Razzolini:
- ha trasmesso per I'approvazione i seguenti documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali
inerenti I'affidamento in interesse, come riportati nell’allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale:

e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,

e il Documento di indirizzo per la progettazione,

e la Determinazione del corrispettivo,
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e le Linee Guida per la progettazione,
e lo schema di lettera-contratto e schema di lettera sottoscrizione per accettazione della lettera-
contratto;

- ha indicato in € 138.966,89 ,oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi, 'importo da porre a base della richiesta
di offerta;

- considerato I'importo massimo dell’appalto inferiore alla soglia di € 139.000,00, propone 'avvio di una
procedura di affidamento diretto relativo al servizio in oggetto, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della
L. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.1..76/2020, cosi come modificata dalla L. 108/2021
di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.,
tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo dell’affidamento;

- attribuisce al conto patrimoniale 1A010503 — “Migliorie e beni di terzi”, la spesa complessiva per le
prestazioni in oggetto, che trova copertura sul Piano Investimenti 2022/2024 rigo EM-104 Desctizione:
Recupero e ristrutturazione di Palazzo Ferroni per la realizzazione di Ospedale di Comunita — Via Egisto
Ferroni, 6 Signa (FI) aut. 2022/627 a valere sui finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

- individua Poperatore economico invitato a rimettere offerta mediante i seguenti criteri:

e iscrizione nell’Elenco dei professionisti/operatori economici del Dipartimento Area Tecnica
dell’Azienda USL Toscana centro per l'affidamento dei servizi attinenti all'ingegneria e all'architettura ai
sensi degli artt. 31, comma 8 e 157, comma 2 del D.Lgs. 50/2016 ¢ ss.mm., aggiornato in ultimo con
Determinazione Dirigenziale n. 1565 del 13/07/2022;

e in possesso dei requisiti di idoneita professionale, di pregresse e documentate esperienze analoghe a
quelle oggetto di affidamento e della capacita economico-finanziaria, ai sensi dell’art. 83, comma 1, del
D.Lgs n. 50/2016 e ss.mm., come specificati nella Relazione del Rup in parola;

e iscrizione nell’indirizzario del Sistema telematico START;

Ritenuto dunque, come risulta dalla Relazione del Rup sopra richiamata:

- di approvare i documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali inerenti 'affidamento in
interesse sopra indicati, come riportati nell’allegato A) al presente provvedimento, quale parte integrante e
sostanziale;

- di procedere all’avvio di una procedura di affidamento diretto avente per oggetto il servizio di “INCARICO
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE
DEFINITIVA COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE

DELI’OSPEDALE DI COMUNITADI SIGNA, PALAZZO FERRONI IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)”, ai sensi
dell’art. 1, comma 2, lett. a) della .. 120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.1..76/2020, cosi
come modificata dalla L. 108/2021 di conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2,
lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm., tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma
START (Sistema Telematico Acquisti Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o

inferiore all'importo posto a base della richiesta di offerta, che ¢ pari a € 138.966,89 oneri previdenziali e
Iva (22%) esclusi;

Visto il parere favorevole del Direttore del Dipartimento Area Tecnica, Ing. Sergio Lami, datato

07/10/2022, sulla compatibilita economica della spesa relativa all'intervento di “INCARICO PROFESSIONALE
PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA
COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELIOSPEDALE DI

COMUNITADI SIGNA, PALAZZO FERRONI IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)” documento conservato agli atti
della struttura proponente;

Dato atto che la spesa complessiva relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, pari a €
176.321,20 inclusi oneri previdenziali e IVA (22%), ¢ da attribuire al conto patrimoniale 1A010503 —
“Migliorie e beni di terzi” e trova copertura nella specifica autotizzazione di spesa n. 2022/627 a valere sui
finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;
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Vista, altresi, la lettera di richiesta offerta, con 1 modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo
della stessa, redatti dal Rup con il supporto del personale amministrativo della SOC Appalti e supporto
amministrativo, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la lettera B);
e ritenuto di approvatrli;

Dato atto inoltre che, in base a quanto stabilito con Deliberazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione
(ANAC) n. 830 del 21 dicembre 2021 recante “A#tunazione dell'art. 1, commi 65 ¢ 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per lanno 2022” pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022, questa Stazione Appaltante
¢ tenuta a versare a favore dell’Autorita medesima un contributo corrispondente al valore complessivo
dell’appalto, che nel caso di specie ammonta ad € 30,00, somma gravante come costo sul conto “3B070316
— Altri oneri diversi di gestione” del Bilancio di previsione anno 2022;

Considerato di dichiarare il presente provvedimento immediatamente eseguibile ai sensi dell’art. 42, comma
4, della L.R.T. 40/2005, al fine di rispettare le tempistiche imposte dalle regole comunitarie nonché dai tempi
di attuazione previsti dal PNRR;

Dato atto che il sottoscritto Direttore della SOC Gestione Investimenti Firenze, nel proporre il presente
atto, ne attesta la regolarita tecnica ed amministrativa e la legittimita e congruenza con le finalita istituzionali
di questo Ente, stante anche listruttoria effettuata a cura del medesimo in qualita di Responsabile del
Procedimento;

DISPONE
per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate:

1) di approvare, come proposto dal Rup, Ing. Laura Razzolini, nella propria Relazione del 29/09/2022 di
avvio del procedimento per le procedure di affidamento diretto, allegato A) al presente provvedimento quale
parte integrante e sostanziale, 1 seguenti documenti progettuali e contenenti le condizioni contrattuali posti
a base dell’affidamento in interesse, come riportati nell’allegato A) al presente provvedimento, quale parte
integrante e sostanziale:

e il Capitolato speciale descrittivo e prestazionale,

e il Documento di indirizzo per la progettazione,

e la Determinazione del corrispettivo,

e le Linee Guida per la progettazione,

e Jo schema di lettera-contratto e schema di lettera sottoscrizione per accettazione della lettera-
contratto;

2) di attivare una procedura di affidamento diretto avente per oggetto il servizio di “INCARICO
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E
PROGETTAZIONE  DEFINITIVA COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E
AUTORIZZATIVE PER LA REALIZZAZIONE DELI’OSPEDALE DI COMUNITADI SIGNA,
PALAZZO FERRONI IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)”, ai sensi dell’art. 1, comma 2, lett. a) della L.
120/2020 di conversione, con modificazioni, del D.1..76/2020, cosi come modificata dalla L. 108/2021 di
conversione del D.L. n. 77/2021, in deroga all’art. 36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016, ss.mm.,
tramite procedura telematica da espletarsi sulla piattaforma START (Sistema Telematico Acquisti
Regionale della Toscana), sulla base del prezzo offerto, pari o inferiore all'importo dell’affidamento posto
a base della richiesta di offerta di € 138.966,89 oneri previdenziali e Iva (22%) esclusi;

3) di ricorrere all’Elenco aziendale degli operatori economici aggiornato in ultimo con Determina dirigenziale
n. 1565 del 13/07/2022, per lindividuazione dell’operatore economico invitato a rimettere offerta, in
possesso dei requisiti indicati in premessa;
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4) diapprovare la lettera di richiesta offerta, con i modelli di dichiarazioni sostitutive da presentare a corredo
della stessa, redatti dal Rup, allegati come parte integrante e sostanziale al presente provvedimento sotto la
lettera B);

5) di dare atto che questa Stazione Appaltante ritiene di non dare applicazione alle prescrizioni dirette
all'inserimento, come requisito necessario per I'affidamento dei servizi di cui trattasi, di criteri orientati a
promuovere I'imprenditoria giovanile, la parita di genere e I’assunzione di giovani, di cui all’art. 47, comma
4,del D.L. n. 77/2021 convertito con Legge n.108/2021, come previsto dal successivo comma 7 dell’art. 47
del DL 77/2021, stante I’esigua durata per I'esecuzione del contratto, che si concluderebbe prima del
completamento del procedimento di selezione e assunzione del suddetto personale;

0) di dare atto che la spesa complessiva relativa alle prestazioni oggetto del presente affidamento, pari a €
176.321,20 inclusi oneri previdenziali e IVA (22%), ¢ da attribuire al conto patrimoniale 1A010503 -
“Migliotie e beni di terzi” e trova copertura nella specifica autotizzazione di spesa n. 2022/627 a valere sui
finanziamenti di cui alla DGRT n. 599 del 25/05/2022;

7) di dare atto infine che, in base a quanto stabilito con Deliberazione dell’Autorita Nazionale Anticorruzione
(ANAC) n. 830 del 21 dicembre 2021 recante “A#tunazione dell'art. 1, commi 65 ¢ 67, della legge 23 dicembre 2005,
n. 266, per l'anno 2022 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 64 del 17/03/2022, questa Stazione Appaltante
¢ tenuta a versare a favore dell’Autorita medesima un contributo corrispondente al valore complessivo
dell’appalto, che nel caso di specie ammonta ad € 30,00, somma gravante come costo sul conto “3B070316
— Altri oneri diversi di gestione” del Bilancio di previsione anno 2022;

8) di dichiarare il presente atto immediatamente eseguibile in quanto ¢ necessario provvedere con urgenza
alla sua attuazione ai sensi dell’art. 42 comma 4, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii.;

9) di pubblicare il presente atto ed i relativi allegati:
- sull’albo on-line aziendale ai sensi dell’art. 42, comma 2, della L.R.T. n. 40 del 24/02/2005 e ss.mm.ii;
- nella sezione “Amministrazione Trasparente” del sito web di questa Azienda, sottosezione “Bandi di gara
e contratti”, ai sensi dell’art. 29 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii ;
- sul sistema informatizzato dell’Osservatorio dei Contratti Pubblici della Regione Toscana;

10) di trasmettere la presente deliberazione al Collegio Sindacale a norma di quanto previsto dall’Art. 42
comma 2, della L.R.T. 40/2005 e ss.mm.ii..

Il Direttore
SOC Gestione Investimenti Firenze
Ing. Luca Meucci



ALLEGATO A

RELAZIONE DEL RUP DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO -
SERVIZI INGEGNERIA ED ARCHITETTURA
per le procedure di affidamento diretto di cui all’art. 1, co. 2, lettera a), della Legge 120/2020 di
conversione con modificazione del D.L.76/2020 cosi come modificata dalla L.108/2021 di
conversione del D.L. n.77/2021, in deroga all’art.36, comma 2, lettera b) del D.Lgs. n. 50/2016,
ss.mm

Firenze, li 29/09/2022
All’Ing. Luca Meucci

Direttore SOC Gestione Investimenti Firenze

Inditizzo e-mail:
luca.meucci@uslcentro.toscana.it

VISTI

- Tart. 1, comma 2, lettera a), del Decreto Legge 16 Luglio 2020 convertito con modificazioni dalla Legge
120/2020 di conversione con modificazione del D.L.76/2020 cosi come modificata dalla L. 108/2021 di
conversione del D.L. n.77/2021;

- le indicazioni operative aziendali per gli affidamenti diretti di cui alla lettera a) dell’art. 1, comma 2, del
Decreto sopramenzionato, approvate con delibera n. 377 del 24.03.2022, esecutiva ai sensi di legge.

11 sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, in qualita dit
0 Direttore del Dipartimento Area tecnica

O Direttore di Area

0 Direttore della Struttura SOC Gestione Investimenti Empoli

M nominato DELIBERA del DG n. 269 del 28/02/2022

A) TRASMETTE PER I’APPROVAZIONE: il capitolato speciale descrittivo e prestazionale; la
determinazione del corrispettivo; il documento di indirizzo per la progettazione, le linee guida per la

progettazione, lo Schema di lettera-contratto e lettera sottoscrizione per accettazione della lettera-
contratto relativi all’affidamento del servizio attinente all’architettura e all’ingegneria di: “INCARICO
PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA (PFTE) E
PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E AUTORIZZATIVE
PER LA REALIZZAZIONE DELI’OSPEDALE DI COMUNITA DI SIGNA, PALAZZO FERRONI
IN VIA FERRONI 6, SIGNA (FI)”, nell'ambito del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) —
MISSIONE 6 SALUTE - M6.C1 — 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue

strutture (Ospedali di Comunita)
CIG:

CUP: D14E22000300006

B) PROPONE P’avvio della procedura di cui all’oggetto per ’affidamento, che di seguito si sintetizza:

1. Oggetto:

RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO FERRONI PER LA REALIZZAZIONE DI
OSPEDALE DI COMUNITA - VIA EGISTO FERRONI, 6 SIGNA (FI)

INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ECONOMICA
(PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESE LE ATTIVITA CORRELATE E
AUTORIZZATIVE

Nel rispetto dell’articolo 23, comma 4, del Codice dei contratti pubblici ¢ prevista la realizzazione dell’opera in
oggetto mediante la redazione di due fasi progettuali (progetto definitivo ed esecutivo) che contenga tutti gli
elementi previsti dal livello progettuale omesso (progetto di fattibilita tecnico economica).

2. Importo a base dell’affidamento: Euro 138.966,89 oneri previdenziali e Iva esclusi
3. Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso://

4. Fonte di finanziamento: Risorse PNRR M6C1 — DGRT 599/2022 Codifica da P.I.: F1104

U Barrare il quadrato di interesse



5. Il subappalto: Non ¢ ammesso il subappalto, fatta eccezione per le attivita indicate all’art. 31, comma 8 del
Codice, come modificato dall’art. 10 della Legge 23 dicembre 2021, n. 238 (c.d. Legge europea), L’affidatario,
quindi, non puo avvalersi del subappalto, fatta eccezione per indagini geologiche, geotecniche e sismiche, sondaggi,
rilievi, misurazioni e picchettazioni, predisposizioni di elaborati specialistici e di dettaglio, con esclusione delle
relazioni geologiche, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati progettuali. Il progettista puo affidare a
terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico, ambientale, acustico e ad altri settori non
attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura per i quali siano richieste apposite certificazioni o
competenze.

6. Modalita di svolgimento della procedura di affidamento2:
A) M richiesta offerta economica ad un unico operatore economico utilizzando la piattaforma
telematica: M START o 0 MEPA;
B) O richiesta offerta a piu operatori, utilizzando le stesse piattaforme telematiche (0 START o o MEPA);

C) O acquisizione in forma scritta, con modalita informale (mediante e-mail o pec) piu preventivi di spesa
e, in seguito alla comparazione degli stessi, richiedere conferma del preventivo migliore, mediante
piattaforma telematica 0 START o 0 MEPA, ad uno degli operatori economici interpellati.

7. Criteri di individuazione dell’operatore economico/degli operatori economici invitato/i a rimettere
offerta/preventivo®:

M ricorrendo all’Elenco degli operatori economici aziendali per le seguenti motivazioni: possesso di adeguata
professionalita in merito all’oggetto dell’affidamento, con approfondita conoscenza delle caratteristiche strutturali
dell’immobile oggetto dell’intervento

O ricorrendo al Mercato per le seguenti motivazioni:

8. Operatore economico/Operatoti economici/ interpellato/i/invitato/i mezzo* o E-MAIL o PEC
specificando

Ragione sociale ROSSIPRODI ASSOCIATT
Partita IVA/Codice Fiscale p.iva P.I: 05650480485 _
Sede legale Via Guglielmo Marconi, 29 - 50131 Firenze

9. Soggetti ammessi e condizioni di partecipazione alla procedura

- possesso dei requisiti dell’art. 80 dello stesso Codice.

- assenza di cause di divieto, decadenza o di sospensione di cui all’art. 67 del Dlgs. 6 settembre 2011, n. 159 nonché
di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all’art. 84, comma 4, del medesimo decreto;

- condizioni di cui all’art. 53, comma 16-ter, del D.gs. 30 marzo 2001, n. 165 o divieti a contrattare con la pubblica
amministrazione.

- ottemperanza agli obblighi previsti dall’art. 47 commi 2, 3 e 3 bis del D.I.. 77/2021 convertito con modificazioni
in L. 108/2021, in base al numero di dipendent dell’operatore economico,

10. I criteri di selezione degli operatori economici:

- Requisiti di idoneita professionale di cui all'art. 83, co. 1, lett. a), del D.Lgs. n. 50/2016:
Requisiti del’operatore economico partecipante:
a) I requisiti di cui al Decreto MIT 2 dicembre 2016 n. 263.

b) Per tutte le tipologie di societa e per i consorzi ¢ necessaria I'iscrizione nel registro delle imprese tenuto dalla
Camera di commercio industria, artigianato e agricoltura per attivita coerenti con quelle oggetto del presente
affidamento.

Per le societa cooperative e i consorzi di cooperative ¢ necessaria altresi I'iscrizione nell’apposito albo.

Requisiti del Gruppo di Lavoro:

c) Per il professionista che espleta I'incarico oggetto dell’affidamento:
Iscrizione negli appositi albi professionali previsti per 'esercizio dell’attivita oggetto dell’affidamento del soggetto

personalmente responsabile dell’incarico;

d) Per il professionista che espleta I'incarico di Tecnico abilitato quale "Professionista antincendio™:
Isctizione negli appositi elenchi del Ministero dell'Interno di cui all’articolo 16 del D.Lgs. 139/2006 e requisiti

richiesti dal DM 05/08/2011.

2 Barrare il quadrato relativo alla modaliti che si intende adottare e al mezzo utilizzato
3 Barrare il quadrato relativo al critetio che si intende utilizzare
4 Barrare il quadtrato relativo al mezzo utilizzato



e) Per il professionista che espleta 'incarico di Tecnico competente in acustica ambientale:

Possesso dei titoli di studio e dell’espetienza professionale richiesti dall’art. 2, commi 6, 7 ¢ 8 della L. 447/1995 ¢
iscrizione negli appositi elenchi regionali

- Requisiti di capacita economica e finanziatia di cui all'art. 83, co. 1, lett. b), del D.Lgs n. 50/2016:
copertura assicurativa contro i rischi professionali per un massimale non inferiore al 10% dell'importo dell’opera da
progettare, e con validita non inferiore alla durata prevista per 'esecuzione delle prestazioni da affidare.

La comprova di tale requisito ¢ fornita mediante I’esibizione della relativa polizza in copia conforme, in corso di
validita, corredata dall’ultima quietanza di pagamento del premio.

- Requisiti di capacita tecniche e professionali di cui all'art. 83, co. 1, lett. c), del D.Lgs n. 50/2016:
Professionalita nota alla stazione appaltante ovvero iscritti negli elenchi degli operatori economici aziendali,
pertanto non si richiede tale requisito.

11. 11 criterio di affidamento’
Msolo prezzo/percentuale di ribasso

O elementi qualitativi (specificare)

0 altro (specificare)

RUPS Ing. Laura Razzolini
FIRMA7 Documento firmato digitalmente

5 Barrare il quadrato relativo al criterio di affidamento che si intende utilizzare
6 Indicare il nome e cognome per esteso
7 Olografa o digitale
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1 OGGETTO DELLA PRESTAZIONE

Il presente documento e inteso a disciplinare i servizi attinenti all’architettura e all’ingegneria, da
attuarsi secondo le disposizioni dettate dalla normativa vigente in materia, come meglio di seguito
identificate per il seguente intervento: “Progettazione di Fattibilita Tecnica Economica (PFTE) e
progettazione Definitiva per il recupero e la ristrutturazione di Palazzo Ferroni per la realizzazione
di Ospedale di Comunita, in Via E. Ferroni 6, Signa (Fl) - comprese le attivita correlate e autorizzative
(documenti per acquisizione pareri e indizione CDS)”.

L'importo complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e pari a Euro
1.550.000,00 oltre IVA di legge.

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento per il presente incarico, soggetto a ribasso,
calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016, ammonta ad € 138.966,89
(centotrentottomilanevecentosessantasei/89), oltre oneri previdenziali e IVA di legge, come
dettagliato al successivo art. 6.

Tutte le prestazioni svolte e afferenti le misure dei Piani Nazionali per la Ripresa e Resilienza (PNRR)
oggetto del presente Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, dovranno garantire il rispetto
e la conformita ai principi e agli obblighi specifici del PNRR relativamente al principio DNSH, nonché,
ove applicabili, ai principi trasversali, quali, tra I'altro, il principio del contributo all’obiettivo
climatico e digitale (cd. Tagging), della parita di genere (Gender Equality), della protezione e
valorizzazione dei giovani e del superamento dei divari territoriali.

2 CONTENUTI E ARTICOLAZIONE DELLA PRESTAZIONE

Il presente capitolato ha per oggetto, per le opere sopra indicate, |'affidamento delle seguenti
attivita:

- Progettazione di Fattibilita tecnica ed economica (PFTE);

- Progettazione definitiva;

Le fasi di progettazione dovranno essere svolte secondo un percorso integrato e condiviso con il
responsabile del procedimento e rivolto agli enti preposti al rilascio dei pareri/autorizzazioni/nulla
osta a cui l'intervento e soggetto. Tale percorso integrato seguira le singole fasi di progettazione nel
loro svolgimento, dall’avvio fino alla fase autorizzativa/conclusiva e riguardera la valutazione e
I'approfondimento di tutti gli aspetti di interesse, in connessione con gli incaricati della
progettazione architettonica ed il coordinamento della progettazione, anche a seguito di
partecipazione ad incontri presso la sede del Dipartimento tecnico della stazione appaltante per
approfondimenti, modifiche, integrazione delle scelte progettuali, e, conseguentemente, degli
elaborati progettuali. Nell'incarico professionale sono pertanto compresi tutti gli oneri per la
partecipazione ad un numero non predeterminato di incontri e tutte le eventuali modificazioni degli
elaborati progettuali che risultassero necessari al pieno soddisfacimento delle esigenze della
stazione appaltante. Si considerano incluse tutte le attivita progettuali necessarie all’ottenimento
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di tutti i pareri degli enti preposti e quanto necessario all'indizione della Conferenza dei Servizi
decisoria.

2.1 PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICO ECONOMICA E DEFINITIVA

La progettazione di fattibilita tecnico economica (PFTE) e la progettazione definitiva dovranno
contenere tutti gli elementi previsti dalla normativa vigente e quanto necessario ad ottenere tutti i
pareri e le autorizzazioni necessarie all’esecuzione dell’opera.
La Stazione Appaltante intende acquisire in sede di progettazione definitiva le autorizzazioni
necessarie ai lavori (Comune, Soprintendenza, Vigili del Fuoco, Genio Civile, etc.), a tal fine il
progettista incaricato e chiamato a redigere tutti i documenti che si renderanno necessari alla
predisposizione degli atti preliminari all'inizio dei lavori ed all'ottenimento delle
autorizzazioni/nullaosta per I'esecuzione dei lavori da parte degli enti preposti, nonché la cura e la
presentazione delle istanze agli stessi e quanto necessario all’indizione della Conferenza dei Servizi
decisoria. Si intendono altresi compresi gli oneri derivanti dall’adeguamento della documentazione
alle eventuali prescrizioni imposte dagli enti, la partecipazione a riunioni e sopralluoghi richiesti
dalla Stazione Appaltante.
La progettazione PFTE e la definitiva dovranno essere sviluppate con un grado di approfondimento
e una scala di rappresentazione adeguati al livello medesimo, secondo quanto indicato nelle “Linee
guida alla redazione del progetto” e dal Documento di Indirizzo della Progettazione (DIP).
In ragione di quanto sopra, I'Affidatario & tenuto a svolgere le seguenti attivita:
= pianificare le fasi di sviluppo delle attivita di progettazione, prevedendo momenti di
verifica e di confronto con il Responsabile Unico del Procedimento (RUP);
= organizzare i documenti e i contenuti secondo logiche chiare, tali da rendere le
informazioni univoche, inequivocabili e facilmente ripercorribili;
= attuare tutti gli strumenti e i metodi disponibili al fine di perseguire il rispetto delle
esigenze intrinseche ed esplicite dell'’Amministrazione e dell'utenza, la conformita alle
normative cogenti e ai vincoli autorizzativi e ai precedenti livelli di progettazione approvati,
nonché la riduzione del rischio di imprevisti;
= pianificare e programmare, in accordo con il RUP, le campagne di rilevamento e di indagine
secondo quanto ritenga necessario al fine di ottimizzare le scelte progettuali, nella logica
della massima diligenza;
= predisporre tutti i documenti, gli elaborati e le relazioni previste in funzione del livello di
progettazione nel rispetto dei contenuti minimi stabiliti dal D.P.R. 207/2010, Parte Il, Titolo
I, Capo |, e secondo quanto definito nelle “Linee guida alla redazione del progetto”.

In ragione di quanto espressamente previsto dall’art. 33 della L.R. Toscana 38/07, il progetto dovra
tener conto dei seguenti aspetti particolari:

= minore impatto ambientale dei prodotti e servizi utilizzati;

= minore consumo di risorse naturali non rinnovabili;

= minore produzione di rifiuti;
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= utilizzo di materiali recuperati e riciclati;

= utilizzo di tecnologie e tecniche ecocompatibili e di sistemi di produzione a ridotto impatto
ambientale;

= utilizzo di prodotti ecocompatibili e di facile smaltimento.

Nel rispetto di quanto previsto all'articolo 23, comma 1, del Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50
(Codice dei contratti pubblici, successivamente chiamato brevemente “Codice”), la progettazione
dovra assicurare:
= il soddisfacimento dei fabbisogni della collettivita;
= |3 qualita architettonica e tecnico funzionale e di relazione nel contesto dell’opera;
= |a conformita alle norme ambientali, urbanistiche e di tutela dei beni culturali e
paesaggistici, nonché il rispetto di quanto previsto dalla normativa in materia di tutela della
salute e della sicurezza;
= un limitato consumo del suolo;
= il rispetto dei vincoli idro-geologici, sismici e forestali nonché degli altri vincoli esistenti;
= il risparmio e l'efficientamento ed il recupero energetico nella realizzazione e nella
successiva vita dell'opera nonché la valutazione del ciclo di vita e della manutenibilita delle
opere;
= |a compatibilita con le preesistenze archeologiche;
= |arazionalizzazione delle attivita di progettazione e delle connesse verifiche attraverso il
progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici quali quelli di modellazione per
I’edilizia e le infrastrutture;
= |a compatibilita geologica, geomorfologica, idrogeologica dell'opera;
= accessibilita e adattabilita secondo quanto previsto dalle disposizioni vigenti in materia di
barriere architettoniche.

Nella progettazione deve essere applicato il principio di "non arrecare un danno significativo”
(DNSH) che si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento
UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e
sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

L’accesso ai finanziamenti del RRF & condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza
(PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle
risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non
arrechino un danno significativo all’ambiente.

Analogamente, tale principio assume rilevanza per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR, ossia i progetti aggiuntivi prioritari per rafforzare i risultati
programmati e finanziati con risorse nazionali a carico del Bilancio dello stato.

Questi investimenti, pur non essendo oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo
per la Ripresa e Resilienza, devono essere attuati dalle amministrazioni in coerenza con quanto
previsto dal principio del DNSH .
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Il Regolamento di cui sopra individua i criteri per determinare come ogni attivita economica
contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei
seguenti obiettivi ambientali:

mitigazione dei cambiamenti climatici;

adattamento ai cambiamenti climatici;

uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

transizione verso I’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
prevenzione e riduzione dell’inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

o s WN R

protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli eco-sistemi.

La Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce una Guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Nel caso in esame, trattandosi di una Casa di Comunita da realizzare mediante riqualificazione di un
edificio non residenziale, & previsto il contributo sostanziale al rispetto degli elementi del DNSH con
specifico riferimento all'attivita principale prevista dall'Investimento (Regime 1) con il rispetto degli
elementi richiesti dalla scheda tecnica n. 2 contenuta nella guida operativa sopra citata.

A tal fine nella scheda DNSH M6C1_Ref1.1 IT. nella colonna “Giustificazione sostanziale se e stato
selezionato NO” vengono specificate le caratteristiche da rispettare nella progettazione
bioclimatica.

Nell'incarico professionale sono da considerarsi comprese tutte le attivita di supporto al RUP per la
rendicontazione dell’intervento comprese quelle relative al DNSH.

L’Affidatario € comunque obbligato alla predisposizione di tutti gli eventuali elaborati ritenuti
necessari per la miglior comprensione del progetto, che potranno essere richiesti
dall’Amministrazione o da soggetti da essa incaricati per la verifica del progetto di cui al successivo
articolo 9.

In ottemperanza all’art. 34 del D.lgs. 50/2016, la progettazione deve essere redatta applicando le
specifiche tecniche e le clausole contrattuali contenute ai paragrafi 2.2, 2.3, 2.4 e 2.5 del D.M.
Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare dell’11 ottobre 2017, recante “Criteri ambientali
minimi per l'affidamento di servizi di progettazione e lavori per la nuova costruzione,
ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici”.

3 MODALITA' DI SVOLGIMENTO DELLA PRESTAZIONE

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 101 del Codice, lo svolgimento dell’incarico dovra avvenire in
stretta collaborazione e sotto le direttive e la vigilanza del RUP, che verifichera la rispondenza del
lavoro svolto con le finalita tecniche ed economiche dell’Amministrazione nonché con le esigenze
della struttura sia sotto il profilo sanitario sia di funzionalita dei servizi.

Allo stesso modo, le indicazioni contenute nei documenti forniti dall’Amministrazione sono da
intendersi fondamentali ai fini della definizione delle esigenze e delle modalita di esplicitazione dei
contenuti progettuali, ma non potranno in alcun modo essere invocati quale limitazione delle
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responsabilita dell’Affidatario dei servizi in oggetto.
Preliminarmente all’avvio della progettazione, |’ Affidatario € tenuto alla predisposizione di un piano
di sviluppo del progetto, conformemente a quanto indicato nelle “Linee Guida alla redazione del
progetto”. Il piano di sviluppo del progetto deve essere un documento unitario che comprende tutte
le attivita di progettazione. Tale documento dovra integrare le indicazioni fornite
dall'Amministrazione con quelle dichiarate dal progettista nella relazione metodologica presentata
in sede di gara, i cui contenuti sono da considerarsi vincolanti ai fini dell'erogazione delle prestazioni.
Per ciascun documento progettuale, per ogni livello di progettazione, dovranno essere consegnati
almeno:
e tre copie cartacee degli elaborati grafici e tecnici (tavole, relazioni, computi, calcoli,
capitolati, etc.) nei formati standard definiti nelle Linee guida alla redazione del progetto;
e una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) degli elaborati grafici in formato DWG e
dei documenti in formato DOC, XLS o compatibili;
e una copia su supporto informatico (CD ROM o DVD) di tutti gli elaborati in formato PDF,
perfettamente identici e conformi alle stampe cartacee.

| progettisti dovranno rilasciare una dichiarazione scritta e sottoscritta relativa alla conformita dei
documenti e degli elaborati progettuali consegnati su supporto digitale in formato PDF ai relativi
documenti ed elaborati consegnati in forma cartacea.

| file consegnati su supporto digitale, in qualunque formato essi siano, dovranno essere organizzati
in cartelle e nominati in modo chiaro e tale da garantire la comprensione del contenuto di ciascun
file e I'immediata rintracciabilita delle informazioni.

e Gli elaborati prodotti al fine dell'ottenimento delle autorizzazioni di legge, dovranno essere
consegnatiin numero e formato congruenti con le richieste degli enti preposti al rilascio delle
medesime, oltre a una copia per ’Amministrazione su supporto cartaceo e una su supporto
digitale negli stessi formati e alle stesse condizioni di cui ai precedenti punti.

Preliminarmente alla consegna degli elaborati nelle forme sopra previste, |’Affidatario dovra
consegnare n° 1 copia digitale in formato PDF di tutti i documenti e gli elaborati progettuali,
espressamente dedicate al processo di verifica di cui al successivo articolo 9. Tale consegna € da
intendersi estesa a ogni livello progettuale e a ogni ciclo di verifica.

L’Affidatario siimpegna inoltre a produrre, in aggiunta a quanto sopra, un ulteriore numero di copie
del progetto e di ogni altro atto connesso o allegato, a semplice richiesta dell’Amministrazione, salvo
la corresponsione delle sole spese di riproduzione.

Le modalita di svolgimento del servizio di progettazione sono dettagliatamente definite nelle “Linee
Guida alla redazione del progetto”.

| sopralluoghi concordati e le riunioni dovranno essere oggetto di rendicontazione al RUP. Tale
rendicontazione dovra essere effettuata per iscritto, tramite redazione di apposito verbale, che
dovra pervenire — manualmente o tramite posta elettronica — al RUP entro e non oltre i due giorni
lavorativi successivi alla data del sopralluogo o della riunione.
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Il verbale di sopralluogo o di riunione deve contenere come minimo le seguenti informazioni:
e elenco dei nominativi del personale presente in cantiere, con indicazione delle lavorazioni
eseguite da ciascuno addetto;
e descrizione delle lavorazioni in atto nel corso del sopralluogo;
e elenco dei nominativi del personale presente alla riunione, con i rispettivi ruoli,
e argomenti all'ordine del giorno e sintesi della discussione;
e decisioni e disposizioni impartite.

L’Affidatario dovra svolgere le attivita necessarie allo svolgimento del servizio, utilizzando
programmi sviluppati mediante software dedicato e concordati preventivamente con il RUP.
L'attivita del RUP non andra in alcuna maniera a limitare le responsabilita del Progettista, che resta
I’'unico garante dello svolgimento delle proprie prestazioni.

4 COMUNICAZIONI TRA LE PARTI CONTRAENTI

Per comunicazioni formali afferenti I’avvio, la sospensione, I'esecuzione del contratto e quant’altro,
non riguardando mere comunicazioni operative, tra le parti contraenti e richiesta la forma scritta e
I'inoltro a mezzo PEC all'indirizzo: areatecnica.uslcentro@postacert.toscana.it. Eventuali

osservazioni dell’affidatario del servizio su comunicazioni ricevute devono essere presentate per
iscritto entro sette giorni dal ricevimento della comunicazione medesima, trascorsi i quali la
comunicazione stessa si intende accettata integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto
di avanzare qualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L’affidatario del servizio & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni
che siano di competenza del RUP e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi attribuiti; il RdP
valutata la procedibilita della richiesta e nel termine massimo di giorni 7 (fatto salvo la
comunicazione di un termine superiore per oggettive e motivate ragioni) consegnera quanto
richiesto.

Le rimanenti comunicazioni informali ed operative potranno essere inoltrate al RUP anche a mezzo
posta elettronica. Nella stessa forma e con le medesime modalita I'affidatario del servizio potra
formulare le proprie osservazioni a stretto giro in merito alle comunicazioni ricevute, diversamente
le stesse si intendono accettate integralmente senza riserve e con decadenza dal diritto di avanzare
gualsivoglia riserva o eccezione in merito.

L'affidatario & tenuto a richiedere tempestivamente eventuali elaborati e/o istruzioni che siano di
competenza del RUP e di cui abbia bisogno per I'esecuzione dei servizi attribuiti.

Le parti si impegnano a constatare e verbalizzare in contraddittorio qualsiasi situazione o fatto
verificatosi durante I'esecuzione del contratto, purché la situazione o fatto verificatosi sia in effetti
ancora constatabile.
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5 DOMICILIO DELLE PARTI

L’Azienda USL Toscana Centro ha domicilio presso la propria sede legale posta in piazza Santa Maria
Nuova 1 a Firenze.

Il domicilio legale dell’Affidatario del servizio sara comunicato al’Amministrazione al momento della
stipula del contratto; nel caso in cui I'Affidatario del servizio muti domicilio senza darne
comunicazione scritta all’Amministrazione, ogni comunicazione sara effettuata presso la sede
dell’Amministrazione stessa.

6 CORRISPETTIVO DELLA PRESTAZIONE

L'importo complessivo presunto dei lavori cui si riferiscono i servizi da affidare e pari a Euro
1.550.000,00, al netto dell’lVA di legge, desunto dai seguenti importi parziali degli interventi:

CATEGORIA DESCRIZIONE IMPORTO

E.22 Edilizia 575.000,00
S.04 Strutture 350.000,00
IA.01 Impianti 290.000,00
IA.03 Impianti 335.000,00

L'importo del corrispettivo posto a base di affidamento e soggetto a ribasso, determinato per le
attivita oggetto della presente procedura, calcolato in base alle tabelle del D.M. 17/06/2016,
ammonta ad € 138.966,89 (centotrentottomilanocentosessantasei/89), oltre oneri previdenziali e
IVA di legge, come riportato nel documento “Determinazione del Corrispettivo”.

Sono da considerare inclusi nell'importo gli oneri non specificatamente dettagliati ma comunque
necessari alla esecuzione del servizio, anche nel caso siano derivanti da richieste
delllAmministrazione.

Il corrispettivo definitivo verra determinato all’affidamento del servizio, in seguito al ribasso
formulato in sede di offerta.

Gli importi saranno pagati secondo le modalita e nei termini indicati al successivo articolo 7 salvo
I’applicazione delle eventuali penali di cui all’articolo 12.

Gli oneri per la risoluzione delle interferenze sono pari ad € 0,00 (zero/00).

Ai sensi e secondo le modalita previste dall’art 35 comma 18 del D.Igs. 50/2016 e s.m., sul valore del
contratto relativo alle prestazioni poste a base dell’affidamento viene calcolato I'importo
dell’anticipazione del prezzo, fino al 30% (trenta per cento), da corrispondere all’Appaltatore entro
15 (quindici) giorni dall’effettivo inizio della prestazione.

L'erogazione dell'anticipazione e subordinata alla costituzione di garanzia fideiussoria bancaria o
assicurativa di importo pari all'anticipazione maggiorato del tasso di interesse legale applicato al
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periodo necessario al recupero dell'anticipazione stessa.

Il periodo di riferimento per il recupero dell’anticipazione & quello relativo alla redazione della
progettazione definitiva, in via presuntiva si ritiene che la durata di questo periodo sia al massimo
di 120 giorni naturali e consecutivi.

Il recupero dell’anticipazione verra eseguito alla liquidazione dell’onorario per la progettazione
definitiva.

7 MODALITA' E TERMINI DI PAGAMENTO - PROCEDURA
LIQUIDAZIONE CORRISPETTIVI

| corrispettivi, sottoposti alle ritenute fiscali di legge, oltre IVA e oneri previdenziali, corrispondenti
alla remunerazione delle prestazioni oggetto del presente capitolato, saranno corrisposti secondo
le seguenti modalita:
e 100% del compenso dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto di
fattibilita tecnica ed economica;
e 80% del compenso dopo l'approvazione da parte dell'Amministrazione del progetto
definitivo;
e 20% a saldo, a conclusione dell’iter e ottenimento delle autorizzazioni necessarie ai lavori.

Si rammenta che l'approvazione del progetto da parte dell'lAmministrazione e la successiva
autorizzazione al pagamento del compenso dovuto, ad ogni livello progettuale, sara conseguita solo
qualora il processo di verifica descritto al successivo articolo 9 attesti I'assenza di non conformita
riconducibili alle casistiche richiamate al medesimo articolo.

Ai fini del pagamento delle prestazioni, I’Affidatario dovra far pervenire la proposta di notula al RUP
che verifichera I'esatto adempimento delle prestazioni come da contratto e la congruita del calcolo
degli onorari.

In caso di necessita la stazione appaltante si riserva il diritto di chiedere, motivatamente, che la
notula sia vidimata dall'ordine professionale a cui I'Affidatario e iscritto, con onere a carico
dell'Affidatario stesso.

Ai sensi dell’articolo 1, comma 414, della Legge 205/2017 e Decreto del Ministero delle Finanze del
7/12/2018, la trasmissione dei documenti attestanti I'ordinazione e I'esecuzione della prestazione
verra gestita in via telematica mediante il NSO — Nodo Smistamento Ordini del M.E.F. e sulle fatture
elettroniche dovranno essere obbligatoriamente riportati i documenti attestanti I'ordinazione e
I’esecuzione della prestazione, pena I'impossibilita di dar corso alla liquidazione e successivo
pagamento delle fatture.

| pagamenti saranno effettuati sul conto corrente dedicato, anche non in via esclusiva, al presente
affidamento, acceso dall’affidatario e comunicato a questa Stazione Appaltante, ai sensi della L. n.
136/2010 e ss.mm.ii. L’affidatario assume tutti gli obblighi di tracciabilita dei flussi finanziari previsti
dall’art. 3 della L. 136/2010 e ss.mm.ii. Gli strumenti di pagamento (bonifico bancario/postale o altri
idonei a consentire la piena tracciabilita) dovranno riportare, in relazione a ciascuna transazione, il
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codice CIG indicato in oggetto.
In via generale si precisa che il pagamento dei corrispettivi verra disposto nel rispetto della
procedura di seguito specificata:

e il RUP una volta verificata la congruita dell'onorario, previa verifica del DURC o di altro tipo
di regolarita contributiva, procede all'emissione dell'ordine a fatturare tramite NSO
autorizzando |'affidatario all'emissione della fattura elettronica;

e |'Affidatario, ricevuto l'ordine tramite NSO, emette la fattura intestata all’Azienda USL
Toscana Centro CF/P.IVA 06593810481 — Piazza Santa Maria Nuova 1, 50122 — Firenze,
inviandola al Codice Univoco Ufficio: UFL7WY - Codice IPA (ausltc) che dovra essere
trasmessa, in ottemperanza al DM 55 del 3 aprile 2013, esclusivamente in forma elettronica
tramite il sistema di interscambio (SDI)

e |a fattura dovra riportare i codici CIG e CUP, indicati nel frontespizio al presente Capitolato
ai sensi e per gli effetti della L.136/2010 “Piano straordinario contro le mafie”, assolvendo in
tal modo agli obblighi previsti della medesima legge, relativi alla tracciabilita dei flussi
finanziari;

e [|'Azienda USL Toscana Centro, ricevuta la fattura, provvede all’emissione del mandato di
pagamento e dispone il pagamento nei prescritti termini di legge ai sensi e per gli effetti
dell’art. 113-bis del Codice dei Contratti come sostituito dall’art. 4 della Legge n. 37/2019,
salvo modificazioni legislative successive alla sottoscrizione del contratto.

Al fine di consentire le procedure di pagamento, il fornitore deve comunicare all’Azienda USL gia in
sede contrattuale tutti i dati anagrafici e fiscali dell’aggiudicatario, inclusi i dati di riferimento relativi
alle coordinate bancarie.

Qualora ’Amministrazione decida di non dare luogo all’intervento o di sospenderlo & possibile la
liquidazione delle fasi svolte della Progettazione e del Coordinamento della Sicurezza in fase di
Progettazione, su proposta del Responsabile del Procedimento, a condizione che, per le fasi di
progettazione, dopo la verifica di cui all’art. 9, sia stato emesso il verbale finale di verifica.

Resta ferma ogni disposizione relativa all’attuazione della normativa di cui al D.P.R. 633/1972 cosi
come modificato ed integrato dalla L. 23.12.2014 N. 190 “Legge di Stabilita nel merito dell'inversione
contabile e scissione dei pagamenti”.

8 PERSONALE RESPONSABILE DELL'ESPLETAMENTO DELLA
PRESTAZIONE

Le unita previste per lo svolgimento dell’incarico sono le seguenti, da suddividersi nelle seguenti
prestazioni specialistiche:

Prestazioni a base di gara (progetto fattibilita tecnica economica-progetto definitivo)

Le figure e le funzioni necessarie per I'esecuzione della/e prestazione/i oggetto del presente
affidamento sono le seguenti:
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1. Responsabile dell’integrazione delle prestazioni specialistiche;
2. progettista architettonico;
3. progettista strutturale;
4. progettista di impianti meccanici e elettrici;
5. tecnico abilitato per la progettazione antincendio e acustica.

E ammessa la coincidenza ad un solo soggetto di tutti i ruoli sopra indicati e non € ammesso indicare
per una stessa prestazione piu soggetti responsabili.
Aisensidell’art. 24, comma 5, del D.Lgs. n. 50/2016 e ss.mm, deve essere sempre indicata la persona
fisica incaricata dell’integrazione tra le varie prestazioni specialistiche.
| professionisti responsabili del servizio, sono quelli dichiarati in sede di offerta.
E vietata qualsiasi modifica relativa alla composizione dell’Affidatario, rispetto a quella risultante
dall'impegno presentato in sede di offerta, fatto salvo quanto previsto dal Codice dei contratti e da
guanto di seguito indicato.
E in facolta dell'Amministrazione, invariato ogni altro elemento contrattuale, chiedere ed ottenere
dall'Affidatario modifiche:
o ai componenti del gruppo di lavoro, al fine di integrare lo stesso con professionalita
adeguate ai requisiti richiesti in sede di gara;
o delle quote di esecuzione dei servizi indicati da parte di componenti raggruppati, anche in
totale riduzione di una o piu di esse, ovvero richiedere il ricorso a professionisti consulenti
esterni di adeguata capacita.

Tali richieste dovranno essere adeguatamente motivate e potranno essere dirette unicamente al
solo fine di evitare la risoluzione del contratto per inadempimento dell'Affidatario medesimo.
L'inottemperanza a tali richieste, non supportata dalla dimostrazione del perfetto adempimento del
contratto al momento della richiesta stessa, potra dar luogo alla risoluzione per inadempimento del
contratto.

L'introduzione di modifiche o integrazioni al gruppo di lavoro su iniziativa dell'Affidatario &
consentita unicamente a seguito di richiesta scritta e motivata da parte dell'Affidatario stesso
all'’Amministrazione, e previa accettazione di dette modifiche e integrazioni da parte di quest’ultima.
L'accettazione delle modifiche e integrazioni al gruppo di lavoro da parte dell'Amministrazione deve
essere comunicata per iscritto. | componenti del gruppo di lavoro integrativi o sostitutivi devono
possedere e documentare caratteristiche di professionalita, esperienza e competenza compatibili
con i requisiti posti a base di gara.

L’Affidatario potra avvalersi di specifiche competenze professionali comunicando preventivamente
i nominativi dei collaboratori di fiducia.

Al pagamento di quanto dovuto ai suddetti collaboratori provvedera direttamente I’Affidatario
utilizzando quota parte dell’onorario spettante all’Affidatario medesimo, senza alcun onere
aggiuntivo per I’Azienda che rimarra del tutto estranea al rapporto tra Affidatario e Collaboratore/i.
Resta comunque ferma la responsabilita esclusiva del progettista e ciascun professionista & tenuto
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a firmare gli elaborati di propria competenza ad eccezione dei collaboratori.

9 VERIFICA DEL PROGETTO

Ai sensi e per gli effetti dell’articolo 26 del Codice, I’Amministrazione procedera, mediante soggetti
interni o esterni alla propria struttura, a sottoporre a verifica il progetto per ciascun livello
progettuale sviluppato.

Le non conformita saranno formalizzate all’Affidatario dal RUP mediante posta elettronica. Su tale
base I'Affidatario dovra procedere alla revisione degli elaborati progettuali secondo le modalita
dallo stesso ritenute pil idonee, salvo eventualmente concordarle con i soggetti preposti alla
verifica.

L’iter di verifica sara ripetuto, per ogni ciclo, fino alla completa risoluzione delle non conformita,
dichiarata dai soggetti preposti alla verifica e attestata dal RUP.

L'attivita di verifica non potra in alcun modo essere invocata quale limitazione delle responsabilita
dell’Affidatario, che resta I'unico responsabile del prodotto fornito.

In generale, I’Affidatario fornira tutta la propria collaborazione al fine di agevolare il processo di
verifica. Tale collaborazione si sostanziera in:

a) consegna di una copia cartacea e di una copia digitale degli elaborati progettuali
espressamente dedicate al processo di verifica;

b) partecipazione a riunioni che si terranno nel numero necessario a discrezione del RUP;

c) predisposizione della documentazione necessaria, in aggiunta o a modifica di quanto gia
prodotto, al fine di rispondere nella maniera piu esauriente possibile ai rilievi
eventualmente formalizzati; tale documentazione dovra essere fornita anch’essa in copia
cartacea e in copia digitale e dovra evidenziare, attraverso modalita da concordare con il
RUP, le modifiche apportate ai documenti.

E opportuno che I'Affidatario non introduca modifiche al progetto o a singoli elaborati gia verificati,
che non siano conseguenti alla necessita di risolvere le non conformita eventualmente rilevate,
ovvero che non siano state preventivamente concordate con il RUP e con il personale incaricato
della verifica. In caso tale eventualita di verificasse I’Affidatario & tenuto a comunicare le modifiche
apportate contestualmente alla presentazione degli elaborati, evidenziandole sugli elaborati stessi
e fornendone motivazione.

Non saranno concesse sospensioni o proroghe sui tempi di consegna per attivita di verifica
aggiuntive dovute alla mancata comunicazione di modiche apportate a documenti gia verificati.

| documenti consegnati dovranno essere sempre accompagnati dal relativo elenco aggiornato.

Le verifiche potranno essere condotte sia durante lo svolgimento del progetto che a seguito della
consegna finale del prodotto progettuale.

Nel primo caso, |'Affidatario & tenuto a pianificare, in accordo con il RUP, verifiche parziali di parti
omogenee del progetto, in maniera da risolvere tutte le non conformita rilevabili sullo stesso prima
della scadenza dei termini contrattuali previsti per la consegna. | pareri parziali emessi
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dall’Amministrazione durante lo svolgimento della prestazione saranno da intendersi limitati ad
alcuni aspetti del progetto e dunque non vincolanti ai fini della valutazione finale complessiva dello
stesso. Il progettista sara quindi tenuto ad adeguarsi alle richieste conseguenti alle eventuali non
conformita espresse a seguito della verifica del progetto completo.

Nel secondo caso, viceversa, |'analisi del progetto sara svolta solo a seguito della ricezione del
progetto completo.

La scelta fra le due differenti modalita di esecuzione del servizio di verifica spetta al RUP e sara
comunicata all'Affidatario prima dell'avvio della progettazione.

Si richiama il disposto di cui al successivo articolo 10 per gli obblighi ivi imposti all'Affidatario, ed
all’articolo 11 per quanto attiene ai termini di espletamento dell’incarico.

Allo scadere dei termini di cui al successivo art. 11 il progetto sara considerato completo nello stato
in cui si trova e sara quindi verificato dall’Amministrazione secondo le modalita previste.
L’Amministrazione si impegna a condurre la verifica di tale versione del progetto nonché di quella
revisionata a seguito delle eventuali non conformita contestate. Quale che sia il numero o I'entita
delle non conformita riscontrate, il progettista & tenuto a completare la revisione del progetto nei
termini di cui al successivo articolo 11. Qualora la revisione del progetto risultasse viziata da non
conformita residue, il progettista, oltre alle penali applicabili per ritardata consegna, sara tenuto a
risarcire gli eventuali maggiori oneri di verifica che I’Amministrazione dovesse affrontare. Tali oneri,
preventivamente identificati e contestati all’Affidatario mediante raccomandata, saranno detratti
in sede di pagamento degli acconti.

10 SUBAPPALTO

Ai sensi dell’articolo 31, comma 8, del Codice, I’Affidatario non puo avvalersi del subappalto fatta
eccezione per le attivita relative alle indagini geologiche, geotecniche e sismiche, a sondaggi, rilievi,
misurazioni e picchettazioni, alla predisposizione di elaborati specialistici e di dettaglio, con
I’esclusione della relazione geologica, nonché per la sola redazione grafica degli elaborati
progettuali. Resta comunque impregiudicata la responsabilita del progettista sui suddetti atti.

Il progettista puo affidare a terzi attivita di consulenza specialistica inerenti ai settori energetico,
ambientale, acustico e ad altri settori non attinenti alle discipline dell’ingegneria e dell’architettura
per i quali siano richieste apposite certificazioni o competenze, rimanendo ferma la responsabilita
del progettista anche ai fini di tali attivita (disposizione aggiunta ex legge 238/2021 - Legge Europea).

11 TERMINI PER L'ESPLETAMENTO DELL'INCARICO

Le prestazioni oggetto del presente capitolato dovranno essere svolte nel rispetto delle seguenti
tempistiche:

a) progettazione PFTE: I'attivita avra inizio dalla data di affidamento dell’incarico e dovra

terminare con la consegna di tutti gli elaborati nei successivi 30 giorni naturali e consecutivi;
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b) progettazione definitiva: I'attivita avra inizio dalla data di affidamento dell’incarico e dovra
terminare con la consegna di tutti gli elaborati nei successivi 90 giorni naturali e consecutivi;

Con riferimento alle prestazioni di progettazione sara considerata valida la consegna che sara
riscontrata priva di non conformita a seguito del processo di verifica di cui all’articolo 9.

Ai fini del calcolo del tempo impiegato dall’Affidatario per ciascuna consegna, quindi, sara
considerato il periodo intercorrente tra la data di ricevimento della comunicazione di affidamento
dell'incarico e la data di consegna del prodotto privo di non conformita riconducibili alle casistiche
di cui al gia citato articolo 9; da tale periodo saranno detratti i tempi necessari per la conduzione
della verifica, nel caso in cui questa sia effettuata solo a seguito della consegna del progetto. Detti
tempi saranno contabilizzati dalla data di ricezione dei documenti da parte dell’Amministrazione
sino alla data di formalizzazione delle non conformita da parte della medesima all’Affidatario. E
concesso un tempo massimo di 30 giorni naturali e consecutivi per la revisione del progetto da parte
dei progettisti a seguito della notifica delle non conformita, quale che sia il numero e I'entita delle
stesse.

Qualora in sede di rilascio delle autorizzazioni fosse necessario produrre documentazione
progettuale a modifica e/o integrazione degli elaborati gia trasmessi agli Enti competenti,
I’Affidatario dovra inviare all’Amministrazione detta documentazione entro il termine stabilito dal
RUP; tale termine non potra, comunque, superare i 15 (quindici) giorni naturali e consecutivi, a
meno di diversa valutazione del RUP con riferimento ai termini definiti dalla procedura della
Conferenza dei Servizi ed alla complessita delle modifiche e/o integrazioni richieste.

Nel caso in cui il RUP decidesse di procedere con verifiche effettuate durante lo svolgimento della
progettazione, nessuna proroga dei termini sara riconosciuta all’Affidatario in conseguenza delle
attivita di verifica.

12 RESPONSABILITA DELL’AFFIDATARIO E PENALI

1. U'affidatario e tenuto a rispettare gli obblighi specifici derivanti dal PNRR come di seguito esposto:
1.1 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno significativo
agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH).

L'Affidatario, nello svolgimento delle prestazioni e delle attivita oggetto del presente incarico, &
tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici del PNRR relativi al non
arrecare un danno significativo agli obiettiviambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) ai sensi
dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18
giugno 2020, nonché del principio del contributo all’obiettivo climatico.

Per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, saranno
applicate le penali di cui al presente Capitolato.

1.2 Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile.

L’Affidatario é tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile conformemente a quanto previsto
dalla Circolare MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate
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misure volte al rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel
Regolamento finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE)
2021/241, in particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della
corruzione e di recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso
I’adozione di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni
relative agli Interventi per assicurare la tracciabilita dell’utilizzo delle risorse del PNRR.
1.3 Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone.
L’Affidatario e tenuto a rispettare I'obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle
milestone associati all’intervento con la produzione e I'imputazione nel sistema informatico della
documentazione probatoria pertinente che potra essere oggetto di verifica da parte della Stazione
Appaltante.
2. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Affidatario, la Stazione
Appaltante applichera, fatto salvo in ogni caso il diritto al risarcimento del maggior danno, una
penale pariall’ 1 %o (uno per mille) dell'importo netto contrattuale, in conformita a quanto previsto
dall’articolo 50, co. 4, del D.L. n. 77/2021 convertito con modificazioni dalla L. 108/2021, che deroga
espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalita di
seguito descritte.
3. La penale trova applicazione in caso di ritardo nello svolgimento delle prestazioni a base
dell’affidamento, con riferimento ai termini individuati ai punti del precedente articolo 11 e
specificatamente:

e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto definitivo sara

applicata una penale corrispondente all’1%o. (uno per mille) dell'importo contrattuale
previsto per questo tipo di attivita.

4. Si richiama il precedente articolo 9 in relazione alle penali conseguenti al processo di verifica del
progetto nei suoi diversi livelli. In particolare, per ogni giorno di ritardo sui termini di cui all’art. 9
sara applicata una penale corrispondente all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale.

5. Nel caso in cui la Stazione Appaltante decida di sciogliere la riserva affidando al progettista
incaricato anche le prestazioni professionali di Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, contabilita
e Coordinamento della Sicurezza in fase di progettazione e di esecuzione, in caso di ritardo nello
svolgimento delle relative prestazioni, saranno applicate le seguenti penalita:

e per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nella consegna del progetto esecutivo sara
applicata una penale corrispondente all’1%o (uno per mille) dell'importo contrattuale
previsto per questo tipo di attivita;

a. laritardata emissione o trasmissione di ogni documento di competenza della
Direzione Lavori e del Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,
obbligatoria a norma di legge, prevista dal presente capitolato o richiesta dal RUP,
non motivata da problemi riconosciuti dal RUP, comporta I'applicazione di una
penale pari all’1%o (uno per mille) dell’importo contrattuale previsto per questo
tipo di attivita, per ogni giorno di ritardo oltre i termini previsti dai regolamenti
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vigenti, dal capitolato generale di appalto, dal presente capitolato, del capitolato
speciale d'appalto dei lavori o concordemente stabiliti con atti adottati in perfetto
adempimento del contratto stesso;

b. qualora la Direzione Lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione,
per ragioni non riconosciute dal RUP, non ottemperasse alle disposizioni previste in
relazione agli obblighi di presenza stabiliti nel presente capitolato o nel Piano di
Sicurezza e Coordinamento, gli sara applicata una penale pari all’1%o. (uno per mille)
dell'importo contrattuale previsto per questo tipo di attivita, per ogni giorno di
assenza;

c. nell'ipotesi in cui, anche in assenza di prestabilito termine contrattuale, la Direzione
Lavori ritardi il compimento di atti dovuti, rispetto al termine assegnato dalla
stazione appaltante con apposita disposizione, e di ulteriori gg. 7 dalla richiesta di
sollecito a provvedere, si applichera la stessa penale prevista al punto che precede.

6. Tutte le penali di cui ai paragrafi precedenti sono cumulabili e non escludono la responsabilita
dell’Affidatario per eventuali maggiori danni subiti dall’Amministrazione, come previsto nel
presente capitolato (quali, a titolo esemplificativo e con specifico riguardo all'attivita di Direzione
Lavori: interessi per ritardata emissione dei documenti di spesa, oneri derivanti da legittime riserve
dell'impresa appaltatrice, sanzioni di carattere amministrativo e finanziario per mancato rispetto di
termini di legge, oneri diretti ed indiretti connessi alla ritardata ultimazione dell’opera, oneri che
dovessero determinarsi per effetto di ritardi od omissioni dello svolgimento delle attivita del
presente capitolato, ecc.).

7. Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Affidatario agli
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte,
con le risorse PNRR, nonché agli obblighi di cui ai commi 3 e 3-bis dell’articolo 47 del D.L. 77/2021,
convertito con modificazioni in L. 108/2021, previsti al precedente articolo 11, paragrafo 1.2, del
presente Capitolato.

8. Della proposta di applicazione delle penali viene data comunicazione all’Affidatario il quale, entro
7 giorni dalla comunicazione, puo avanzare le proprie controdeduzioni, sulle quali decide il RUP,
disponendo o meno per l'applicazione della penale in via definitiva. La penale pud non essere
applicata qualora I’Affidatario dimostri che il ritardo dell’adempimento discende da cause di forza
maggiore o da circostanze, oggettivamente riscontrabili, indipendenti da fatti, volonta o facolta a
lui attribuibili. La penale applicata & trattenuta in occasione del primo pagamento successivo alla
sua applicazione.

9. La Stazione Appaltante ha la facolta di risolvere il Contratto, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice
Civile, laddove I'importo complessivo delle penali applicate, cosi come previsto dell’articolo 50, co.
4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti,
raggiunga il 20% (venti per cento) del valore dell'importo netto contrattuale, previa semplice
comunicazione scritta.
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13 CONTRATTO

L'aggiudicazione del servizio sara immediatamente vincolante per [I'Affidatario, mentre per
I'Amministrazione sara subordinata alla conclusione dell'iter procedurale.

Il contratto sara stipulato mediante corrispondenza secondo |'uso del commercio o tramite posta
elettronica certificata nel rispetto dell’articolo 32, comma 14, del Codice dei contratti.

Poiché I'esecuzione del servizio di cui trattasi & soggetta ad IVA, il presente atto sara registrato con
I’applicazione dell’imposta fissa solo in caso d’uso, ai sensi del combinato di cui all’art. 10 - punto
quattro della L 633/72 e dell’art. 5 del DPR 131/86. In conformita di quanto previsto dal combinato
disposto dell’articolo 33 della L 603/54 e dell’articolo 3 della L 132/68, tutte le spese del contratto,
comprensive di bollo e registrazione, sono a carico dell’Affidatario senza diritto a rivalsa.

14 CAUZIONE E COPERTURE ASSICURATIVE DELL'AFFIDATARIO

L’Affidatario deve costituire una garanzia definitiva ai sensi dell’art. 103 del D. Lgs. 50/2016 per i
servizi a base dell’affidamento (PFTE e progettazione definitiva).

Si richiede inoltre la presentazione di una polizza assicurativa per la copertura dei rischi di natura
professionale ai sensi dell’articolo 24, comma 4, del Codice dei contratti.

Tale polizza assicurativa per la copertura di rischi di natura professionale derivanti dall’esecuzione
del contratto, in corso di validita, dovra avere un massimale non inferiore al 10% dell'importo
dell’opera da progettare, ed essere corredata dall’ultima quietanza di pagamento del premio.

La suddetta polizza potra essere una polizza specifica, vincolata a favore dell’Azienda, con primaria
compagnia di assicurazioni, e dovra estendersi anche alla copertura dei danni causati da: associati,
collaboratori, dipendenti, praticanti e consulenti.

In alternativa, puo essere utilizzata la propria polizza assicurativa per la copertura di rischi di natura
professionale con un massimale non inferiore al 10% dell'importo da progettare, ed essere
corredata dall’ultima quietanza di pagamento del premio. In caso di Raggruppamenti temporanei di
professionisti, ciascun membro dovra presentare la propria polizza con un massimale proporzionato
almeno alla propria quota di esecuzione.

Eventuali mandanti con una quota di partecipazione marginale al Raggruppamento, possono essere
esonerate dal presentare la propria polizza assicurativa generale nel caso in cui la mandataria accetti
di coprire con la propria polizza i relativi rischi professionali. Per avvalersi di tale possibilita, la
mandataria deve assumersi il rischio vincolandosi alla responsabilita solidale con la mandante
esonerata. La compagnia assicurativa deve essere consapevole di tale responsabilita solidale.

In caso di partecipazione di un Consorzio, se la polizza specifica del Consorzio non copre anche il
personale delle consorziate designate, dovranno essere presentate le copie delle polizze
assicurative generali di quest’ultime.
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15 MODIFICA AL CONTRATTO

Il contratto puo essere modificato, ai sensi dell’articolo 106 del Codice alle condizioni specificate
nello stesso.

L'Affidatario & tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte
le modifiche e le integrazioni richieste dagli enti e dalle autorita competenti ai fini del rilascio delle
necessarie autorizzazioni.

L'affidatario & tenuto ad apportare al progetto e ad ogni documento o elaborato progettuale tutte
le modifiche legate all'eventuale entrata in vigore di nuove normative cogenti fino al momento della
consegna degli elaborati.

L'Affidatario & altresi tenuto ad apportare al progetto, prima della consegna formale degli elaborati,
tutte le modifiche e le integrazioni connaturate al normale evolversi dell'attivita progettuale, legate
all'approfondimento del livello di definizione dei dettagli e all'ottimizzazione delle scelte, anche
gualora scaturite dal succedersi delle fasi di riesame del progetto e di confronto con il RUP.
L'Affidatario & altresi tenuto ad apportare al progetto tutte le modifiche e le integrazioni
connaturate al all’attivita di verifica di cui all’art. 9.

Le modifiche di cui ai precedenti punti non danno diritto ad alcun compenso integrativo rispetto a
guanto stabilito nel presente capitolato.

Eventuali variazioni al progetto, diverse da quelle di cui ai punti precedenti, ascrivibili a mutate
esigenze dell'Amministrazione, non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio,
potranno essere richieste dalla stessa Amministrazione nel corso dello sviluppo dei livelli progettuali
definitivo ed esecutivo, e saranno compensate ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della L.
02/03/1949 n. 143 e all'importo cosi determinato sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.
In caso di mancato accordo sui compensi dovuti a tale titolo, fermo restando il divieto assoluto di
interruzione della prestazione da parte del progettista, le parti si impegnano ad assoggettarsi alla
procedura di cui all'articolo 19 del presente capitolato.

L'Affidatario sara conseguentemente tenuto ad aggiornare il piano di sviluppo del progetto, e
I'Amministrazione sara tenuta ad adeguare i tempi di consegna contrattualmente pattuiti in ragione
delle varianti richieste ai sensi del presente paragrafo.

Eventuali varianti rese necessarie da errori di progetto, omissioni o incompletezze negli elaborati
progettuali, in qualunque momento accertati, daranno diritto al’Amministrazione di richiederne la
correzione a spese dell’Affidatario e senza costi e oneri diretti e/o indiretti o, alternativamente, di
richiedere la risoluzione del contratto, ricorrendo i presupposti di gravita dell'inadempimento.

Nel rispetto di quanto disciplinato dall’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dal D.M.II.TT. 07/03/2018 n. 49,
I’Amministrazione avra facolta di richiedere all’Affidatario eventuali variazioni agli elaborati
progettuali per risolvere aspetti di dettaglio, ovvero perizie di variante finalizzate al miglioramento
dell'opera e della sua funzionalita, nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione stessa.

Ricorrendo le condizioni di cui all’art. 106 del D.lgs. 50/2016 e dell’art. 8 c. 2 del D.M. IL.TT.
07/03/2018, il Direttore dei lavori e il Coordinatore della Sicurezza in fase di Esecuzione,
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propongono al Responsabile Unico del Procedimento le modifiche o le varianti in corso d’opera dei
lavori.

E facolta del’Amministrazione, ricorrendo le condizioni e con i limiti di cui all’art. 106 del D.Igs.
50/2016 di richiedere all’Affidatario I’esecuzione di servizi complementari.

Eventuali prestazioni integrative, diverse da quelle di cui ai precedenti punti, ascrivibili a mutate
esigenze dell'Amministrazione non previste e non prevedibili in fase di aggiudicazione del servizio,
potranno essere richieste dalla stessa nel corso dello sviluppo dei livelli progettuali definitivo ed
esecutivo e saranno valutate ai sensi del D.M. Giustizia 17/06/2016 e della L. 02/03/1949 n. 143 e
all'importo cosi determinato, sara applicato il ribasso offerto in sede di gara.

16 RISOLUZIONE DEL CONTRATTO PER INADEMPIMENTO

Il contratto e risolto ai sensi dell’articolo 108, comma 1, lettera b), del Codice, qualora, per il
manifestarsi di errori o di omissioni del progetto esecutivo che pregiudicano, in tutto o in parte, la
realizzazione dell’'opera oppure la sua utilizzazione, si superino le soglie di cui all’art. 106, comma 2,
lettere a) e b), del Codice.

Il contratto si risolvera di diritto a semplice dichiarazione dell'Amministrazione, nei seguenti casi:

e in tutte le ipotesi di inadempimento contrattuale;

e qualora 'ammontare delle penali irrogate all’Affidatario, all’interno di ciascuna fase del
servizio, raggiunga il 20% dell'importo del corrispettivo previsto per la stessa fase, e/o
qualora 'ammontare delle penali comunque irrogate raggiunga il 20% dei corrispettivi
complessivamente previsti per l'intero servizio;

e in caso di frode da parte dell’Affidatario o di collusione, in qualunque modo accertate, con
personale appartenente all’organizzazione dell’Ente o con terzi;

e nel casoin cui I’Affidatario ritardi la consegna del progetto, per un tempo superiore alla
meta di quello contrattualmente previsto, ovvero presenti anche un solo livello di progetto
incompleto, carente o inficiato da errori, in modo tale da non essere verificabile;

e in caso di reiterata mancata consegna degli elaborati e di ogni documentazione prevista dal
presente capitolato o obbligatoria per legge in relazione al servizio di Direzione Lavori,
gualora tale obbligo non sia assolto entro il terzo sollecito da parte dell'’Amministrazione (e
ferma restando I'applicazione delle penali previste all'articolo 12);

e per laviolazione dell’obbligo di riservatezza, divulgazione a terzi e 'eventuale impiego, in
modo diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del contratto, delle
informazioni relative al servizio, non autorizzato esplicitamente e per iscritto
dall’Amministrazione;

e negli altri casi previsti dalla legge.

La risoluzione opera de jure ai sensi e per gli effetti dell’art. 1456 del Codice Civile quando una delle
parti interessate dichiara all'altra che intende valersi della clausola risolutiva. L’addebito della
contestazione sara significato per iscritto, a mezzo raccomandata A.R., entro 10 gg. dalla
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constatazione dei fatti; la controparte, entro 10 giorni dall’addebito della contestazione, potra
presentare le proprie controdeduzioni.

Qualora le controdeduzioni presentate dall'Affidatario a seguito di una contestazione da parte
dell'’Amministrazione siano valutate negativamente da quest'ultima, si procedera alla risoluzione
del contratto, fatto salvo il risarcimento danni.

17 RECESSO

Ai sensi dell’articolo 109 del Codice I'Amministrazione potra, per ragioni interne ed a suo
insindacabile giudizio, decidere in qualsiasi momento di sospendere |'esecuzione delle prestazioni
di cui al presente capitolato.

In tal caso verranno corrisposti all’Appaltatore unicamente i corrispettivi e le spese relative calcolati
come indicato dal comma 2 del citato articolo 109.

Ai sensi del comma 2 del citato articolo 109, sara corrisposto all’appaltatore il decimo dell’'importo
calcolato sulla differenza tra I'importo dei quattro quinti del prezzo posto a base di gara depurato
del ribasso d’asta e I'ammontare netto dei servizi eseguiti.

Resta inteso che, laddove il recesso intervenga prima dell’avvio dell'incarico nulla sara dovuto,
neppure a titolo di indennizzo, per il mancato affidamento di una o piu delle prestazioni dette.

18 PROPRIETA' DEI DOCUMENTI, PRIVACY E RISERVATEZZA

Tutti i documenti previsti dal presente incarico, dopo che & stato interamente pagato il relativo
compenso, divengono di proprieta piena ed esclusiva dell’ Amministrazione la quale puo utilizzarli a
sua discrezione e a suo insindacabile giudizio, nel modo e con i mezzi che riterra pil opportuni,
apportandovi tutte le variazioni o aggiunte che possono essere riconosciute necessarie e senza che
da parte dell’Affidatario possano essere sollevate eccezioni o richieste di qualsiasi tipo.
L’Affidatario non potra utilizzare per sé, né fornire a terzi, dati e informazioni sui lavori oggetto del
presente disciplinare o pubblicare gli stessi, senza il preventivo assenso scritto
dell’Amministrazione.

L’Affidatario restera a disposizione dell’Amministrazione per un periodo di ulteriori 5 anni dal
termine fissato per lo svolgimento dell’incarico, per illustrazioni e chiarimenti sul lavoro fornito.
L’Affidatario del presente servizio sara tenuto al rispetto del D.lgs. 196/03 “Codice in materia di
protezione dei dati personali” nei modi ivi indicati: allo scopo I’Affidatario e tenuto ad individuare il
nominativo del Responsabile del Trattamento dei dati.

L’'Affidatario dovra mantenere riservata e non dovra divulgare a terzi, ovvero impiegare in modo
diverso da quello occorrente per realizzare I'oggetto del contratto, qualsiasi informazione relativa
al servizio la cui divulgazione non sia stata esplicitamente autorizzata per iscritto
dall’Amministrazione.

L’Affidatario potra citare nelle proprie referenze le attivita svolte per I’Amministrazione, purché tale
citazione non violi I'obbligo di riservatezza di cui al presente articolo.
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Nel caso particolare di comunicati stampa, annunci pubblicitari, partecipazione a seminari,
conferenze etc. con propri elaborati, I’Affidatario sino a che la documentazione prodotta non sia
divenuta di dominio pubblico, dovra ottenere il previo benestare sul materiale scritto e grafico
inerente ai servizi resi all’Amministrazione nell’ambito del contratto, che intendesse esporre o
produrre.

19 DEFINIZIONE DELLE CONTROVERSIE

Per tutte le controversie che dovessero insorgere tra Amministrazione e Affidatario
sull’interpretazione ed esecuzione del contratto e che non si fossero potute risolvere in via
amministrativa, viene previsto il ricorso all’autorita giudiziaria ordinaria ed eletto quale foro
competente quello di Firenze, con espressa rinuncia a qualsiasi altra modalita.

La decisione sulla controversia dispone anche in ordine all’entita delle spese di giudizio e alla loro
imputazione alle parti, in relazione agli importi accertati, al numero e alla complessita delle
questioni.

20 FALLIMENTO DELL’APPALTATORE

In caso di fallimento dell’appaltatore la Stazione appaltante si avvale, senza pregiudizio per ogni
altro diritto e azione a tutela dei propri interessi, della procedura prevista dall’articolo 110 del
Codice.
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Con il presente documento viene determinato il corrispettivo da porre a base di gara nelle procedure di
affidamento di contratti pubblici dei servizi relativi all’architettura ed all'ingegneria di cui all'art.46 del
decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50.

Incarico professionale per Progettazione Fattibilita Tecnica Economica (PFTE) e Progettazione Definitiva
comprese le attivita correlate e autorizzative (documenti per acquisizione pareri e indizione Conferenza dei
Servizi) per l'intervento di recupero e ristrutturazione di Palazzo Ferroni da destinare a Ospedale della
comunita.

Il corrispettivo, costituito dal compenso e dalle spese ed oneri accessori, € stato determinato in funzione
delle prestazioni professionali relative ai predetti servizi ed applicando i seguenti parametri generali per la
determinazione del compenso (come previsto dal DM 17/06/2016):

a. parametro «V», dato dal costo delle singole categorie componenti |'opera;

b. parametro «Gv, relativo alla complessita della prestazione;

C. parametro «Q», relativo alla specificita della prestazione;

d. parametro base «P», che si applica al costo economico delle singole categorie componenti I'opera.

Il compenso «CP», con riferimento ai parametri indicati, € determinato dalla sommatoria dei prodotti tra il
costo delle singole categorie componenti l'opera «V», il parametro «G» corrispondente al grado di
complessita delle prestazioni, il parametro «Q» corrispondente alla specificita della prestazione distinto in
base alle singole categorie componenti I'opera e il parametro base «P», secondo I'espressione che segue:
CP=3(VxGxQxP)

L'importo delle spese e degli oneri accessori € calcolato in maniera forfettaria; per opere di importo fino a €
1.000.000,00 & determinato in misura non superiore al 25% del compenso; per opere di importo pari o
superiore a € 25.000.000,00 e determinato in misura non superiore al 10% del compenso; per opere di
importo intermedio in misura massima percentuale determinata per interpolazione lineare.
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OGGETTO DEI SERVIZI RELATIVI ALL’ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:

ID. OPERE Grado Costo Parametri

CATEGORIE D’OPERA Complessita Categorie(€) Base
Codice Descrizione <<G>> <<VU>> <<P>>

Interventi di manutenzione, restauro,
risanamento conservativo, riqualificazione, su
EDILIZIA E.22 edifici e manufatti di interesse storico artistico 1,55 575.000,00
soggetti a tutela ai sensi del D.Lgs 42/2004,
oppure di particolare importanza

7,967442
6500%

Strutture o parti di strutture in  muratura,
legno, metallo - Verifiche strutturali relative -
Consolidamento delle opere di fondazione di
STRUTTURE S.04 manufatti dissestati - Ponti, Paratie e tiranti, 0,90 350.000,00
Consolidamento di pendii e di fronti rocciosi ed

9,058607
0000%

opere connesse, di tipo corrente - Verifiche
strutturali relative.

Impianti per l'approvvigionamento, la
preparazione e la distribuzione di acqua
nell'interno di edifici o per scopi industriali -
Impianti sanitari - Impianti di fognatura
domestica od industriale ed opere relative al 9,531919
IMPIANTI 1A.01 o . 0,75 290.000,00
trattamento delle acque di rifiuto - Reti di 1500%
distribuzione di combustibili liquidi o gassosi -
Impianti per la distribuzione dell’aria compressa
del vuoto e di gas medicali - Impianti e reti

antincendio

Impianti elettrici in genere, impianti di
illuminazione, telefonici, di rivelazione incendi,
IMPIANTI 1A.03 fotovoltaici, a corredo di edifici e costruzioni di 1,15 335.000,00
importanza corrente - singole apparecchiature

9,165695
5600%

per laboratori e impianti pilota di tipo semplice

Costo complessivo dell’opera :1.550.000,00 €
Percentuale forfettaria spese :24,66%
PROGETTAZIONE FASI PRESTAZIONALI PREVISTE
b.l) Progettazione Preliminare — Fattibilita tecnica economica
b.Il) Progettazione Definitiva
SINGOLE PRESTAZIONI PREVISTE
Qui di seguito vengono riportate le Fasi prestazionali previste per ogni diversa Categoria d’Opera con la
distinta analitica delle singole prestazioni e con i relativi Parametri <<Q>> di incidenza, desunti dalla tavola
Z-2 allegata alla vigente normativa.

EDILIZIA - E.22

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100

INCARICO DI PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA ED ECONOMICA E DEFINITIVA — PALAZZO FERRONI
DETERMINAZIONE CORRISPETTIVO pag.4di9



S N |Azienda

< AZIENDA USL TOSCANA CENTRO - DIPARTIMENTO AREA TECNICA
s/;rf: Dipartimento Area Tecnica - S.0.C. Gestioni Investimenti Firenze
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblL.o1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 02300

Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie ’

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,0200
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

STRUTTURE - S.04

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050
b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
QblL.o1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 0,1800
Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie
Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0400
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0700
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,0200
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0300
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

IMPIANTI - 1A.01

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice

Descrizione singole prestazioni

Par. <<Q>>

Qbl.01

Relazioni, planimetrie, elaborati grafici

0,0900
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Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblL.o1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 0.1600
' Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie ’

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,0200
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100

IMPIANTI - 1A.03

b.I) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>
Qbl.01 Relazioni, planimetrie, elaborati grafici 0,0900
Qbl.14 Relazione tecnica sullo stato di consistenza degli immobili da ristrutturare 0,0300
Qbl.04 Piano economico e finanziario di massima 0,0300
Qbl.09 Relazione sismica e sulle strutture 0,0150
Qbl.16 Prime indicazioni e prescrizioni per la stesura dei Piani di Sicurezza 0,0100
Qbl.02 Calcolo sommario spesa, quadro economico di progetto 0,0100
Qbl.15 Prime indicazioni di progettazione antincendio (d.m. 6/02/1982) 0,0050

b.Il) PROGETTAZIONE DEFINITIVA

Codice Descrizione singole prestazioni Par. <<Q>>

QblL.o1 Relazioni generale e tecniche, Elaborati grafici, Calcolo delle strutture e degli impianti, eventuali 01600
' Relazione sulla risoluzione delle interferenze e Relazione sulla gestione materie ’

Qbll.03 Disciplinare descrittivo e prestazionale 0,0100
Qbll.05 Elenco prezzi unitari ed eventuali analisi, Computo metrico estimativo, Quadro economico 0,0700
Qbll.08 Schema di contratto, Capitolato speciale d'appalto 0,0800
Qbll.12 Relazione sismica e sulle strutture 0,0300
Qbll.18 Elaborati di progettazione antincendio (d.m. 16/02/1982) 0,0600
Qbll.19 Relazione paesaggistica (d.lgs. 42/2004) 0,0200
Qbll.20 Elaborati e relazioni per requisiti acustici (Legge 447/95-d.p.c.m. 512/97) 0,0200
Qbll.22 Diagnosi energetica (ex Legge 10/91 e s.m.i.) degli edifici esistenti, esclusi i rilievi e le indagini 0,0200
Qbll.06 Studio di inserimento urbanistico 0,0100
Qbll.23 Aggiornamento delle prime indicazioni e prescrizioni per la redazione del PSC 0,0100
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DETERMINAZIONE CORRISPETTIVI
Importi espressi in Euro

b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE

Sommatorie .
. . Compensi Spese ed . -
COSTI Parametri Gradi di . L Parametri . . Corrispettivi
ID. X X R Codici prestazioni affidate L <<CP>> Oneri accessori
o CATEGORIE D'OPERA Singole Categorie Base Complessita Prestazioni
ere
i 3(Qi) VAGHPrSQ) | eaB6% CP+S
<V>> <<p>> <G> <kQi>> S=CP*K

7,96744265 Qbl.01, Qbl.14, Qbl.04, Qbl.09,

E.22 EDILIZIA 575.000,00 1,55 0,1900 13.491,87 3.326,59 16.818,46
00% Qbl.16, Qbl.02, Qbl.15
9,05860700 Qbl.01, Qbl.14, Qbl.04, Qbl.09,

S.04 STRUTTURE 350.000,00 0,90 0,1900 5.421,58 1.336,76 6.758,33
00% Qbl.16, Qbl.02, Qbl.15
9,53191915 Qbl.01, Qbl.14, Qbl.04, Qbl.09,

1A.01 IMPIANTI 290.000,00 0,75 0,1900 3.939,07 971,23 4.910,29
00% Qbl.16, Qbl.02, Qbl.15
9,16569556 Qbl.01, Qbl.14, Qbl.04, Qbl.09,

1A.03 IMPIANTI 335.000,00 1,15 0,1900 6.709,06 1.654,20 8.363,26
00% Qbl.16, Qbl.02, Qbl.15
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b.ll) PROGETTAZIONE DEFINITIVA
Sommatorie .
. Compensi Spese ed . .
COSTI Parametri Gradi di . o Parametri . . Corrispettivi
ID. . . = Codici prestazioni affidate . <<CP>> Oneri accessori
o CATEGORIE D'OPERA Singole Categorie Base Complessita Prestazioni
ere
i 5(Qi) VEGHPHSQI | a0 CP+S
<<\/>> <<P>> <<G>> <Qi>> S=CP*K
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
7,96744265 Qbll.08, Qbll.12, Qbll.18,
E.22 EDILIZIA 575.000,00 1,55 0,5700 40.475,60 9.979,77 50.455,37
00% Qbll.19, Qbll.20, Qbll.22,
Qbll.06, Qbll.23
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
9,05860700 Qbll.08, Qbll.12, Qbll.18,
S.04 STRUTTURE 350.000,00 0,90 0,4900 13.981,96 3.447,43 17.429,39
00% Qbll.19, Qbll.20, Qbll.22,
Qbll.06, Qbll.23
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
9,53191915 Qbll.08, Qbll.12, Qbll.18,
1A.01 IMPIANTI 290.000,00 0,75 0,4900 10.158,64 2.504,74 12.663,38
00% Qbll.19, Qbll.20, Qbll.22,
Qbll.06, Qbll.23
Qbll.01, Qbll.03, Qbll.05,
9,16569556 Qbll.08, Qbll.12, Qbll.18,
1A.03 IMPIANTI 335.000,00 1,15 0,4900 17.302,31 4.266,10 21.568,41
00% Qbll.19, Qbll.20, Qbll.22,
Qbll.06, Qbll.23
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RIEPILOGO

FASI PRESTAZIONALI Corrispettivi
CP+S
b.l) PROGETTAZIONE PRELIMINARE € 36.850,34
b.1l) PROGETTAZIONE DEFINITIVA € 102.116,55
Totale netto oneri complessivi relativi ai servizi comprensivi di spese € 138.966,89
Contributo INARCASSA/CNPAI(4%) € 5.558,68
Imponibile IVA € 144.525,57
IVA (22%) € 31.795,63
Totale lordo oneri complessivi relativi ai servizi € 176.321,20

Azienda USL Toscana Centro
Il Responsabile del Procedimento
Ing. Laura Razzolini
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Ml Toscana DIPARTIMENTO AREA TECNICA
centro

=
Servizio Sanitario della Toscana

S.0.C GESTIONE INVESTIMENTI FIRENZE

PNRR - MISSIONE 6 SALUTE
M®6.C1 - 1.3. Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue
strutture (Ospedali di Comunita)

RECUPERO E RISTRUTTURAZIONE DI PALAZZO FERRONI PER LA REALIZZAZIONE
DI OSPEDALE DI COMUNITA - VIA EGISTO FERRONI, 6 SIGNA (FI)

SERVIZIO ATTINENTE ALL'ARCHITETTURA E ALL'INGEGNERIA:
INCARICO PROFESSIONALE PER PROGETTAZIONE FATTIBILITA TECNICA

EcoNoMICA (PFTE) E PROGETTAZIONE DEFINITIVA COMPRESE LE ATTIVITA
CORRELATE E AUTORIZZATIVE

DOCUMENTO DI INDIRIZZO ALLA PROGETTAZIONE

CUP: CIG:
D14E22000300006
AREA ATTUAZIONE INVESTIMENTI RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO
S.0.C. Gestione Investimenti Firenze Ing. Laura Razzolini
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1 PREMESSA

Con delibera della Regione Toscana n. 225 del 28.02.2022 e con delibera del Direttore Generale
dell’Azienda USL Toscana Centro n. 269 del 28/02/2022 rimodulato con la delibera n. 502 del
28/04/2022 sono stati individuati ed autorizzati gli investimenti del Piano Nazionale di Ripresa e
Resilienza (PNRR). Nell’ambito della Missione 6 Salute — M6.C1 — 1.3. Rafforzamento dell’assistenza
sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunita), I’Azienda USL Toscana Centro deve
eseguire l'intervento di realizzazione dell’Ospedale di Comunita di Signa, da realizzare presso
Palazzo Ferroni in Via Ferroni 6 Signa (Fl) di proprieta del Comune di Signa e concesso in comodato
all’Azienda USL Toscana Centro (di seguito Azienda).

L'intervento trova copertura finanziaria nei fondi messi a disposizione nel PNRR.

Nel seguito si presenta il documento denominato “Documento di Indirizzo alla Progettazione” (DIP),
introdotto dal DIgs 50/2016 e ss.mm.ii. (di seguito Codice) all’art. 23 commi 4 e 5, come specificato
dalle linee guida ANAC n.3 aggiornate con deliberazione del Consiglio n.107 del 11.10.2017, in
ordine agli obiettivi generali da perseguire, alle strategie per raggiungerli, alle esigenze ed ai bisogni
da soddisfare, fissando limiti finanziari da rispettare ed indicando i possibili sistemi di realizzazione
da impiegare, con riferimento all’intervento in oggetto.

Alla data odierna non € ancora stato emanato il provvedimento attuativo previsto dall’art.23 comma
3 del Codice, cioe il decreto del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti con il quale saranno definiti
i contenuti della progettazione nei tre livelli progettuali, oltre che i contenuti del presente
Documento di Indirizzo alla Progettazione.

Nelle more dell’adozione del provvedimento attuativo, nel rispetto di quanto previsto dal Codice
all’art.216 comma 4, i contenuti del DIP seguono quelli previsti per il documento preliminare
all’avvio della progettazione di cui all’art. 15 commi 5 e 6 del DPR 207/2010.

2 PRECISAZIONI DI NATURA PROCEDURALE

2.1 TIPOLOGIA DI CONTRATTO PER LA REALIZZAZIONE DELL’'OPERA

2.1.1 Contratto per I’affidamento dei servizi di architettura e ingegneria

Vista la carenza di organico dell’Azienda e stante la difficolta di rispettare i tempi della
programmazione dei lavori imposti dai termini del PNRR, non & possibile svolgere le prestazioni
relative alla progettazione, alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza internamente alla
Stazione Appaltante e, pertanto, se ne prevede |'affidamento ad un soggetto esterno di cui all’art.
46 del Codice.

Nel rispetto dell’articolo 23 del Codice dei contratti pubblici & prevista la realizzazione dell’opera in
oggetto mediante la redazione di due prime fasi progettuali (progetto fattibilita tecnico economica
definitivo) a cui seguira un appalto integrato relativo a progettazione esecutiva ed esecuzione
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dell’intervento.

Conseguentemente, saranno affidate anche le ulteriori attivita di verifica del progetto, collaudo
statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di supporto al RUP per la verifica della
progettazione esecutiva. Per lo svolgimento dei vari incarichi, verranno individuati operatori
economici, di cui all’art.46 comma 1, iscritti al relativo albo o ordine professionale o a soggetti aventi
caratteristiche equivalenti, in conformita alla legislazione vigente nello Stato membro dell’Unione
Europea di residenza.

Ai fini della determinazione del valore dei servizi professionali, I'importo stimato per i servizi di si
ritiene riferito alle categorie di cui al DM 17/6/2016 e sono indicati nel documento “Determinazione
del corrispettivo”.

La determinazione del compenso professionale per le prestazioni di progettazione di fattibilita
tecnica ed economica e stata fatta mediante I'applicazione del DM 17 giungo 2016 ed e visibile nel
documento “Determinazione del corrispettivo”. Si precisa che gli importi dei compensi ivi riportati
si devono intendere presunti e possono essere soggetti a variazioni legate al perfezionamento della
progettazione nel corso delle fasi procedimentali.

Nell’incarico professionale sono da considerarsi comprese tutte le attivita di supporto al RUP per la
rendicontazione dell’intervento comprese quelle relative al DNSH di cui al punto 3.2.

2.1.2 Contratto per I’affidamento dei lavori

| lavori oggetto del presente documento di indirizzo alla progettazione saranno realizzati mediante
appalto integrato per progettazione esecutiva ed esecuzione lavori. L'importo complessivo netto
dei lavori e delle forniture ammonta presuntivamente a € 1.550.000,00 comprensivo degli oneri
della sicurezza. Le opere di cui al presente documento rientrano prevalentemente nella categoria
0G2.

2.2 PROCEDURA CHE SI SEGUIRA PER L’APPALTO

La procedura di affidamento dei lavori sara attuata nel rispetto del Codice, della L.R. 38/2007 e del
DPR 207/2010 per le parti ancora in vigore, delle linee guida di attuazione del Codice emesse
dall’ANAC e della normativa vigente al momento delle varie fasi di affidamento.

2.2.1 Appalto del servizio di progettazione

Il servizio di progettazione sara affidato mediante affidamento diretto, ai sensi del comma 2, lettera
a, dell’art. 1 del DL n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e ss.mm., in deroga al comma 2
dell’art. 36 del Codice.

2.2.2 Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

Per I'affidamento dei lavori nella forma di appalto integrato della progettazione esecutiva ed
esecuzione lavori, I’Azienda USL Toscana centro, con Delibere DG n. 771 e n. 772 del 30/06/2022,
ha dichiarato di avvalersi di Invitalia come Centrale di Committenza, affinché quest’ultima proceda,
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per suo conto, alla indizione, gestione e aggiudicazione dell'appalto mediante procedura aperta, ai
sensi degli articoli 54 e 60 del D.Lgs. 50/2016, stipulando, all’esito della stessa, gli Accordi Quadro
con gli operatori economici aggiudicatari.

2.3 CONTRATTO

Il contratto per I'esecuzione dei lavori potra essere stipulato a corpo o a misura, o in parte a corpo
e in parte a misura. Per le prestazioni a corpo il prezzo offerto rimane fisso e non puo variare in
aumento o in diminuzione, secondo la qualita e la quantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le
prestazioni a misura il prezzo convenuto puo variare, in aumento o in diminuzione, secondo la
guantita effettiva dei lavori eseguiti. Per le prestazioni a misura il contratto fissa i prezzi invariabili
per 'unita di misura.

24 CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

2.4.1 Appalto dei servizi di progettazione

L'affidamento del servizio avverra sulla base del prezzo complessivo offerto, pari o inferiore
all'importo a base di affidamento.

2.4.2 Appalto integrato di progettazione esecutiva ed esecuzione lavori

L’aggiudicazione dell'incarico di progettazione esecutiva ed esecuzione dei lavori sara del tipo
appalto integrato e avverra sulla base del criterio dell’offerta economicamente piu vantaggiosa,
individuata sulla base del miglior rapporto qualita/prezzo, ai sensi dell’art. 95 del Codice.

3 PRECISAZIONI DI NATURA TECNICA E PRESTAZIONALE

3.1 STATO ATTUALE

L'edificio oggetto d’intervento & attualmente dismesso e si identifica come Palazzo Ferroni in via
Egisto Ferroni 6 a Signa, di proprieta del comune di Signa e in corso di stipula il contratto di
comodato d’uso all’Azienda USL Toscana Centro.

Il fabbricato & individuato al Catasto Fabbricati del Comune di Signa al Foglio di Mappa 20, Particella
120, Subalterni 1, 2, 3, 4, 5, 6.

L’edificio presenta una pianta abbastanza regolare ed é costituito da due piani fuori terra e un piano
seminterrato le cui superfici per una superficie complessiva di circa 700 mq.

3.2 OBIETTIVI GENERALI DA PERSEGUIRE

L’intervento oggetto del presente DIP prevede la realizzazione dell’Ospedale di Comunita attraverso
il recupero e la ristrutturazione di Palazzo Ferroni di Signa nell’ambito dei termini e dei requisiti
imposti dal PNRR.
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La nuova struttura sanitaria € destinata ad ospitare un Ospedale di Comunita da 10 posti letto cosi
come definita dal DM 71 del Ministero della Salute, al quale si rimanda per la definizione dei requisiti
e degli standard che la nuova struttura deve possedere. L'Ospedale di Comunita deve, altresi,
rispettare i requisiti previsti dalla LR 51/09 e ss.mm.ii. e dai relativi Regolamenti (79/R del 17
novembre 2016 e Regolamento 90/R del 16 settembre 2020) per il conseguimento
dell’accreditamento previsto per le strutture sanitarie.

Al fine di chiarire I'obiettivo generale I'Ospedale di Comunita (OdC) & una struttura sanitaria di
ricovero che afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolge una funzione
intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalita di evitare ricoveri ospedalieri
impropri o di favorire dimissioni protette in luoghi piu idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari,
di stabilizzazione clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e piu prossimi al domicilio. L’OdC
svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. E una struttura territoriale,
rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione di patologie
croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensita e che necessitano di
assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa. L’OdC & una struttura sanitaria in
possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che garantiscano la qualita delle cure
e la sicurezza dei pazienti, nonché la misurazione dei processi e degli esiti. Pud avere una sede
propria, essere collocato in una Casa della Comunita, in strutture sanitarie polifunzionali, presso
strutture residenziali sociosanitarie oppure essere situato in una struttura ospedaliera, ma e
riconducibile ai servizi ricompresi nell’assistenza territoriale distrettuale.

Altro obiettivo da perseguire nella progettazione € quello di "non arrecare un danno significativo”
(DNSH) che si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento
UE 2020/852) adottata per promuovere gli investimenti del settore privato in progetti verdi e
sostenibili nonché contribuire a realizzare gli obiettivi del Green Deal.

L’accesso ai finanziamenti del RRF & condizionato al fatto che i Piani nazionali di Ripresa e Resilienza
(PNRR) includano misure che concorrano concretamente alla transizione ecologica per il 37% delle
risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No Significant Harm (DNSH), ossia non
arrechino un danno significativo all’lambiente.

Analogamente, tale principio assume rilevanza per gli interventi ricompresi nel Piano nazionale per
gli investimenti complementari al PNRR, ossia i progetti aggiuntivi prioritari per rafforzare i risultati
programmati e finanziati con risorse nazionali a carico del Bilancio dello stato.

Questi investimenti, pur non essendo oggetto di rendicontazione secondo i criteri del Dispositivo
per la Ripresa e Resilienza, devono essere attuati dalle amministrazioni in coerenza con quanto
previsto dal principio del DNSH.

Il Regolamento di cui sopra individua i criteri per determinare come ogni attivita economica
contribuisca in modo sostanziale alla tutela dell’ecosistema, senza arrecare danno a nessuno dei
seguenti obiettivi ambientali:
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1. mitigazione dei cambiamenti climatici;

2. adattamento ai cambiamenti climatici;

3 uso sostenibile e protezione delle risorse idriche e marine;

4, transizione verso |’economia circolare, con riferimento anche a riduzione e riciclo dei rifiuti;
5 prevenzione e riduzione dell'inquinamento dell’aria, dell’acqua o del suolo;

6 protezione e ripristino della biodiversita e della salute degli eco-sistemi.

La Circolare n. 32 del 30/12/2021 del Ministero dell’Economia e delle Finanze fornisce una guida
operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all’ambiente.

Nel caso in esame, trattandosi di una Casa di Comunita da realizzare mediante riqualificazione di un
edificio non residenziale, & previsto il contributo sostanziale al rispetto degli elementi del DNSH con
specifico riferimento all'attivita principale prevista dall'Investimento (Regime 1) con il rispetto degli
elementi richiesti dalla scheda tecnica n. 2 contenuta nella guida operativa sopra citata.

A tal fine nella scheda DNSH M6C1_Ref1.1 IT. nella colonna “Giustificazione sostanziale se e stato
selezionato NO” vengono specificate le caratteristiche da rispettare nella progettazione
bioclimatica.

3.3 ESIGENZE E BISOGNI DA SODDISFARE

Le esigenze principali che si intendono perseguire con 'intervento in oggetto sono le seguenti:

- realizzazione dell’Ospedale di Comunita da 10 posti letto nel rispetto dei termini temporali, dei
requisiti qualitativi, dei limiti finanziari ed economici previsti dal PNRR;

- recupero e riqualificazione funzionale di Palazzo Ferroni;

- minimizzazione dell’impatto ambientale, visivo, estetico ed acustico degli elementi costituenti gli
impianti tecnologici a servizio della struttura;

- riorganizzazione dell’attivita interna dell’edificio che preveda il collocamento di 10 posti letto e
delle attivita specialistiche sanitarie a corredo;

- progettazione ispirata ai principi di durabilita, facilita ed economicita della manutenzione, volta
all'ottenimento del minor impatto possibile nello svolgimento della stessa sull’attivita sanitaria;

- ottimizzazione dei consumi di energia;
- progettazione degli impianti meccanici volta alla prevenzione del contagio da agenti patogeni;

- minimizzazione dell'impatto sull’ambiente nel rispetto del principio Do No Significant Harm
(DNSH), obbligatorio per i progetti del PNRR.
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34 REGOLE E NORME TECNICHE DA RISPETTARE

Il progetto dell’intervento dovra essere redatto nel rispetto della normativa vigente in materia di
lavori pubblici, delle norme tecniche generali, nonché delle normative vigenti in materia di sicurezza
sul posto di lavoro, dell’abbattimento delle barriere architettoniche, del dimensionamento
dell'impiantistica, delle norme tecniche per le costruzioni e la normativa ed i regolamenti inerenti
la realizzazione dei progetti del PNRR.

In via non esaustiva si richiamano
Norme amministrative
- D.Igs. 50/2016 Codice dei contratti pubblici;

- DPR 207/2010 Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto per quanto ancora
applicabile;

- DM 145/2000 Capitolato generale d’appalto dei lavori pubblici;

- LR 38/2007 Norme in materia di contratti pubblici e relative disposizioni sulla sicurezza e regolarita
del lavoro;

- DM 49/2018 Approvazione delle linee guida sulle modalita di svolgimento delle funzioni del
direttore dei lavori e del direttore dell’esecuzione;

- Decreto-legge del 31 maggio 2021, n. 77, convertito dalla legge 19 luglio 2021, n. 108.
Norme di sicurezza

- D.Igs. 81/2008 Attuazione dell’articolo 1 della legge 3 agosto 2007, n.123, in materia di tutela della
salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro;

- Delibera Giunta Regione Toscana n.211 del 28/02/2022 — Allegato A: “Indirizzi tecnici di igiene
edilizia per i locali e gli ambienti di lavoro”;

- Delibera Giunta Regione Toscana n.351 del 28/03/2022 — Allegato A: “Impianti di purificazione e
sterilizzazione dell’aria per la prevenzione del contagio da Agenti Patogeni (Coronavirus, etc.)”;

- DPR 151/11 Regolamento recante semplificazione della disciplina dei procedimenti relativi alla
prevenzione degli incendi, a norma dell'articolo 49, comma 4-quater, del decreto-legge 31 maggio
2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122.

Norme Urbanistiche e Ambientali
- D.Igs. 42/2004 Codice dei beni culturali e del paesaggio
- Regolamento Urbanistico ed Edilizio del Comune di Montelupo Fiorentino

- Regolamento UE 2020/852 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020 relativo
all’istituzione di un quadro che favorisce gli investimenti sostenibili e recante modifica del
regolamento (UE) 2019/2088
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- Regolamento Recovery and Resilience Facility (RRF) — Regolamento (UE) 2021/241 del Parlamento
europeo e del Consiglio del 24 febbraio 2021

- DM 11 ottobre 2017 recante Criteri ambientali minimi per I'affidamento di servizi di progettazione
e lavori per la nuova costruzione, ristrutturazione e manutenzione di edifici pubblici;

- Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio "non arrecare un danno significativo" a norma
del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza, Comunicazione della Commissione
Europea, Bruxelles, 12.2.2021 C(2021) 1054 final

Norme tecniche

- Decreto ministeriale (MIT) 17 gennaio 2018, aggiornamento delle “Norme tecniche delle
costruzioni”;

- Consiglio Superiore dei Lavori Pubblici — Istruzione per I'applicazione delle “Norme tecniche delle
costruzioni” di cui al DM 14 gennaio 2018;

- Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852)
- Norme UNI EN.
Norme di autorizzazione e di accreditamento delle strutture sanitarie

- L.R. 51 del 5 agosto 2009 "Norme in materia di qualita e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento";

- Regolamento di attuazione 79/R del 17 novembre 2016, Regolamento di attuazione della legge
regionale 5 agosto 2009, n. 51 (Norme in materia di qualita e sicurezza delle strutture sanitarie:
procedure e requisiti autorizzativi di esercizio e sistemi di accreditamento) in materia di
autorizzazione e accreditamento delle strutture sanitarie;

- Regolamento 90/R del 16 settembre 2020, Autorizzazione e accreditamento delle strutture
sanitarie. Modifiche al regolamento di attuazione della legge regionale 5 agosto 2009, n. 51,
approvato con decreto del Presidente della Giunta regionale 17 novembre 2016, n. 79. Revoca DPGR
n. 85/R dell'11 agosto 2020;

- DM 71 del Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Economia e delle Finanze —
Modelli e standard per lo sviluppo dell’Assistenza Territoriale del SSN.

3.5 VINCOLI DI LEGGE RELATIVI AL CONTESTO IN CUI E PREVISTO L'INTERVENTO

L'attivita di progettazione dovra essere sviluppata nel rispetto dei vincoli paesaggistici, archeologici,
urbanistici ed ambientali esistenti, preventivamente accertati, e dei limiti di spesa prestabiliti; dovra
inoltre avere come fine fondamentale la realizzazione di un intervento di qualita, tecnicamente
valido, nel rispetto del miglior rapporto tra i benefici ed i costi globali connessi all'intera vita
dell’opera in modo da garantire la qualita dell’'opera e la rispondenza alle finalita relative nonché il
pieno rispetto delle normative di settore.
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Il Regolamento Urbanistico del Comune di Signa identifica I'area di intervento come zona di uso
pubblico e per servizi museali.

3.6 FUNZIONI CHE DOVRA SVOLGERE L'INTERVENTO

Con riferimento al punto 11 dell’Allegato 1 del DM 71 emesso dal Ministero della Salute di concerto
con il Ministero dell’lEconomia e delle Finanze, al quale si rimanda per una migliore definizione delle
funzioni della nuova struttura, I'Ospedale di Comunita (OdC) & una struttura sanitaria di ricovero
che afferisce alla rete di offerta dell’Assistenza Territoriale e svolge una funzione intermedia tra il
domicilio e il ricovero ospedaliero, con la finalita di evitare ricoveri ospedalieri impropri o di favorire
dimissioni protette in luoghi piu idonei al prevalere di fabbisogni sociosanitari, di stabilizzazione
clinica, di recupero funzionale e dell’autonomia e pilu prossimi al domicilio.

L’OdC svolge una funzione intermedia tra il domicilio e il ricovero ospedaliero. E una struttura
territoriale, rivolta a pazienti che, a seguito di un episodio di acuzie minore o per la riacutizzazione
di patologie croniche, necessitano di interventi sanitari a bassa intensita e che necessitano di
assistenza/sorveglianza sanitaria infermieristica continuativa.

L’OdC & una struttura sanitaria in possesso dei requisiti strutturali, tecnologici ed organizzativi che
garantiscano la qualita delle cure e la sicurezza dei pazienti, nonché la misurazione dei processi e
degli esiti. Puo avere una sede propria, essere collocato in una Casa della Comunita, in strutture
sanitarie polifunzionali, presso strutture residenziali sociosanitarie oppure essere situato in una
struttura ospedaliera, ma e riconducibile ai servizi ricompresi nell’assistenza territoriale distrettuale.

3.7 REQUISITI TECNICI
Nella predisposizione degli elaborati dovra tenersi conto delle seguenti indicazioni:

- gli schemi grafici dovranno contenere gli elementi necessari per la puntuale definizione delle opere
ed il facile e corretto riscontro delle quantita previste in progetto;

- dovranno essere evidenziate le scelte progettuali riferite alla scheda DNSH M6C1_Ref1.1 IT. con
specifico riferimento alla norma Tassonomia per la finanza sostenibile” (Regolamento UE 2020/852)
piu specificatamente al punto “5. Prevenzione e controllo dell'inquinamento atmosferico, idrico o
terrestre” della scheda.

- le modalita esecutive e le caratteristiche dei materiali da costruzione dovranno essere
puntualmente illustrate negli elaborati grafici e relazionali nonché nel capitolato d’appalto.

Nelle fasi di progetto dovranno essere consultati gli enti preposti al rilascio delle autorizzazioni,
pareri e nulla-osta di legge al fine di condividere le esigenze e gli obiettivi previsti.

Il Capitolato Speciale d’Appalto deve contenere, oltre gli aspetti tecnici relativi ai modi di esecuzione
di ogni categoria di lavoro e dei relativi materiali impiegati, la puntuale disciplina amministrativa
dell’appalto.
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Essa prevede la specifica disciplina che riguardi almeno i seguenti argomenti:

- I'avvalimento delle tecniche tecnico — costruttive in Bioedilizia tramite la produzione delle relative
certificazioni e documentazioni dei materiali usati ed una dichiarazione da parte del costruttore del
rispetto delle normative vigenti ecosostenibili “attestato da dichiarazioni rese da credibili e
riconosciuti organismi indipendenti (Ecolabel UE o altre etichette ambientali di tipo I, EPD o altre
etichette ambientali di tipo IIl)”

- 'ammontare dell’appalto e classificazione dei lavori;
- modalita di stipula del contratto;

- documenti che fanno parte del contratto;

- ispezioni nel cantiere e dei lavori;

- rappresentanza dell'impresa esecutrice nel cantiere, requisiti e competenze del direttore del
cantiere;

- termini per I'esecuzione dei lavori;

- penali in caso di ritardo;

- casi e modalita di risoluzione del contratto;

- anticipazioni e pagamenti in acconto;

- pagamenti a saldo;

- cauzioni, garanzie e coperture assicurative,

- variazioni al progetto e modifiche contrattuali ammissibili;
- disposizioni in materia di sicurezza;

- disciplina dell’avvalimento e del subappalto;

- disposizioni in materia di lavoratori;

- disposizioni specifiche in materia di controversie e riserve;
- ultimazione dei lavori e gratuita manutenzione;

- oneri e obblighi a carico dell’appaltatore anche con riguardo ai termini entro i quali devono essere
resi gli elaborati del progetto esecutivo aggiornati allo stato di effettiva costruzione, nonché tutta la
documentazione e le certificazioni a supporto.

Con riguardo ai pagamenti in acconto il Capitolato Speciale d’Appalto specifica la soglia di credito
che lI'impresa deve maturare, al netto del ribasso d’asta e delle ritenute, per avere il diritto al
pagamento in acconto. L'importo della soglia deve essere proporzionato all’ordinaria capacita
economica attesa dalle imprese che, secondo la vigente disciplina sui contratti pubblici, possono
avere accesso alla gara per I'affidamento dei lavori. Di norma il valore della soglia non e superiore
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ad un quarto del valore complessivo dei lavori.

Le specifiche tecniche dei componenti devono tenere conto dei requisiti imposti dal principio Do No
Significant Harm (DNSH), obbligatori per i progetti del PNRR.

3.8 IMPATTI DELL'OPERA SULLE COMPONENTI AMBIENTALI

In questa fase preliminare alla redazione del progetto, non emergono particolari impatti dell’'opera
sulle componenti ambientali, ad eccezione di quanto di seguito specificato.

In generale i lavori da realizzare dovranno rispettare i criteri e requisiti obbligatori definiti dal PNRR.

In particolare i progetti del PNRR devono includere misure che ricorrano concretamente alla
transizione ecologica per il 37% delle risorse e che, in nessun caso, violino il principio del Do No
Significant Harm (DNSH), ossia non arrechino un danno significativo all’'ambiente. Il principio “non
arrecare un danno significativo” si basa su quanto specificato nella “Tassonomia per la finanza
sostenibile” (Regolamento UE 2020/852) adottata per contribuire a realizzare gli obiettivi del Green
Deal europeo.

3.9 FASI DI PROGETTAZIONE DA SVILUPPARE E DELLA LORO SEQUENZA LOGICA
NONCHE DEI RELATIVI TEMPI DI SVOLGIMENTO

La progettazione dovra essere articolata sui seguenti livelli:

= Fattibilita tecnico economica comprende tutte le indagini e gli studi necessari per la
definizione degli aspetti tecnici, nonché schemi grafici per l'individuazione delle
caratteristiche dimensionali, volumetriche, tipologiche, funzionali e tecnologiche dei lavori
da realizzare e le relative stime economiche, ivi compresa la scelta in merito alla possibile
suddivisione in lotti funzionali. La fattibilita tecnica economica dovra rispettare la forma e i
contenuti indicati negli articoli da 17 a 23 del DPR 207/10 e s.m.i.

=  Progettazione definitiva comprendente tutti gli elementi previsti compresa |'analisi
bioclimatica ed ecosostenibile;

Salvo quanto meglio specificato negli articoli successivi, gli incarichi connessi alla realizzazione
dell’opera verranno affidati mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a, dell’art.
1 del DL n. 76/2020 convertito nella Legge n. 120/2020 e ss.mm., in deroga al comma 2 dell’art. 36
del Codice.

Sempre mediante affidamento diretto ai sensi del comma 2, lettera a, dell’art. 1 del DL n. 76/2020
convertito nella Legge n. 120/2020 e ss.mm., in deroga al comma 2 dell’art. 36 del Codice saranno
affidate le attivita di collaudo statico e collaudo tecnico amministrativo in corso d’opera e di
supporto al RUP per la verifica della progettazione esecutiva.

L'affidatario dell’incarico professionale in oggetto dovra procedere in successione come di seguito
espresso:
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redazione del progetto di fattibilita tecnico economica in conformita alle disposizioni del
presente DIP, all’art.23 del Codice, alla Sezione Ill del Capo | della Parte Il del DPR 207/2010
e alle disposizioni riferite alla scheda DNSH M6C1_Ref1.1 IT.

redazione del Progetto definitivo in conformita alle disposizioni del presente DIP, all’art.23
