
 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR)

COMPONENTE C1 – Reti di prossimità, strutture e telemedicina per 

o M6C1 1.1 “Case della Comunità e presa in carico della persona

Target: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026

o M6C1 1.2.2 “Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)

Target: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024 

o M6C1 1.3 “Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

Target: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026

COMPONENTE C2 – Innovazione, ricerca e digitalizzaz

o M6C2 1.2 “Verso un ospedale sicuro e sostenibile

Target PNRR: n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il

Target PNC: ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026

 

 
 
 

AVENTE AD OGGETTO I SERVIZI

STATICO, AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI

PIU’ OPERATORI ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI 

E ARCHITETTURA (E.10 –– S.03 –

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI

CLUSTER 

SUB-LOTTO PRESTAZIONALE 5 

C.I.G.

OSPEDALE SS.COSMA E DAMIANO VIA CESARE BATTISTI 2 CONSOLIDAMENTO STATICO (PT

Il presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito
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ALLEGATO G.5. 

 

PIANO NAZIONALE DI RIPRESA E RESILIENZA (PNRR) E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC)

MISSIONE M6 – SALUTE 

Reti di prossimità, strutture e telemedicina per l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR)

Case della Comunità e presa in carico della persona”  

: n. 1.350 Case della Comunità entro il 30 giugno 2026 

Implementazione delle Centrali operative territoriali (COT)” 

: n. 600 COT entro il 30 giugno 2024  

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)

: n. 400 Ospedali di Comunità entro il 30 giugno 2026 

Innovazione, ricerca e digitalizzazione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC)

Verso un ospedale sicuro e sostenibile” 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

allinearle alle norme antisismiche entro il 30 giugno 2026 

ulteriori n. 220 interventi entro il 30 giugno 2026 

SCHEMA DI CONTRATTO SPECIFICO 

SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO

AFFIDATI MEDIANTE ORDINE DI ATTIVAZIONE NELL’AMBITO DELL’ACCORDO QUADRO CON 

PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OG11) E SERVIZI DI INGEGNERIA 

– IA.02 – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

CI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI E OSPEDALI SICURI 

LOTTO GEOGRAFICO - TOSCANA 1 

CLUSTER ASSEGNATO – TOSCANA 1 -9 

LOTTO PRESTAZIONALE 5 – SERVIZI DI COLLAUDO TECNICO-AMMINISTRATIVO, TECNICO

FUNZIONALE, STATICO  

 

C.I.G. B2C07141C1   CUP D31B21009070006 

OSPEDALE SS.COSMA E DAMIANO VIA CESARE BATTISTI 2 CONSOLIDAMENTO STATICO (PT

presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, 

Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (di seguito, “Codice dei Contratti”). 

TRA 

E PIANO NAZIONALE COMPLEMENTARE (PNC) 

l’assistenza sanitaria territoriale (FONDI PNRR) 

Rafforzamento dell’assistenza sanitaria intermedia e delle sue strutture (Ospedali di Comunità)” 

ione del Servizio Sanitario Nazionale (FONDI PNRR E PNC) 

n. 109 interventi antisismici o di miglioramento strutturale delle strutture ospedaliere per 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-FUNZIONALE, 

ACCORDO QUADRO CON 

) E SERVIZI DI INGEGNERIA 

PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

CI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

AMMINISTRATIVO, TECNICO-

OSPEDALE SS.COSMA E DAMIANO VIA CESARE BATTISTI 2 CONSOLIDAMENTO STATICO (PT-81) 

presente Contratto Specifico è concluso in modalità elettronica ai sensi dell’articolo 32, co.  14, del 



 

 

 

il Sig.  Ermes Tesi nato a Pistoia il

procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale 

Toscana centro con sede in Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 

06593810481, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, 

Attuatore Esterno”) 

il Sig. Dott. Ing. TURCO ANTONIO, nato a Magnago (Mi) il giorno 23 gennaio 1958, residente in 
Vanzaghello (Mi), Via Garibaldi n. 20, codi
10001690154, giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del 
raggruppamento temporaneo di professionisti 
Contratti, con atto autenticato nelle firme per notaio 
studio in Via Morozzo della Rocca n. 6 20123 MILANO, n. 37644 Serie 1T registrato ad Agenzia Entrate 
Milano DPI il 22/05/2023 tra esso 

1 "STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI",  con sede in Bari, Via Buccari n. 7, codice 
fiscale e partita I.V.A. 06967360725 (

2 "STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI" con
fiscale e partita I.V.A. 05018860758;

(in seguito, “Appaltatore”); 

(in seguito, congiuntamente “le Parti”

a) Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “

complementari (di seguito, “PNC

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, pe

sanitario nazionale da concludere entro il 2026.

b) La Missione 6 “Salute” del PNRR (di seguito, “

Servizio sanitario nazionale per miglio

persone a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

c) In merito alla governance, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazio

seguito “Amministrazione Titolare

d) Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regi

seguito, “Interventi”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

attuazione (di seguito, “Soggetti Attuatori

previsti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati.

e) In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 
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a Pistoia il 27/07/1972, C.F.: TSERMS72L27G713L, in qualità di 

procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale 

Firenze, Piazza Santa Maria Nuova n. 1 Codice fiscale e Partita IVA 

, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, 

E 

Dott. Ing. TURCO ANTONIO, nato a Magnago (Mi) il giorno 23 gennaio 1958, residente in 
Vanzaghello (Mi), Via Garibaldi n. 20, codice fiscale TRC NTN 58A23 E819W, partita I.V.A. n. 

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del 
professionisti costituito ai sensi degli articoli 45, 46

ontratti, con atto autenticato nelle firme per notaio dott. Fabio Capaccioni e dott. Germano Zinni, con 
studio in Via Morozzo della Rocca n. 6 20123 MILANO, n. 37644 Serie 1T registrato ad Agenzia Entrate 

o medesimo e le seguenti imprese mandanti:  

"STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI",  con sede in Bari, Via Buccari n. 7, codice 
le e partita I.V.A. 06967360725 (associazione di professionisti ex Legge 1815/1939);

"STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI" con sede in Maglie, Via Gallipoli n. 53, codice 
fiscale e partita I.V.A. 05018860758; 

“le Parti”); 

PREMESSO CHE 

Il Piano nazionale di ripresa e resilienza (di seguito, “PNRR”) e il Piano nazionale per 

PNC”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

1.450.000.000,00 a valere sul PNC, per sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

sanitario nazionale da concludere entro il 2026. 

del PNRR (di seguito, “M6 - Salute”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

Servizio sanitario nazionale per migliorarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica.

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto

maggio 2021, n. 77, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Amministrazione Titolare”).  

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

destinate alla realizzazione degli interventi a regia da finanziare nell’ambito della M6 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

Soggetti Attuatori”), ripartendo tra queste ultime anche i 

evisti per ciascuno degli Investimenti anzi indicati. 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 

in qualità di Responsabile del 

procedimento, individuato con Delibera n. 269 del 28/02/2022 del Direttore Generale dell’Azienda USL 

Codice fiscale e Partita IVA 

, che dichiara di intervenire al presente atto ai soli fini della stipula (in seguito, “Soggetto 

Dott. Ing. TURCO ANTONIO, nato a Magnago (Mi) il giorno 23 gennaio 1958, residente in 
ce fiscale TRC NTN 58A23 E819W, partita I.V.A. n. 

giusto mandato collettivo speciale di rappresentanza, quale Capogruppo mandatario del 
, 46 e 48 del Codice dei 

dott. Fabio Capaccioni e dott. Germano Zinni, con 
studio in Via Morozzo della Rocca n. 6 20123 MILANO, n. 37644 Serie 1T registrato ad Agenzia Entrate 

"STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI",  con sede in Bari, Via Buccari n. 7, codice 
i ex Legge 1815/1939); 

a Gallipoli n. 53, codice 

”) e il Piano nazionale per gli investimenti 

”) destinano alla realizzazione di interventi a regia del Ministero della 

Salute complessivi euro 8.042.960.665,58, di cui euro 6.592.960.665,58 a valere sul PNRR ed euro 

r sostenere importanti investimenti a beneficio del Servizio 

”), cofinanziata con il PNC, mira a potenziare il 

rarne l’efficacia nel rispondere ai bisogni di cura e assistenza delle 

a livello locale, anche alla luce delle criticità emerse nel corso dell’emergenza pandemica. 

, il decreto ministeriale 6 agosto 2021 del Ministero dell’Economia e delle 

Finanze ha indicato il Ministero della Salute quale “amministrazione centrale titolare 

dell’investimento”, secondo la definizione datane dall’articolo 1, co. 4, lett. l), del decreto-legge 31 

ni, dall’articolo 1 della legge 29 luglio 2021, n. 108, (di 

Con decreto ministeriale 20 gennaio 2022, il Ministro della Salute ha provveduto a distribuire le risorse 

a da finanziare nell’ambito della M6 – Salute (di 

”) alle Regioni e alle Province autonome di Trento e Bolzano responsabili della loro 

”), ripartendo tra queste ultime anche i target europei 

In ragione della dimensione e complessità degli Interventi, per accelerare i tempi di realizzazione degli 

Interventi medesimi ed assicurare il miglior raccordo tra tutti i soggetti coinvolti, l’articolo 56, co. 2, del 

D.L. n. 77/2021, prevede la sottoscrizione di un Contratto Istituzionale di Sviluppo (di seguito, “CIS”) tra 

l’Amministrazione Titolare e ciascun Soggetto Attuatore, di cui al relativo schema di CIS approvato con 



 

decreto del Ministro della Salute del 5 aprile 2022.

f) A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con 

l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli 

Interventi finanziati nell’ambito della M6 

Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 

integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

g) I Soggetti Attuatori, sottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predet

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

“Soggetti Attuatori Esterni”). 

h) al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’amb

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Esterni il supporto-tecnico-operativo prestato da Invitalia 

investimenti e lo sviluppo d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

D.L. n. 77/2021.co 

i)  previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 2

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il

402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

GARA APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 

ARCHITETTURA (E.10 – S.03  

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

j) la suddetta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, 

quadro multilaterali (di seguito, “

k) i Soggetti Attuatori Esterni che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

all’attuazione degli Interventi di loro competenza;

l) la Procedura è stata suddivisa da Invitalia in 

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub

− sub-lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in

− sub-lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

dei Contratti;  

− sub-lotto prestazionale 3: Lavori;

− sub-lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

co.  1, quarto periodo, del Codice d
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Salute del 5 aprile 2022. 

A tal fine, ciascun Soggetto Attuatore ha perfezionato con 

l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli 

Interventi finanziati nell’ambito della M6 – Salute di propria competenza, organizzati a seconda della 

Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 

integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare.

ottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

come definiti ai sensi dell’articolo 1, co. 4, lett. o), del predetto D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

al fine di dare attuazione agli interventi a regia finanziati nell’ambito della M6 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

operativo prestato da Invitalia - Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 2

inviato alla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea il 20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141

402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

A APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

ECONOMICI PER L’AFFIDAMENTO DI LAVORI (OG1 – OS18-A – OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

S.03  – IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”);

tta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

aggiudicare e stipulare, ai sensi dell’articolo 37, co.  7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

quadro multilaterali (di seguito, “Accordi Quadro”); 

che hanno deciso di avvalersi del supporto tecnico-operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

l’attuazione degli Interventi di loro competenza; 

ocedura è stata suddivisa da Invitalia in 18 lotti geografici (di seguito, “

ciascuno dei quali è stato ripartito in massimo 5 sub-lotti prestazionali di seguito elencati:

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

Direzione dei lavori; Coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;  

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

: Lavori; 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di 

ed economica, ai sensi dell’articolo 48, co.  5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 

1, quarto periodo, del Codice dei Contratti; 

l’Amministrazione Titolare il Piano operativo regionale di propria competenza, in cui sono elencati gli 

etenza, organizzati a seconda della 

Componente e dell’Investimento a cui si riferiscono. Tale Piano operativo regionale costituirà parte 

integrante del CIS che ciascun Soggetto Attuatore sottoscriverà con l’Amministrazione Titolare. 

ottoscrittori dei CIS, attuano i propri Interventi congiuntamente ed in solido con 

gli Enti del Servizio sanitario regionale dai medesimi delegati. I “soggetti attuatori” degli Interventi, 

to D.L. n. 77/2021, coincidono, quindi, con 

i suddetti Enti del Servizio sanitario regionale preposti ai singoli interventi o a parte di essi (di seguito, 

ito della M6 - Salute, 

l’Amministrazione Titolare ha inteso rendere disponibile ai Soggetti Attuatori e ai Soggetti Attuatori 

Agenzia nazionale per l’attrazione degli 

d’impresa S.p.A. (di seguito, “Invitalia”) ai sensi dell’articolo 10, co. 1, del 

previa pubblicazione del bando di gara su piattaforma telematica di Invitalia INGATE del 20/07/2022, 

20/07/2022 e pubblicato sulla stessa al n. S141-

402343 del 25/07/2022, nonché sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana - V Serie Speciale, n. 

85 del 22/07/2022,sul Profilo di Invitalia, quest’ultima ha indetto ed aggiudicato la “PROCEDURA DI 

A APERTA AI SENSI DEGLI ARTT. 54 E 60 DEL D.LGS. N. 50/2016, DA REALIZZARSI MEDIANTE 

PIATTAFORMA TELEMATICA, PER LA CONCLUSIONE DI ACCORDI QUADRO CON PIU’ OPERATORI 

OS21) E SERVIZI DI INGEGNERIA E 

IA.04) PER LA NUOVA EDIFICAZIONE, RISTRUTTURAZIONE E 

RIQUALIFICAZIONE DI EDIFICI PUBBLICI QUALI CASE DELLA COMUNITÀ, OSPEDALI DELLE COMUNITÀ, 

CENTRALI OPERATIVE TERRITORIALI  E OSPEDALI SICURI” (di seguito, la “Procedura”); 

tta Procedura è stata indetta da Invitalia, quale Centrale di Committenza, al fine di 

7, lett. b), del Codice dei Contratti, più accordi 

operativo della Centrale 

di Committenza Invitalia possono avvalersi degli Accordi Quadro per affidare le prestazioni necessarie 

(di seguito, “Lotti Geografici”), 

lotti prestazionali di seguito elencati: 

lotto prestazionale 1: Servizi tecnici di: Progettazione; Attività di supporto alla progettazione 

(rilievi, indagini e prove di laboratorio); Coordinamento della sicurezza in fase di progettazione; 

 

lotto prestazionale 2: Servizi di verifica della progettazione di cui all’articolo 26 del Codice 

lotto prestazionale 4: Lavori in appalto integrato sulla base del progetto di fattibilità tecnica 

5, del D.L. n. 77/2021 innanzi citato, ovvero del 

progetto definitivo, in virtù del regime di sospensione transitoria del divieto di cui all’articolo 59, 



 

− sub-lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico

amministrativo; tecnico-funzionale; statico, ai sensi 

dell’articolo 102 del Codice dei Contratti, 

(di seguito, i “Sub-Lotti Prestazionali

m) all’esito della Procedura, con provvedimento

08/05/2023, è stato aggiudicato

favore degli Appaltatori elencati nella

n) in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore 

disciplinare unico di gara (di seguito, “

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri 

Assegnato”); 

o) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Qu

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richi

p) per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

(di seguito, “OdA”) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori 

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “

le prestazioni di cui al Sub-Lotto Prestazionale 

q) all’Appaltatore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [

Prestazionale 5, è stato assegnato il Cluster [

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate

di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe; 

r) Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 
dell’Appaltatore in epigrafe; 

s) l’Appaltatore in epigrafe ha comp

previsti dalla normativa antimafia prescritti 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore;

t) in data 3 agosto 2023, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro

oggetto le prestazioni di cui al Sub

presenti nel Lotto Geografico n. 

u) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso;

v) il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica

presente Contratto Specifico (di seguito, il “

w) l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Sp

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire;

x) per la stipulazione del presente Contratto

epigrafe la specifica OdA n. [completare] del [completare];

y) il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [
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lotto prestazionale 5: Servizi di collaudo: tecnico-

funzionale; statico, ai sensi 

dell’articolo 102 del Codice dei Contratti,  

Lotti Prestazionali”); 

all’esito della Procedura, con provvedimento n. 0331972 del 16/11/2022

è stato aggiudicato, nell’ambito del Lotto Geografico n. 1, il Sub-lotto Prestazionale 

favore degli Appaltatori elencati nella Tabella allegata come sub Allegato 1 all’Accordo Quadro

in corso di gara, infatti, ad ogni Appaltatore è stato assegnato uno o più Cluster, come definiti nel 

disciplinare unico di gara (di seguito, “Disciplinare Unico”), secondo le modalità di assegnazione 

previste nello stesso Disciplinare Unico e negli altri atti di gara a questo allegati (di seguito, “

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Qu

condizioni, modalità e termini ivi stabiliti, nonché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

ogni altro documento indicato o richiamato dai suddetti documenti; 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

) che potranno essere emessi dai Soggetti Attuatori Esterni

appositi contratti specifici con gli Appaltatori stessi (di seguito, “Contratti Specifici

Lotto Prestazionale 5; 

tore in epigrafe, risultato aggiudicatario del Lotto Geografico [Toscana 1

, è stato assegnato il Cluster [Toscana 1-9] ricadente all’interno del predetto Lotto 

Geografico, e nell’ambito del quale eseguire le prestazioni affidate per la realizzazione degli Interventi  

di competenza del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe;  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

in epigrafe ha comprovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

previsti dalla normativa antimafia prescritti ex lege e dalla lex specialis di gara e Invitalia ha 

provveduto a verificarne l’effettivo possesso in capo all’Appaltatore; 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro

oggetto le prestazioni di cui al Sub-lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

presenti nel Lotto Geografico n. 1; 

rno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

Contratti Specifici, attuativi dell’Accordo Quadro stesso; 

il Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe ha svolto ogni attività prodromica necessaria alla stipula del 

presente Contratto Specifico (di seguito, il “Contratto Specifico”);  

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

comprese le Condizioni Generali, dal presente Contratto Specifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Contratto Specifico, nonché l’oggetto delle prestazioni da eseguire; 

per la stipulazione del presente Contratto Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 

epigrafe la specifica OdA n. [completare] del [completare]; 

il CIG del presente Contratto Specifico è il seguente: [B2C07141C1]; 

del 16/11/2022 e n. 0134151 del 

lotto Prestazionale 5 in 

Allegato 1 all’Accordo Quadro; 

o più Cluster, come definiti nel 

”), secondo le modalità di assegnazione 

atti di gara a questo allegati (di seguito, “Cluster 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato la volontà di impegnarsi ad eseguire sia quanto previsto dall’Accordo Quadro, alle 

onché dagli atti di gara relativi alla Procedura anzidetta, sia 

a quanto previsto nelle offerte, tecnica ed economica, presentate dall’Appaltatore medesimo e in 

per effetto della partecipazione alla Procedura e della successiva aggiudicazione, ciascun Appaltatore 

ha manifestato altresì la volontà di impegnarsi ad eseguire quanto stabilito dagli ordini di attivazione 

Esterni per la stipulazione di 

Contratti Specifici”) aventi ad oggetto 

Toscana 1], Sub-Lotto 

] ricadente all’interno del predetto Lotto 

per la realizzazione degli Interventi  

Invitalia ha avviato le verifiche, di propria competenza, sul possesso dei requisiti da parte 

rovato il possesso dei requisiti di ordine generale, di ordine speciale, 

di gara e Invitalia ha 

, l’Appaltatore in epigrafe ha stipulato con Invitalia l’Accordo Quadro avente ad 

lotto Prestazionale 5 per gli Interventi ricompresi nei Cluster 

rno in epigrafe intende utilizzare l’Accordo Quadro mediante la stipula di 

necessaria alla stipula del 

l’Appaltatore in epigrafe dichiara che quanto risulta dall’Accordo Quadro e dai suoi allegati, ivi 

ecifico e dalle Condizioni Particolari allo 

stesso allegate, definisce in modo adeguato e completo gli impegni assunti con la firma del presente 

Specifico è stata emessa dal Soggetto Attuatore Esterno in 



 

z) il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non 

trova applicazione l'articolo 32, 

Contratti;  

aa) non è stato disposto l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

decreto-legge n. 76 del 2020 recante «

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

successivamente modificato dall’articolo 51, 

alle prestazioni da eseguire immediatamente;

bb) l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme a

31, recante «Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

previste dagli articoli 103, co.  9 e 104, 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

epigrafe; 

cc) l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità c

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

Soggetto Attuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto; 

 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

1. Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Spe
documentazione qui di seguito elencata:

- il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati;

- l‘Accordo Quadro Lotto Geografico 

collaudo tecnico-amministrativo, 

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

- l’OdA Specifico n. [50754

tecnica, economica e progettuale relativa all’

- le Condizioni Particolari allegate al presente documento. 

2. I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati
Soggetto Attuatore Esterno. 

3. In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e s
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti.

4. Le Parti espressamente convengono che il predetto
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 
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il Contratto Specifico diviene efficace con la stipula e non 

applicazione l'articolo 32, co.  12, del Codice dei 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, 

legge n. 76 del 2020 recante «Misure urgenti per la semplificazione e l’i

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

successivamente modificato dall’articolo 51, co.  1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente 

alle prestazioni da eseguire immediatamente; 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

Unico e nello Schema di Accordo Quadro, conforme allo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

9 e 104, co.  9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

assicurative professionali e della responsabilità civile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

tuatore Esterno medesimo), nell’esecuzione dell’appalto;  

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

SEGUE 

 

Articolo 1 - (Premesse ed allegati) 

Costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Contratto Specifico, le premesse e la 
documentazione qui di seguito elencata: 

il Bando ed il Disciplinare Unico di gara, corredato di allegati; 

l‘Accordo Quadro Lotto Geografico [Toscana 1] – Sub-Lotto Prestazionale 

amministrativo, tecnico-funzionale, statico, CIG [B2C07141C1

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali;

50754] del [20/08/2024] e relativi allegati, tra cui la Documentazione 

economica e progettuale relativa all’Intervento; 

le Condizioni Particolari allegate al presente documento.  

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
Contratto Specifico, ancorché non materialmente allegati allo stesso, in quanto depositati presso 

.  

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e s
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 
quale devono intendersi regolati tutti i termini del rapporto tra le Parti. 

Le Parti espressamente convengono che il predetto Accordo Quadro ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 

l’avvio dell’esecuzione in via d’urgenza, ai sensi dell’articolo 8, co.  1, lett. a), del 

Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitali» 

(c.d., Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge n. 120 del 2020 e 

1, lett. f), della legge n. 108 del 2021, relativamente 

l’Appaltatore in epigrafe ha costituito la garanzia definitiva secondo quanto previsto nel Disciplinare 

llo schema di cui al Decreto 19 gennaio 2018, n. 

Regolamento con cui si adottano gli schemi di contratti tipo per le garanzie fideiussorie 

9, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50», emanato 

dal Ministero dello Sviluppo Economico, consegnando l’originale al Soggetto Attuatore Esterno in 

l’Appaltatore in epigrafe, secondo quanto previsto dall’Accordo Quadro, ha prodotto le polizze 

ivile per infortunio o danni eventualmente causati a 

persone e/o beni dell’Appaltatore medesimo, del Soggetto Attuatore Esterno in epigrafe o di terzi 

(compresi dipendenti dell’Appaltatore medesimo e/o subappaltatore e/o subfornitore ovvero del 

TUTTO CIÒ PREMESSO, LE PARTI, COME SOPRA COSTITUITE, CONVENGONO E STIPULANO QUANTO 

cifico, le premesse e la 

Lotto Prestazionale 5 – Servizi di 

B2C07141C1], ed i relativi 

allegati, tra i quali, in particolare l’Offerta Tecnica ed Economica e le Condizioni Generali; 

e relativi allegati, tra cui la Documentazione 

I sopra menzionati documenti si intendono quali parti integranti e sostanziali del presente 
allo stesso, in quanto depositati presso il 

In particolare, per ogni condizione, modalità e termine per l’esecuzione dei servizi oggetto del 
presente Contratto Specifico che non sia espressamente regolata nel presente atto e suoi allegati, 
vale tra le Parti quanto stabilito nell’Accordo Quadro, ivi inclusi gli Allegati del medesimo, con il 

ha valore di regolamento e 
pattuizione per il presente Contratto Specifico. Pertanto, in caso di contrasto tra i principi 



 

dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i 
primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa 
espressa volontà derogativa
iscritto.  

 

1. I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga div

2. I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 
disponga diversamente.  

3. Il presente Contratto Specifico è regolato:

- dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali;

- dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati;

- dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative;

- dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»

- decreto-legge 16 luglio 2020, n. 76, 

l’innovazione digitali» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

settembre 2020, 120;   

- decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «

resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

Semplificazioni Bis) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108; 

- dal Codice Civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

privato. 

 
Articolo 3 - (Oggetto e finalità del Contratto Specifico 

1. L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei 
amministrativo, tecnico-funzionale, statico
Unico - e riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili 
di Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 
sicurezza sismica. 

2. Il contratto ha ad oggetto l’incarico professi
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dell’Accordo Quadro e quelli del Contratto Specifico, i 
primi prevarranno su questi ultimi, salvo diversa 
espressa volontà derogativa delle parti manifestata per 

Articolo 2 - (Definizioni) 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga div

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

pecifico è regolato: 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l’Appaltatore e il Soggetto 

relativamente alle attività e prestazioni contrattuali; 

dalle disposizioni dell’Accordo Quadro e dai suoi allegati; 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

ottobre 2010, n. 207 (di seguito, il “Regolamento”), ove non espressamente derogate e 

applicabili, e relative prassi e disposizioni attuative; 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante

dell’Amministrazione Digitale»; 

legge 16 luglio 2020, n. 76, recante «Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

 

legge 31 maggio 2021, n. 77, recante «Governance del Piano nazionale di ripresa e 

silienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore

) convertito in legge 29 luglio 2021, n. 108;  

e e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

(Oggetto e finalità del Contratto Specifico – Luogo di esecuzione)

L’oggetto del presente Contratto Specifico consiste nell’affidamento dei Servizi d
funzionale, statico  di cui al Sub-Disciplinare 5 – Allegato B

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali che insistono su 
queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento dell’assistenza 
ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili 

, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

ha ad oggetto l’incarico professionale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 

I termini contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nell’Accordo 
Quadro e nei relativi allegati, salvo che il contesto delle singole clausole disponga diversamente.  

I termini tecnici contenuti nel presente Contratto Specifico hanno il significato specificato nelle 
Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari, salvo che il contesto delle singole clausole 

dalle disposizioni del presente atto e dai suoi allegati, che costituiscono la manifestazione 

Soggetto Attuatore Esterno 

dalle disposizioni del Codice dei Contratti e del Decreto del Presidente della Repubblica 5 

”), ove non espressamente derogate e 

dalle disposizioni di cui al decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, recante «Codice 

Misure urgenti per la semplificazione e 

» (Decreto Semplificazioni), convertito con modificazioni in legge 11 

Governance del Piano nazionale di ripresa e 

silienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e 

snellimento delle procedure, nonché dalla vigente normativa di settore» (Decreto 

e e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto 

Luogo di esecuzione) 

Servizi di collaudo tecnico-
Allegato B.5 al Disciplinare 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici quali le 
Centrali operative territoriali che insistono su 

so il potenziamento dell’assistenza 
ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture e dei presidi 
ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni ecosostenibili 

, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, nonché soluzioni 
atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, energetici e per la 

onale relativo ai servizi di cui in premessa e di seguito 



 

indicati:  

a. Collaudo tecnico-amministrativo;

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente. 

b. Collaudo statico in corso d’opera e

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente. 

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizi

espressamente.  

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale

Si applicano le relative disposizioni degli 

rinvia espressamente. 

e. Redazione di APE post operam

Si applicano le relative disposizioni degli 

espressamente. 

3. I predetti servizi dovranno essere 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

4. Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le ca
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari. 

5. L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 
gestione a proprio rischio.  

6. Eventuali modificazioni dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
Direttore dell’Esecuzione (di seguito, 

7. L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, 
siano richieste visite di collaudo in corso d’opera ovvero prove tecniche 

8. E’ designato quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’arti
Contratti, l’ing. Ermes Tesi. 

 

Articolo 4 - (Responsabili per le attività contrattuali 

1. Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è 
1958, residente in Vanzaghello (Mi), Via Garibaldi n. 20, codice fiscale TRC NTN 58A23 E819W
partita I.V.A. n. 10001690154. 
alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di 
gestire tutte le comunicazioni tra le parti.

2. L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifi
domicilio presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario.
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amministrativo; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 13 delle Condizioni Generali

Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 15 delle Condizioni Generali

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale; 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6, e 13 delle Condizioni Generali

Redazione di APE post operam. 

Si applicano le relative disposizioni degli articoli 1, 6 e 14 delle Condizioni Generali

essere eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e mo
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati. 

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
sopra elencati secondo le condizioni, le prescrizioni e le caratteristiche tecniche e qualitative 
previste nelle Condizioni Generali e nelle Condizioni Particolari.  

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 
(di seguito, “DEC”) per i relativi provvedimenti. 

L’Appaltatore svolgerà le attività oggetto del presente Contratto Specifico presso la propria sede, 
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, 
siano richieste visite di collaudo in corso d’opera ovvero prove tecniche in situ

quale Responsabile unico del Procedimento, ai sensi dell’articolo 31 del Codice dei 
 

(Responsabili per le attività contrattuali - Elezione di domicilio)

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico
nominati dall’Appaltatore è Dott. Ing. TURCO ANTONIO, nato a Magnago (Mi) il giorno 23 gennaio 
1958, residente in Vanzaghello (Mi), Via Garibaldi n. 20, codice fiscale TRC NTN 58A23 E819W
partita I.V.A. n. 10001690154. Compito del referente sarà quello di coordinare le attività correlate 
alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di 
gestire tutte le comunicazioni tra le parti. 

L’Appaltatore, ai fini dell’esecuzione del presente Contratto Specifico, dichiara di eleggere 
presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario.

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

delle Condizioni Generali, cui si 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

eseguiti con le caratteristiche tecniche, condizioni e modalità 
stabilite nelle Condizioni Generali, nelle Condizioni Particolari e relativi allegati.  

Sono comprese nell’appalto tutte le prestazioni accessorie e necessarie per dare compiuti i servizi 
ratteristiche tecniche e qualitative 

L’Appaltatore è tenuto ad eseguire i servizi in proprio, con organizzazione dei mezzi necessari e 

dovranno essere comunicate in forma scritta al RUP e, ove presente, al 

presso la propria sede, 
ovvero presso il Comune di Pescia, sede dell’Ospedale SS. Cosma e Damiano in via Battisti, qualora 

in situ. 

colo 31 del Codice dei 

Elezione di domicilio) 

Il referente responsabile per le attività contrattuali inerenti al presente Contratto Specifico 
Dott. Ing. TURCO ANTONIO, nato a Magnago (Mi) il giorno 23 gennaio 

1958, residente in Vanzaghello (Mi), Via Garibaldi n. 20, codice fiscale TRC NTN 58A23 E819W, 
coordinare le attività correlate 

alle fasi prestazionali oggetto dell’appalto, di pianificare e di verificare le attività da effettuare e di 

co, dichiara di eleggere 
presso la sede legale dell’impresa capogruppo dell’RTI aggiudicatario. Al domicilio 



 

suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 
riguardano l’esecuzione del presente Contratto Specifico 
e degli interventi che ne costituiscono oggetto.

 

Articolo 

1. La persona fisica incaricata del 
dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing.
Ordine degli Ingegneri di Milano con il n. 
qualità di Capogruppo mandatario del RTP aggiudicatario; l’incaricato del 
FRANCESCO CHIRILLI, C.F. 
Ingegneri di Lecce con il n. 
ASSOCIATO STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI 
collaudo tecnico funzionale degli impianti
P.IVA 06967360725, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bari con il n. 
RAPPRESENTANTE DISGIUNTO E ASSOCIATO STUDIO TECNICO
–MANDANTE. 
 

 

1. Il collaudatore, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dar
restando la propria responsabilità nei 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. 
estraneo ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non 
regolamento o contrattuali. 

 

Articolo 7 - (Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

1. L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue:

a. Collaudo tecnico-amministrativo 

attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto cont

c. Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

d. Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

e. Redazione di APE post operam 

attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali.

2. Qualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna ant
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suindicato saranno inviati tutti gli atti e i documenti che 
riguardano l’esecuzione del presente Contratto Specifico 

he ne costituiscono oggetto. 

Articolo 5 - (Soggetto che svolgerà il collaudo) 

La persona fisica incaricata del collaudo tecnico amministrativo, in conformità a quanto dichiarato 
dall’Appaltatore in sede di gara, è l’ing. ANTONIO TURCO, C.F. TRCNTN58A23E81

rdine degli Ingegneri di Milano con il n. 13893 dal 21/06/1984, libero professionista singolo con 
qualità di Capogruppo mandatario del RTP aggiudicatario; l’incaricato del collaudo statico

 CHRFNC51D07D223Y, P.IVA 05018860758, iscritto all’Ordine degli 
Ingegneri di Lecce con il n. 525 dal 03/07/1975, LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTO E 
ASSOCIATO STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI –MANDANTE
collaudo tecnico funzionale degli impianti è l’ing. CLAUDIO CARBONARA, C.F.

, iscritto all’Ordine degli Ingegneri di Bari con il n. 7709 dal 
E DISGIUNTO E ASSOCIATO STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI 

Articolo 6 - (Collaboratori) 

, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
della cui nomina dovrà dare preventiva comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
restando la propria responsabilità nei confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 
rispetto a quelli previsti dal presente Contratto Specifico. Il Soggetto Attuatore Esterno

ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 
specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
ricorso a tali collaboratori, consulenti o specialisti non sia vietato da norme di legge, di 

 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni)

L’Appaltatore, nell’espletare l’incarico dovrà attenersi a quanto segue: 

amministrativo - nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 

attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali;  

Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture - nello svolgimento delle 

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali;

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle 

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

Revisione Tecnico Contabile in corso d’opera e finale - nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali

Redazione di APE post operam - nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 

enuto nelle Condizioni Generali. 

ualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

collaudo provvisorio, può procedere alla presa in consegna anticipata alle condizioni di cui all’art. 

in conformità a quanto dichiarato 
TRCNTN58A23E819W, iscritto all’ 
, libero professionista singolo con 

collaudo statico è l’ing. 
, iscritto all’Ordine degli 

LEGALE RAPPRESENTANTE DISGIUNTO E 
MANDANTE; l’incaricato del 

, C.F. CRBCLD77B24A662O, 
dal 15/11/2005, LEGALE 
A INGEGNERI ASSOCIATI 

, nell’espletamento dell’incarico, potrà avvalersi della collaborazione di altri soggetti, 
Attuatore Esterno, ferma 

confronti della stessa. La possibilità di avvalersi di 
collaboratori e coadiutori non potrà assolutamente comportare la richiesta di compensi ulteriori 

Attuatore Esterno rimane 
ai rapporti intercorrenti tra l’Appaltatore e gli eventuali collaboratori, consulenti o tecnici 

specialistici delle cui prestazioni il medesimo Appaltatore intenda o debba avvalersi, qualora il 
sia vietato da norme di legge, di 

(Contenuti e modalità di svolgimento delle prestazioni) 

delle attività l’Appaltatore si dovrà 

nello svolgimento delle 

ndizioni Generali;  

nello svolgimento delle 

attività l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali; 

nello svolgimento delle attività 

l’Appaltatore si dovrà attenere a quanto contenuto nelle Condizioni Generali; 

nello svolgimento delle attività l’Appaltatore si dovrà 

ualora la stazione appaltante abbia necessità di occupare od utilizzare l'opera o il lavoro 

realizzato, ovvero parte dell'opera o del lavoro, prima che intervenga l'emissione del certificato di 

icipata alle condizioni di cui all’art. 



 

230 del DPR 207/2010. In tal caso, il Soggetto Attuatore 

Esterno potrà apportare una riduzione dei termini di cui 

9 al comma 7 dell’art.14 delle Condizioni Generali al fine 

di rispettare il target T1 2026

3. Resta inteso che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per 
si riserva la facoltà di accettarle.

4. Al presente contratto è allegato

5. I predetti servizi riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e 
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del se
ecosostenibili di Nature Based Solutions

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 
energetici e per la sicurezza sismica.

6. Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 
ambientali cd. “Do No Significant Harm

2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo cli
Tagging), della parità di genere (
del superamento dei divari territoriali.

 

Articolo 8

1. L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal S
direttamente e manleverà il Soggetto 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
regolamenti, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto. 

2. Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni

 

Articolo 8 bis - (Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

1- L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al ris
derivanti dal “ “Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 
ospedaliera” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
CISL UIL, Azienda Toscana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 
Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 
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230 del DPR 207/2010. In tal caso, il Soggetto Attuatore 

Esterno potrà apportare una riduzione dei termini di cui 

9 al comma 7 dell’art.14 delle Condizioni Generali al fine 

di rispettare il target T1 2026. 

so che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
attività andranno svolte senza nessun onere aggiuntivo per il Soggetto Attuatore Esterno
si riserva la facoltà di accettarle. 

Al presente contratto è allegato un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione.

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
quali le Case della comunità, gli Ospedali delle comunità e le Centrali operative territoriali c
insistono su queste ultime strutture nonché gli Ospedali sicuri, attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 
e dei presidi ospedalieri già attivi nei territori del servizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 

Nature Based Solutions, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 
nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 
energetici e per la sicurezza sismica. 

Tutte le prestazioni svolte dovranno, altresì, garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

o No Significant Harm” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 
trasversali, quali, tra l’altro, il principio del contributo all’obiettivo climatico e digitale (cd. 

), della parità di genere (Gender Equality), della protezione e valorizzazione dei giovani e 
del superamento dei divari territoriali. 

8 - (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 

L’Appaltatore si obbliga a rispondere e a manlevare il Soggetto Attuatore Esterno
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 
dell’Appaltatore e/o subfornitore ovvero del Soggetto Attuatore Esterno medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 
e/o omissioni causate direttamente dal Soggetto Attuatore Esterno. L’Appaltatore risponderà 
direttamente e manleverà il Soggetto Attuatore Esterno da ogni responsabilità od onere di 
qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 

i, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 
dall’esecuzione del contratto.  

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 
all’articolo 9 delle Condizioni Generali, cui si rinvia espressamente. 

Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

dal Patto di Integrità)) 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al ris
Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
ana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 

so che, qualora l’Appaltatore abbia formulato proposte migliorative in sede di gara, le 
Attuatore Esterno, la quale 

un cronoprogramma relativo alle modalità di esecuzione. 

riguarderanno la nuova edificazione, ristrutturazione e riqualificazione di edifici 
Centrali operative territoriali che 

attraverso il potenziamento 
dell’assistenza ospedaliera territoriale, l’adeguamento strutturale e la riorganizzazione di strutture 

rvizio sanitario nazionale, attraverso soluzioni 
, di innovazione tecnologica e tipologica dei manufatti, 

nonché soluzioni atte al riciclo dei materiali, al raggiungimento di elevati standard prestazionali, 

garantire il rispetto e la conformità ai principi e agli 
obblighi specifici del PNRR relativamente al non arrecare un danno significativo agli obiettivi 

” (DNSH), ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 
2020/852 del Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, e, ove applicabili, ai principi 

matico e digitale (cd. 
), della protezione e valorizzazione dei giovani e 

Attuatore Esterno da ogni pretesa 
di risarcimento avanzata dagli enti competenti o da soggetti terzi, compresi i dipendenti 

medesimo, a mezzo di 
domanda giudiziale o stragiudiziale per qualunque titolo derivante o comunque connesso con 
l’esecuzione del presente Contratto Specifico, salvo che le pretese risarcitorie derivino da azioni 

. L’Appaltatore risponderà 
da ogni responsabilità od onere di 

qualsiasi natura derivanti da violazione da parte dell’Appaltatore, e/o subfornitori di leggi, decreti, 
i, disciplinari tecnici, ordini di autorità o enti locali, connessi ed in ogni caso derivanti 

Per tutto quanto non previsto nel presente documento, si applicano le relative disposizioni di cui 

Obblighi specifici previsti dal Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri e 

L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 
Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantieri negli appalti pubblici di edilizia 

” sottoscritto in data 10.10.2022 tra il Soggetto Attuatore Esterno, la Regione Toscana, CGIL, 
ana Nord Ovest, Azienda Toscana Sud Est, Azienda Ospedaliera Universitaria 

Careggi, Azienda Ospedaliera Universitaria Meyer, Azienda Ospedaliera Universitaria Pisana, Azienda 



 

Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana 
Monasterio.  
2. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente 
Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 derivanti dal “Patto di Integrità” sottoscritto tra lo stesso 
Appaltatore ed il Soggetto Attuatore Esterno. 
3. L’Appaltatore accetta e si obbliga a 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte 
della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 
presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, 
integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto 
di Integrità ed il Protocollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantier

Articolo 9 - (Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

1. Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

questa sede quanto di seguito esposto.

9.a) Obblighi specifici del PNRR 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “

1.1 L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

Significant Harm” (DNSH) ai sensi dell'ar

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

all’obiettivo climatico. 

1.2 Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

saranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, seg

delle predette. 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

1.3 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti par

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

77/2021 (i.e. la “relazione di genere

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sin

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “

all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impos

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse
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Ospedaliera Universitaria Senese, Fondazione Toscana 

2. L’Appaltatore è tenuto, nell’esecuzione del presente 
Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 derivanti dal “Patto di Integrità” sottoscritto tra lo stesso 
Appaltatore ed il Soggetto Attuatore Esterno.  
3. L’Appaltatore accetta e si obbliga a rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte 
della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la 
presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, 
integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto 

ollo per la Prevenzione e Sicurezza sui cantier 

 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR)

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

di seguito esposto. 

9.a) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No Significant Harm” (DNSH) 

L’Appaltatore, nello svolgimento delle prestazioni e delle attività oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “

” (DNSH) ai sensi dell'articolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

aranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 1

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

l’Appaltatore stesso è obbligato a consegnare al Soggetto Attuatore Esterno

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, 

relazione di genere” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

promozione professionale, dei livelli, dei passaggi di categoria o di qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta). 

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali e alla consigliera e al 

consigliere regionale di parità, in analogia a quanto previsto per la “relazione di genere

2, del citato D.L. n. 77/2021.  

La violazione del predetto obbligo determina, altresì, l'impossibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

tutto o in parte, con le risorse previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC).

Contratto Specifico, al rispetto degli obblighi 10 derivanti dal “Patto di Integrità” sottoscritto tra lo stesso 

rispettare e a far rispettare dai propri aventi causa, da 
subappaltatori, subfornitori e, comunque, da qualsivoglia soggetto terzo subcontraente, facente parte 
della cd. “filiera delle imprese”, senza riserva alcuna, il Protocollo di Legalità, che, con la sottoscrizione del 
presente Contratto Specifico e del Protocollo di Legalità di cui al precedente co. 1, viene espressamente, 
integralmente ed incondizionatamente accettato dall’Appaltatore, e le clausole tutte contenute nel Patto 

(Responsabilità dell’Appaltatore e obblighi specifici derivanti dal PNRR) 

Nel rinviare a quanto più compiutamente stabilito in merito dalle Condizioni Generali, si precisa in 

relativi al rispetto del principio di non arrecare un danno 

 

oggetto del presente 

Contratto Specifico, è tenuto al rispetto e all’attuazione dei principi e degli obblighi specifici 

del PNRR relativi al non arrecare un danno significativo agli obiettivi ambientali cd. “Do No 

ticolo 17 del Regolamento (UE) 2020/852 del 

Parlamento europeo e del Consiglio del 18 giugno 2020, nonché del principio del contributo 

Anche per la violazione del rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, 

aranno applicate le penali di cui al successivo articolo 18 del presente Contratto Specifico e, in 

ogni caso, così come compiutamente definite nelle Condizioni Generali, cui si rinvia. 

natamente, dall’articolo 10 

9.b) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto dei principi sulle pari opportunità 

Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

i o superiore a quindici (15) e non superiore a cinquanta (50), 

Attuatore Esterno, entro sei mesi 

dalla stipulazione del Contratto Specifico, la relazione di cui all’articolo 47, co.  3, del D.L. n. 

” sulla situazione del personale maschile e femminile in 

ognuna delle professioni ed in relazione allo stato di assunzioni, della formazione, della 

qualifica, di altri fenomeni 

di mobilità, dell’intervento della Cassa integrazione guadagni, dei licenziamenti, dei 

prepensionamenti e pensionamenti, della retribuzione effettivamente corrisposta).  

dacali aziendali e alla consigliera e al 

relazione di genere” di cui 

sibilità per l’Appaltatore stesso di 

partecipare, in forma singola ovvero in raggruppamento temporaneo, per un periodo di dodici 

mesi ad ulteriori procedure di affidamento afferenti agli investimenti pubblici finanziati, in 

previste dal PNRR e dal Piano Nazionale Complementare (PNC). 



 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno 

applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o 

la risoluzione del Contratto Specifico di cui al 

successivo articolo 20.  

1.4 Nel caso in cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto 

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta). 

La predetta relazione è trasmessa 

previsto per la “relazione di genere

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

1.5 L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la pr

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub

del Contratto Specifico, ovvero per attiv

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani d

all’occupazione femminile. 

1.6 Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

1.7 L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

adottati dal Soggetto Attuatore Esterno

MEF-RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanzia

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

recupero e restituzione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

relative agli Interventi  per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

1.8 L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la prod

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 

Esterno e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

Particolari a corredo.  

È riconosciuta al Soggetto 
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Anche per la violazione del predetto obbligo saranno 

applicate le penali di cui al successivo articolo 18 e/o 

la risoluzione del Contratto Specifico di cui al 

 

n cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

consegnare al Soggetto Attuatore Esterno, entro sei mesi dalla stipulazione de

Specifico, la documentazione di cui all’articolo 47, co.  3 bis, del D.L. 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

presentazione dell’offerta).  

La predetta relazione è trasmessa alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

relazione di genere” di cui all’articolo 47, co.  2, del citato D.L. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

ticolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

Specifico, è obbligato ad applicare i dispositivi normativi per la promozione dell’occupazione 

giovanile e femminile di cui all’articolo 47, co.  4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

l’Appaltatore, ai sensi dell’articolo 13 del Sub-Disciplinare 5, nel caso in cui per lo svolgimento 

del Contratto Specifico, ovvero per attività ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

giovanile (rivolta a giovani di età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che 

all’occupazione femminile.  

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 18 e/o la risoluzione del Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20.

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

Attuatore Esterno conformemente a quanto pre

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

rispetto del principio di sana gestione finanziaria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

zione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse 

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

milestone associati agli Interventi con la produzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

conosciuta al Soggetto Attuatore Esterno (o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 

n cui l’Appaltatore occupi, all’atto della stipula del presente Contratto Specifico, un 

numero di dipendenti pari o superiore a quindici (15), l’Appaltatore stesso è obbligato a 

, entro sei mesi dalla stipulazione del Contratto 

, del D.L. n. 77/2021, (i.e. (i) 

certificazione di cui all’articolo 17 della legge 12 marzo 1999, n. 68, e altresì (ii) relazione 

relativa all’assolvimento degli obblighi di cui alla medesima legge e alle eventuali sanzioni e 

provvedimenti disposti a suo carico nel triennio antecedente la data di scadenza di 

alle rappresentanze sindacali aziendali, in analogia a quanto 

2, del citato D.L. n. 77/2021. 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

ticolo 18 e/o la risoluzione del presente Contratto Specifico di cui al successivo articolo 20. 

L’Appaltatore, nell’esecuzione delle prestazioni e attività oggetto del presente Contratto 

omozione dell’occupazione 

4, del D.L. n. 77/2021. Segnatamente, 

, nel caso in cui per lo svolgimento 

ità ad esso connesse e strumentali, sia per lui 

necessario procedere a nuove assunzioni, sarà obbligato ad assicurare che una quota pari 

almeno al 30% (trenta percento) delle nuove assunzioni sia destinata sia all’occupazione 

i età inferiore a 36 anni al momento dell’assunzione), che 

Anche per la violazione del predetto obbligo saranno applicate le penali di cui al successivo 

articolo 20. 

9.c) Obblighi specifici del PNRR relativi al rispetto di obblighi in materia contabile 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare gli obblighi in materia contabile che possono essere 

conformemente a quanto previsto dalla Circolare 

RGS n. 9 del 10 febbraio 2022, e recepiti nel presente Contratto Specifico mediante le 

Condizioni Particolari a corredo. Trattasi dell’adozione eventuale di adeguate misure volte al 

ria secondo quanto disciplinato nel Regolamento 

finanziario (UE, EURATOM) 2018/1046 e nell’articolo 22 del Regolamento (UE) 2021/241, in 

particolare in materia di prevenzione dei conflitti di interessi, delle frodi, della corruzione e di 

zione dei fondi che sono stati indebitamente assegnati, attraverso l’adozione 

di un sistema di codificazione contabile adeguata e informatizzata per tutte le transazioni 

per assicurare la tracciabilità dell’utilizzo delle risorse del PNRR e PNC.  

9.d) Obblighi specifici del PNRR relativi alla comprova del conseguimento di target e milestone 

L’Appaltatore è tenuto a rispettare l’obbligo di comprovare il conseguimento dei target e delle 

uzione e l’imputazione nel sistema informatico 

della documentazione probatoria pertinente, che può essere adottato dal Soggetto Attuatore 

e disciplinato e recepito nel presente Contratto Specifico mediante le Condizioni 

(o eventuali Amministrazioni/Organi competenti 



 

per le attività di controllo e audit in merito alla 

corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare 

la corretta applicazione di quanto sopra.

Si rinvia a quanto stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

delle predette. 

Articolo 10 - (Obblighi generali

1. Il Soggetto Attuatore Esterno
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

 

Articolo 1

1. L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni ch
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 
scadenza del predetto Accordo Quadro

2. Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 
di risoluzione o recesso ai sensi dell’Accordo Quadro e del 

3. L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 

4. Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 
collaudo, fatte salve le seguenti scadenze:

a. il certificato di Collaudo statico inerente alle strutture 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 
dei Lavori;  

b. i certificati dei Collaudi Tecnico
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 
10(dieci)  giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; 

c. il certificato di Collaudo tecnico
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certifica
collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, 
Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non
due mesi dalla scadenza del medesimo termine.

5. In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
e alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasio
di collaudo entro 30 (trenta) giorni
della successiva visita di collaudo.

6. L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura previs
dal presente Contratto Specifico.
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per le attività di controllo e audit in merito alla 

corretta attuazione del PNRR) la facoltà di verificare 

la corretta applicazione di quanto sopra. 

stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

 

(Obblighi generali del Soggetto Attuatore Esterno

Attuatore Esterno si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico.

Articolo 11 - (Termini e durata del contratto) 

L'Appaltatore è tenuto ad eseguire le prestazioni che il Soggetto Attuatore Esterno
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 

detto Accordo Quadro 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 

sensi dell’Accordo Quadro e del presente Contratto Specifico.

L’esecuzione avrà inizio coi modi e nei termini indicati all’articolo 17 delle Condizioni Generali.

Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 
collaudo, fatte salve le seguenti scadenze: 

Collaudo statico inerente alle strutture finale dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 

Collaudi Tecnico Funzionali degli impianti finali dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori; 

Collaudo tecnico-amministrativo finale dovrà avere luogo non oltre 180
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certifica
collaudo assumerà carattere definitivo, ai sensi dell’articolo 102, co. 
Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 
tacitamente approvato ancorché l'atto formale di approvazione non sia stato emesso entro 
due mesi dalla scadenza del medesimo termine. 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasio

30 (trenta) giorni e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima 
della successiva visita di collaudo. 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura previs
presente Contratto Specifico. 

stabilito in merito dalle Condizioni Generali e, segnatamente, dall’articolo 11 

Attuatore Esterno) 

si impegna a fornire tempestivamente all’Appaltatore tutta la 
documentazione a propria disposizione inerente all’oggetto del presente Contratto Specifico. 

Attuatore Esterno richiederà fino 
alla data di scadenza dell'Accordo Quadro. Le prestazioni richieste tramite OdA emessi prima della 
scadenza dell’Accordo Quadro dovranno essere ultimate anche se sia già decorso il termine di 

Il Contratto Specifico sarà efficace tra le parti a far data dalla sua conclusione e cesserà di produrre 
i propri effetti alla completa e regolare esecuzione delle prestazioni oggetto d’appalto, salvi i casi 

Contratto Specifico. 

delle Condizioni Generali. 

Il termine per l'espletamento del servizio è stabilito in relazione alla durata effettiva dei lavori, 
decorrente dalla data di stipula del Contratto Specifico fino alla definitività del certificato di 

dovrà essere redatto e 
depositato presso gli organi competenti entro e non oltre 60 (sessanta) giorni naturali e 
consecutivi dal ricevimento della relativa relazione a struttura ultimata redatta dal Direttore 

dovranno essere emessi prima 
dell'emissione del certificato di collaudo tecnico amministrativo finale e comunque non oltre 

giorni naturali e consecutivi dal verbale di ultimazione dei lavori;  

finale dovrà avere luogo non oltre 180 
(centottanta) giorni dall'ultimazione dei lavori, certificata dalla data di ultimazione dei lavori, 
ed ha carattere provvisorio. La prestazione si intenderà conclusa quanto il certificato di 

co.  3, del Codice dei 
Contratti, decorsi due anni dalla sua emissione. Decorso tale termine, il collaudo si intende 

sia stato emesso entro 

In caso di servizio di collaudo effettuato in corso d’opera, il collaudatore dovrà trasmettere al RUP 
alla D.L., verbali, debitamente controfirmati dai partecipanti, redatti in occasione di tutte le visite 

e consecutivi successivi alla data delle visite e comunque prima 

L’inosservanza dei menzionati termini determina l’applicazione delle penali nella misura prevista 



 

7. In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per 
cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora 
detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei 
lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal pre
Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni 
caso salva la facoltà del Soggetto 

8. La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’a
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 2

9. L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
stabilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo
Condizioni Generali. 

10. Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta.

11. Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 
salvaguardia degli impegni assunti con il presente Contratto Specifico.

 
Articolo 12 - (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

1. Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
disposizioni di cui al Decreto
commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016

ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O
[50754] del [20/08/2024].  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
giugno 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 
indicate. Il Soggetto Attuatore Esterno
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri access
Contratto Specifico.  

2. Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
€ [45.637,95] (quarantacinquemilaseicentotrentasette/95
composto:  

a. Collaudo tecnico-amministrativo

b. Collaudo statico in corso d’opera e finale inerente alle strutture 

c. Collaudo Tecnico Funzionale

(diciassettemilazeroundici/45)

d. Attestato di certificazione energetica

3. Il corrispettivo, determinato a “
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 
in ottemperanza alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico. 
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In caso di ritardo rispetto ai termini sopra indicati per 
cause imputabili esclusivamente all’Appaltatore, qualora 
detto ritardo determini la perdita del finanziamento dei 
lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal pre
Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni 

Soggetto Attuatore Esterno di agire per il risarcimento del danno. 

La sospensione delle prestazioni, ai sensi dell’articolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
disposta in ottemperanza e con le modalità previste dagli articoli 20 e 21 delle Condizioni Generali.

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
ilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
prestazioni oggetto del Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno si riserva in ogni caso la 
facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 
dei contratti, con comunicazione scritta. 

Qualora intervengano situazioni incidenti sulla corretta realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
impossibile e/o ritardare in maniera significativa la sua esecuzione, il Soggetto 
impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

gli impegni assunti con il presente Contratto Specifico. 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Decreto 17 giugno 2016, recante «Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, 

8, del decreto legislativo n. 50 del 2016», emanato dal Ministero della Giustizia, 
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’O

.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
o 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 

Attuatore Esterno, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di 
individuare gli effettivi importi da riconoscere per spese ed oneri accessori in relazione al presente 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
(quarantacinquemilaseicentotrentasette/95), oltre IVA e oneri di legge, ed è così 

amministrativo pari a euro € 21.810,91 (ventunomilaottocentodieci/91)

in corso d’opera e finale inerente alle strutture – importo da definire;

Collaudo Tecnico Funzionale degli impianti in corso d’opera e finale pari a euro 

(diciassettemilazeroundici/45); 

Attestato di certificazione energetica pari a euro € 6.815,58 (seimilaottocentoquindici/58); 

Il corrispettivo, determinato a “corpo”, si intende comprensivo di tutto quant
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 
presente Contratto Specifico.  

lavori, unitamente all’applicazione delle prescritte penali all’uopo fissate dal presente Contratto 
Specifico, verrà meno il diritto ad ogni compenso per le prestazioni eseguite, rimanendo in ogni 

di agire per il risarcimento del danno.  

rticolo 107 del Codice dei Contratti, può essere 
delle Condizioni Generali. 

L’Appaltatore che, per cause a lui non imputabili, non sia in grado di ultimare i lavori nel termine 
ilito può richiederne la proroga nei limiti, con le modalità e i tempi di cui all’articolo 19 delle 

Qualora circostanze particolari impediscano temporaneamente la regolare esecuzione delle 
si riserva in ogni caso la 

facoltà di sospendere o interrompere l’esecuzione dell’appalto, ai sensi dell’articolo 107 del Codice 

realizzazione dell’appalto, tali da rendere 
Soggetto Attuatore Esterno si 

impegna a darne tempestiva e motivata comunicazione all’Appaltatore al fine di verificare la 

(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 

Il corrispettivo professionale per i servizi appaltati è stato determinato in conformità alle 
Approvazione delle tabelle dei corrispettivi 

commisurati al livello qualitativo delle prestazioni di progettazione adottato ai sensi dell'art. 24, co.  

emanato dal Ministero della Giustizia, applicando il 
ribasso percentuale offerto dall’Appaltatore in sede di gara, secondo le parcelle allegate all’OdA n. 

.  Eventuali spese ed oneri accessori di cui all’articolo 5 del D.M. 17 
o 2016, saranno determinate secondo le modalità e nel limite delle misure massime ivi 

, nel rispetto di quanto sopra, si riserva la facoltà di 
ori in relazione al presente 

Il corrispettivo per lo svolgimento delle prestazioni di cui al presente Contratto Specifico è pari ad 
), oltre IVA e oneri di legge, ed è così 

€ 21.810,91 (ventunomilaottocentodieci/91); 

importo da definire; 

in corso d’opera e finale pari a euro €  17.011,45 

€ 6.815,58 (seimilaottocentoquindici/58);  

”, si intende comprensivo di tutto quanto necessario alla 
puntuale esecuzione dell’Appalto a perfetta regola d’arte, in ogni sua componente prestazionale, 

alle normative applicabili e alle disposizioni di cui alla documentazione allegata al 



 

4. Fatti salvi i casi previsti dalla 

di revisione dei prezzi previste

Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, 

a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29,

- legge 27 gennaio 2022, n. 4, 

25, non è prevista alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, 

co.  1, del Codice Civile. E’ ammessa, nel corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi 

ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. 

5. Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi

aumento in ragione delle modifiche che

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

risultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

6. L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovesse
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 
non imputabile al Soggetto Attuatore Esterno
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo.

7. Il corrispettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna defi
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 
a intervenute disposizioni normative.

8. L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo compre
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle at
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 
corrispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti
Soggetto Attuatore Esterno
nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria. 

9. Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al 
dell’articolo 32 delle Condizioni Generali.

10. Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettiv
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

11. Ai sensi dell’articolo 35, co. 
dall’articolo 24 delle Condizioni Genera
per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 
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lvi i casi previsti dalla legge e le specifiche clausole 

di revisione dei prezzi previste di seguito nel presente 

Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 106, co.  1, lett. 

a), del Codice dei Contratti, in attuazione della norma di cui all’articolo 29, co. 

27 gennaio 2022, n. 4, convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 

alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, 

E’ ammessa, nel corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi 

ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, 

lettera a), primo periodo, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, fermo restando quanto 

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106. 

Il corrispettivo sopra richiamato è da intendersi, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 

aumento in ragione delle modifiche che possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

ultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara.

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
Contratto, ad eventuali aggiornamenti tariffari che dovessero essere approvati nel periodo di 
validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

Attuatore Esterno. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 
le spese per viaggi e trasferte effettuati a qualsivoglia titolo. 

ettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 
degli elaborati che fossero richieste prima della consegna definitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 
a intervenute disposizioni normative. 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo compre
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 
produzione della documentazione, delle attività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

ispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
specializzato e professionisti; tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 

Attuatore Esterno e/o Amministrazioni ed Enti competenti, l’assistenza alla verifica, 
nonché ogni ulteriore attività tecnica o amministrativa necessaria.  

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
in caso di modifiche e varianti al Contratto Specifico, si rinvia integralmente alle previsioni 

delle Condizioni Generali. 

Sono a carico dell’Appaltatore tutte le spese previste per la stipula del Contratto 
quelle relative al pagamento di imposte, tasse, canoni o corrispettivi comunque denominati, 
previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico.

co.  18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
delle Condizioni Generali una somma, a titolo di anticipazione, pari al 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 

co.  1, lett. a), del decreto 

convertito, con modificazioni, dall’articolo 1 della L. 28 marzo 2022, n. 

alcuna revisione dei prezzi contrattuali e non trova applicazione l’articolo 1664, 

E’ ammessa, nel corso dell’esecuzione del contratto, la revisione dei prezzi 

ai sensi dell’articolo 29 del Decreto Legge 27 gennaio 2022, n. 4 e dell’articolo 106, comma 1, 

2016, n. 50, fermo restando quanto 

previsto dal secondo e dal terzo periodo del medesimo comma 1 dell’articolo 106.  

, fisso, invariabile e senza alcuna possibilità di 

possono subire gli importi delle opere ricadenti nelle classi 

e categorie, risultanti dalla contabilità finale; esso può solo diminuire proporzionalmente in 

funzione dell'effettivo importo delle opere ricadenti nelle suddette classi e categorie, quale 

ultante dalla contabilità finale, ferma restando l'applicazione del ribasso offerto in sede di gara. 

L’Appaltatore rinuncia sin d’ora a qualsiasi corrispettivo oltre a quello previsto nel presente 
ro essere approvati nel periodo di 

validità del contratto, a rivalutazioni o revisioni di qualunque genere dei corrispettivi nonché a 
qualsiasi maggiorazione per incarichi parziali o per interruzione dell’incarico per qualsiasi motivo 

. Resta inteso che il corrispettivo convenuto include 
tutti gli oneri e le spese eventualmente necessari per lo svolgimento delle attività pattuite, incluse 

ettivo sopra indicato si intende riferito alla totalità delle prestazioni descritte nel presente 
contratto, in esse intendendosi comunque comprese le attività di modificazione e/o integrazione 

nitiva degli stessi, ovvero, dopo tale 
consegna e sino alla loro approvazione e verifica, ovvero al fine di adeguare il progetto in rapporto 

L’Appaltatore dichiara espressamente di accettare che il corrispettivo comprende e compensa 
integralmente tutte le attività necessarie per eseguire i servizi affidatagli nel rispetto di leggi, 
norme e regolamenti in vigore, anche se non specificamente identificati, incluso ogni onere per la 

tività accessorie, delle attività di sopralluogo, trasferte, 
misurazioni, rilievi, riproduzioni, prove tecnologiche di qualsiasi natura e tipo, reperimento di 
documentazioni presso soggetti terzi pubblici o privati; si intendono altresì compensati dal 

ispettivo pattuito, in via generale: gli oneri per trasferimenti, impiego di personale 
tutte le attività necessarie per l’adempimento delle prescrizioni del 

l’assistenza alla verifica, 

Per la determinazione del corrispettivo per eventuali ulteriori prestazioni professionali aggiuntive o 
, si rinvia integralmente alle previsioni 

ontratto Specifico nonché 
i comunque denominati, 

previsti da leggi o regolamenti, derivanti dall’esecuzione del presente Contratto Specifico. 

18, del Codice dei Contratti, sarà corrisposta nei termini indicati 
una somma, a titolo di anticipazione, pari al 20% (venti 

per cento) dell’importo contrattuale. L’erogazione dell’anticipazione è subordinata alla 
costituzione di garanzia da costituire nei modi ed alle condizioni previste nel medesimo articolo 



 

delle Condizioni Generali.  

12. Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto 
dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito 
disciplinati: 

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato di
amministrativo; 

- il 100% (cento per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
statico inerente alle strutture;

- il 100% ( cento per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale 
Funzionale degli impianti.

13. In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

14. Il pagamento del corrispettivo a
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 
Legge 13 agosto 2010, n. 136: 

ANTONIO TURCO (MANDATARIO):
Numero conto corrente: 20860X82
Istituto di Credito: BANCA POPOLARE DI SONDRIO
Agenzia: BUSTO ARSIZIO (VA)
IBAN: IT93I0569622800000020860X82
 
STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI
BANCA: INTESA SANPAOLO S.p.A. 
coordinate IBAN: IT45U0306904067
Intestato a: STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI 
 
STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE):
BANCA SELLA – Filiale 3B succ. di Maglie
coordinate IBAN: IT 68 C 03268 79720 052583931950
Intestato a: STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI 
 

15. L’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato 
sono: 

ANTONIO TURCO (MANDATARIO)
ANTONIO TURCO nato a MAGNAGO (MI) il 23/01/1958
Residente a VANZAGHELLO (MI) in via GARIBALDI, 20
Codice fiscale TRCNTN58A23E819W

STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI
 

 COGNOME  
CARBONARA  
CARBONARA  
CARBONARA  
CARBONARA  

 

STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE):
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Il corrispettivo dovuto all’Appaltatore, al netto 
dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato di

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di 
inerente alle strutture; 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale 
degli impianti. 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica.

Il pagamento del corrispettivo avverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 

n. 136:  

ANTONIO TURCO (MANDATARIO): 
Numero conto corrente: 20860X82 
Istituto di Credito: BANCA POPOLARE DI SONDRIO 
Agenzia: BUSTO ARSIZIO (VA) 
IBAN: IT93I0569622800000020860X82 

STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE): 
BANCA: INTESA SANPAOLO S.p.A. – Filiale: 66350 – BARI 14 

: IT45U0306904067100000005254 
Intestato a: STUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI – C.F./P.I: 06967360725

STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE): 
Filiale 3B succ. di Maglie 

IT 68 C 03268 79720 052583931950 
STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI – partita IVA 05018860758

’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato 

(MANDATARIO) 
nato a MAGNAGO (MI) il 23/01/1958 

a VANZAGHELLO (MI) in via GARIBALDI, 20 
Codice fiscale TRCNTN58A23E819W 

TUDIO TECNICO CARBONARA INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE): 

NOME  CODICE FISCALE  
VINCENZO  CRBVCN44P04A662I  
CLAUDIO  CRBCLD77B24A662O  
FABIO  CRBFBA80R29A662Z  
DARIO  CRBDRA83B03A662K  

STUDIO TECNICO CHIRILLI INGEGNERI ASSOCIATI (MANDANTE): 

dell’anticipazione eventualmente erogata, sarà pagato secondo le modalità e i termini di seguito 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato di Collaudo tecnico-

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale di Collaudo 

per cento) del corrispettivo all’emissione del certificato finale Collaudo Tecnico 

In conformità a quanto previsto dalle Condizioni Generali, tutti i pagamenti avverranno entro 30 
giorni naturali e consecutivi dalla data di regolare ricevimento della fattura elettronica. 

vverrà mediante bonifico bancario sul conto corrente di seguito 
indicato, intestato all’Appaltatore e dedicato, in via non esclusiva, ai sensi dell’articolo 3 della 

C.F./P.I: 06967360725 

partita IVA 05018860758 

’Appaltatore dichiara che le persone delegate ad operare sul conto corrente innanzi indicato 



 

 
ad operare sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 co. 7 della 
Legge 

COGNOME  
CHIRILLI 
CHIRILLI  

 

Ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 136/2010, 
del presente Contratto Specifico
della L. n. 136/2010.  

16. Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del 
transazioni effettuate in violazione delle disposizioni di cui all’art
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

17. Il Soggetto Attuatore Esterno
Specifico ex articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 
3, co.  9 bis, della L. n. 136/2010

18. I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
quanto prescritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 
Generali. 

 
 
Articolo 13 - (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 

1. Si applicano le relative disposizioni de
espressamente. 
 
 

Articolo 14 - (Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

1. L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi.

2. L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 
normativa. 

3. Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 
espressamente. 

Articolo 

1. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 
cui al D.M. n. 31/2018 costituita mediante 
23.8.2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. con sede in Corso Libertà, 53 
41018 San Cesario Sul Panaro (Mo),
a € 2.468,58 con durata fino a

2. La fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 
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ad operare sul conto corrente dedicato, ai sensi dell’art. 3 co. 7 della 

NOME  CODICE FISCALE  
FRANCESCO CHRFNC51D07D223Y 
ANGELO CHRNGL81P16E815F  

Ai sensi dell’articolo 3 della l. n. 136/2010, L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità 
Specifico, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del C

fettuate in violazione delle disposizioni di cui all’articolo 3 della 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge. 

Attuatore Esterno avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

L. n. 136/2010. 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
escritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 

(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 32 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

previdenza) 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 
previsti dai contratti medesimi. 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contribu
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

Si applicano le relative disposizioni dell’articolo 33 delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

Articolo 15 - (Garanzie ed Assicurazione) 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

costituita mediante fideiussione n. 3068015922766 cod. 6F88 
23.8.2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. con sede in Corso Libertà, 53 
41018 San Cesario Sul Panaro (Mo), agenzia 3068 (Agenzia Piero Urbano S.r.l.) 

ta fino al 30.6.2026. 

a fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 

L’Appaltatore si impegna a rispettare, a pena di nullità 
, gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire 
Contratto Specifico. Le 

3 della L. n. 136/2010 
comportano l’applicazione delle sanzioni di cui all’articolo 6 della stessa legge.  

avrà il diritto di dichiarare la risoluzione del presente Contratto 
articolo 1456 del Codice Civile in caso di violazione delle disposizioni di cui all’articolo 

I pagamenti avverranno previa emissione delle fatture in formato elettronico nel rispetto di 
escritto nell’Accordo Quadro e come specificato dall’articolo 25 delle Condizioni 

Attuatore Esterno) 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

(Obblighi dell’Appaltatore in materia rapporti di lavoro, di contribuzione, assistenza e 

L’Appaltatore dovrà applicare ai propri lavoratori dipendenti i vigenti contratti collettivi nazionali 
di lavoro assicurando, nei confronti degli stessi, il rispetto degli obblighi assicurativi e previdenziali 

L’Appaltatore si obbliga, altresì, a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, 
previdenziale, assistenziale, assicurativa, sanitaria, previste per i dipendenti dalla vigente 

delle Condizioni Generali, cui si rinvia 

A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni dedotte nel presente Contratto Specifico, 
nessuna esclusa, l’Appaltatore ha prodotto garanzia definitiva, conforme allo schema di polizza di 

3068015922766 cod. 6F88 in data 
23.8.2024 rilasciata dalla società Assicuratrice Milanese S.p.A. con sede in Corso Libertà, 53 - 

agenzia 3068 (Agenzia Piero Urbano S.r.l.) per un importo pari 

a fideiussione, svincolabile a prima richiesta, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione 



 

del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 
del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura 
dell'avanzamento dell'esecuzione. L'ammontare residuo 
della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 
secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 
l'Appaltatore deve provveder
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante.

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 3

3. L’Appaltatore è munito della

– Ing. Antonio TURCO:  “RC Professionale” n. A123C803765
A1CA879493-LB contratta con la Compagnia di Assicurazione LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 
con massimale di € 10.000.00
LB, sottoscritta in data 28.10.2024 e scadenza 1.11.2025, 
Disciplinare Unico e all’articolo 3
dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere (prot. 
aziendale n. 72850 del 29.11.2024);

- ing. Francesco Chirilli: Polizza RC Professionale n. A123C827326
Company S.A., di cui è stata rilasciata espressa dichiarazione circa lo 
cui afferisce il servizio da svolgere

- Studio Tecnico Carbonara: Polizza RC Professionale n. 
Insurance Company S.A., di cui è stata rilasciata espressa dichiarazione circa lo 
riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere

4. Si precisa che l’Appaltatore si impegna espress
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto.

 
Articolo 16 - (Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

1. In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

2. L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del 

3. Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
conformità alle previsioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 
nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio tot
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal 
l’applicazione delle penali.  

4. I controlli e le verifiche effettuati dal 
liberano l'Appaltatore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 
Specifico.   

5. In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funziona
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 
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del Contraente ai sensi degli articoli 1944, 1945 e 1957 
del Codice Civile, sarà progressivamente ridotta a misura 

dell'esecuzione. L'ammontare residuo 
della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 
secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 
l'Appaltatore deve provvedere alla sua completa reintegrazione nei termini di 
decorrente dall’avvenuto pagamento da parte del garante. 

Restano salve le ulteriori disposizioni in materia contenute all’articolo 31 delle Condizioni Generali.

ore è munito della seguente polizza assicurativa professionale: 

“RC Professionale” n. A123C803765-LB con appendice n. A1CA853638
LB contratta con la Compagnia di Assicurazione LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 

€ 10.000.000,00, la cui scadenza è stata rinnovata con polizza 
28.10.2024 e scadenza 1.11.2025, in conformità all’articolo 1

Disciplinare Unico e all’articolo 31 delle Condizioni Generali; di questa è stata rilasciata espr
dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere (prot. 
aziendale n. 72850 del 29.11.2024); 

ing. Francesco Chirilli: Polizza RC Professionale n. A123C827326-LB, rilasciata da Lloyd’s Insurance 
, di cui è stata rilasciata espressa dichiarazione circa lo specifico 

cui afferisce il servizio da svolgere (prot. aziendale n. 72850 del 29.11.2024); 

Studio Tecnico Carbonara: Polizza RC Professionale n. n. A124C884830-LB
Insurance Company S.A., di cui è stata rilasciata espressa dichiarazione circa lo 

erimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere (prot. aziendale n. 72850 del 29.11.2024);

Si precisa che l’Appaltatore si impegna espressamente a presentare evidenza del rinnovo delle 
suddette polizze fino alla scadenza del presente atto. 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto)

In qualsiasi momento, ed anche senza preavviso, il Soggetto Attuatore Esterno
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali. 

L'Appaltatore, pertanto, si obbliga a prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
svolgimento delle suddette verifiche e controlli da parte del Soggetto Attuatore Esterno

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
sioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio tot
esclusivo carico, entro il termine a tal fine indicato dal Soggetto Attuatore Esterno

 

I controlli e le verifiche effettuati dal Soggetto Attuatore Esterno, pur con esito positivo, non 
tore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

In ogni caso, l'Appaltatore è tenuto a fornire al Soggetto Attuatore Esterno tutte le informazioni, le 
notizie, i chiarimenti, i dati, gli atti e i documenti funzionali alla verifica della corretta osservanza 
delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico. 

della fideiussione sarà svincolato alla data di emissione del certificato di regolare esecuzione 
secondo le previsioni delle Condizioni Generali. In caso di escussione di tale fideiussione, 

nei termini di 10 gg lavorativi 

delle Condizioni Generali. 

LB con appendice n. A1CA853638-LB e 
LB contratta con la Compagnia di Assicurazione LLOYD’S INSURANCE COMPANY S.A. 

, la cui scadenza è stata rinnovata con polizza n. A124C899814-
in conformità all’articolo 12 del 

è stata rilasciata espressa 
dichiarazione circa lo specifico riferimento ai lavori cui afferisce il servizio da svolgere (prot. 

LB, rilasciata da Lloyd’s Insurance 
specifico riferimento ai lavori 

 

LB, rilasciata da Lloyd’s 
Insurance Company S.A., di cui è stata rilasciata espressa dichiarazione circa lo specifico 

(prot. aziendale n. 72850 del 29.11.2024); 

amente a presentare evidenza del rinnovo delle 

(Controlli e vigilanza sull’esecuzione del contratto) 

Attuatore Esterno si riserva di 
effettuare verifiche e controlli circa la corretta osservanza di tutte le disposizioni contenute nel 
presente Contratto Specifico, nei documenti contrattuali allegati, nonché delle Condizioni Generali.  

prestare la più ampia collaborazione per consentire lo 
Attuatore Esterno. 

Qualora, a seguito dei controlli, dovessero risultare inadempimenti ovvero aspetti di non 
sioni contrattuali, fermo restando quanto previsto in materia di penali, 

nonché in tema di risoluzione del contratto e di risarcimento dell'eventuale maggior danno, 
l'Appaltatore deve provvedere ad eliminare le disfunzioni rilevate, con oneri a proprio totale ed 

Attuatore Esterno, pena in difetto 

, pur con esito positivo, non 
tore dagli obblighi e dalle responsabilità riguardanti il presente Contratto 

tutte le informazioni, le 
li alla verifica della corretta osservanza 

delle obbligazioni assunte in virtù e per effetto del presente Contratto Specifico.  



 

6. Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad 
accertarne, in termini di quantità e qualità, la 
corrispondenza rispetto alle prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime 
prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati. 

  

1. Per l’esecuzione del presente contratto l’

 

1. A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, 
il diritto al risarcimento del maggior danno, 
netto contrattuale, in conformità a quanto previsto da
deroga espressamente all’articolo 113
stabilite e descritte agli articoli 
intendersi integralmente trascritti

2. La penale, nella stessa misura

ritardo: 

a. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

b. nell’avvio dell’esecuzione del Contratto

abbia effettuato gli adempimenti prescritti;

c. nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie;

d. nella ripresa dell’esecuzione del 

rispetto alla data fissata

e. nel rispetto dei termini imposti

Specifico relativo alle eventuali attività di indagini

3. Le penali di cui sopra si applicano
obblighi derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 
con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
rispettivamente, paragrafi 9.

4. Il Soggetto Attuatore Esterno
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 
dell’articolo 50, co.  4, del D.L. 
Codice dei Contratti, raggiun
previa semplice comunicazione

5. Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
oggetto del presente Contratt
Generali. 

 

1. È facoltà del Soggetto Attuatore Esterno
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Il monitoraggio delle prestazioni eseguite, volta ad 
accertarne, in termini di quantità e qualità, la 

le prescrizioni previste nei 
documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime 
prestazioni contrattuali nei termini ivi indicati.  

Articolo 17 - (Subappalto) 

Per l’esecuzione del presente contratto l’Appaltatore non potrà avvalersi del subappalto.

Articolo 18 - (Penali) 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
del presente Contratto Specifico, il Soggetto Attuatore Esterno applicherà, fatto salvo in ogni caso 
il diritto al risarcimento del maggior danno, una penale pari all’ 1 ‰ (uno

in conformità a quanto previsto dall’articolo 50, co.  4, del D.L. 
nte all’articolo 113-bis del Codice dei Contratti, alle condizioni e con le modalità 

stabilite e descritte agli articoli 13 dell’Accordo Quadro e 22 delle Condizioni Generali e qui da 
intendersi integralmente trascritti. 

misura percentuale di cui al co.  1, trova applicazione

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC;

dell’esecuzione del Contratto Specifico per cause imputabili all’Appaltatore che no

abbia effettuato gli adempimenti prescritti; 

nel rispetto delle singole scadenze temporali intermedie; 

dell’esecuzione del Contratto Specifico successiva ad un verbale

fissata dal DEC o dal RUP; 

termini imposti dal RUP o dal DEC per il ripristino dell’esecuzione del 

relativo alle eventuali attività di indagini a supporto della progettazione

Le penali di cui sopra si applicano, inoltre, nelle ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
.a), 9.b), 9.c) e 9.d) del presente Contratto Specifico

Attuatore Esterno ha la facoltà di risolvere il Contratto Specifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

4, del D.L. n. 77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113
Codice dei Contratti, raggiunga il 10% (dieci per cento) del valore dell’importo netto contrattuale, 

comunicazione scritta.   

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
Contratto Specifico, si rinvia a quanto previsto dall’art 

Articolo 19 - (Esecuzione in danno) 

Attuatore Esterno, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 

documenti contrattuali, sarà avviata dal RUP o dal DEC a seguito della ultimazione delle medesime 

ppaltatore non potrà avvalersi del subappalto. 

A garanzia del corretto e tempestivo adempimento degli obblighi dell’Appaltatore assunti in forza 
applicherà, fatto salvo in ogni caso 

unopermille) dell’importo 
4, del D.L. n. 77/2021, che 

alle condizioni e con le modalità 
delle Condizioni Generali e qui da 

applicazione anche in caso di 

nell’avvio dell’esecuzione del Contratto Specifico rispetto alla data fissata dal DEC; 

per cause imputabili all’Appaltatore che non 

un verbale di sospensione, 

dell’esecuzione del Contratto 

a supporto della progettazione. 

ipotesi di inadempimento dell’Appaltatore agli 
derivanti dalle specifiche disposizioni applicabili agli appalti finanziati, in tutto o in parte, 

con le risorse PNRR, nonché agli ulteriori obblighi previsti al precedente articolo 9, 
d) del presente Contratto Specifico. 

pecifico, ai sensi dell’articolo 
1456 del Codice Civile, laddove l’importo complessivo delle penali applicate, così come previsto 

77/2021, che deroga espressamente all’articolo 113-bis del 
ll’importo netto contrattuale, 

Per ogni altra ipotesi di inadempimento o ritardato adempimento dell’esecuzione delle prestazioni 
’art 22 delle Condizioni 

, nel caso in cui l’Appaltatore, un subappaltatore o un 



 

terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire 
anche parzialmente le prestazioni di cui al presente 
Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto 
alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo 
subcontraente, al quale saranno addebitati i rela

2. In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’art
Attuatore Esterno si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 
completamento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico.

3. Ai sensi dell’articolo 103, co. 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 
garantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

4. Nei suddetti casi, il Soggetto 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantifica
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso p

 

1. Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, da
articolo 38 delle Condizioni Generali

2. In aggiunta alle ipotesi di cui al 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze:

- il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi im

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

natura imprenditoriale; 

- al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, 

Specifico; 

- all’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

Contratto Specifico e nelle Condizioni Generali per il Sub

3. In caso di risoluzione del contratto, 
garanzia definitiva, salva la facoltà per 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’even

4. L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

5. Al verificarsi della risoluzione 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in co
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

6. Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 
obblighi previsti dai paragrafi 9
penali, così come stabilito al precedente articolo 
quadro e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
presente Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile.
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terzo esecutore da questi incaricato ometta di eseguire 
anche parzialmente le prestazioni di cui al presente 
Contratto Specifico, di ordinare ad altro soggetto - senza 
alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo 
subcontraente, al quale saranno addebitati i relativi costi ed i danni eventualmente derivati.

In caso di risoluzione del contratto ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, 
si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

mento delle attività oggetto del presente Contratto Specifico. 

co.  2, del Codice dei Contratti, il Soggetto Attuatore Esterno
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

rantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione.

Soggetto Attuatore Esterno avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
somme dovute al momento della risoluzione, al fine di quantificare il danno che l’Appaltatore è 
eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 
amministrative in cui lo stesso può incorrere a norma di legge. 

Articolo 20 - (Risoluzione e recesso) 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, da
delle Condizioni Generali. 

In aggiunta alle ipotesi di cui al co.  precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

Specifico al ricorrere delle seguenti circostanze: 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

cause di forza maggiore ovvero connesse ad eventi imprevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

 

al mancato rispetto degli obblighi di cui all’articolo 12, co.  17, del presente Contratto 

l’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

e nelle Condizioni Generali per il Sub-lotto Prestazionale 

In caso di risoluzione del contratto, il Soggetto Attuatore Esterno provvederà ad escutere la 
garanzia definitiva, salva la facoltà per il Soggetto Attuatore Esterno di agire per il ristoro 
dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 
salvo il diritto al risarcimento dell’eventuale maggior danno. 

L'Appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili. 

Al verificarsi della risoluzione il Soggetto Attuatore Esterno altresì tratterrà ogni somma ancora 
dovuta per l’attività regolarmente e puntualmente svolta in conto di risarcimento di tutti i danni 
diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi. 

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
agli obblighi di cui all’articolo 47, commi 3, 3 bis e 4, del D.L. n. 77/2021,
obblighi previsti dai paragrafi 9.c) e 9.d) di cui al precedente articolo 9, oltre all’applicazione delle 
penali, così come stabilito al precedente articolo 18 del presente Contratto S

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 
Contratto Specifico ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile. 

alcuna formalità, l’esecuzione parziale o totale di quanto omesso dall’Appaltatore o dal terzo 
tivi costi ed i danni eventualmente derivati. 

1456 del Codice Civile, il Soggetto 
si riserva il diritto di affidare a terzi l’esecuzione di quanto necessario al regolare 

Attuatore Esterno può 
avvalersi per l’esecuzione in danno della garanzia definitiva, nei limiti dell'importo massimo 

rantito, per l'eventuale maggiore spesa sostenuta per il completamento della prestazione. 

avrà inoltre facoltà di differire il pagamento delle 
re il danno che l’Appaltatore è 

eventualmente tenuto a risarcire, nonché di operare le opportune compensazioni tra tali importi. 
L’eventuale esecuzione in danno non esime l’Appaltatore dalle responsabilità civili, penali e 

Le ipotesi di risoluzione del presente Contratto Specifico e di recesso sono disciplinate, dall’ 

precedente, l’Appaltatore può risolvere il presente Contratto 

il rifiuto espresso di eseguire un Contratto Specifico qualora non dipendente da motivate 

prevedibili o comunque non imputabili 

a condotte dell’Appaltatore ad eccezione delle normali condizioni di rischio operativo di 

, del presente Contratto 

l’applicazione delle penali così come indicato al precedente articolo 18 del presente 

lotto Prestazionale 5 a cui si rinvia. 

vederà ad escutere la 
di agire per il ristoro 

dell’eventuale danno subito nonché di procedere all’esecuzione in danno dell’Appaltatore. Resta 

altresì tratterrà ogni somma ancora 
nto di risarcimento di tutti i danni 

diretti ed indiretti conseguenti all’inadempimento ivi compresi i maggiori costi.  

Il mancato rispetto delle condizioni per la compliance al principio del DNSH, così come le violazioni 
77/2021, nonché agli ulteriori 

, oltre all’applicazione delle 
Specifico, nell’Accordo 

e nelle Condizioni Generali cui si rinvia, costituisce causa di risoluzione di diritto del 



 

7. Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi 

contemplati dall’articolo 15, 

8. Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia pres

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

eventuali danni subiti. 

9. Si dà atto col presente articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi 

15 dell’Accordo Quadro. 

 
Articolo 21 - (Divieto di cessione del contratto 

1. Si applica quanto disposto dall’articolo 1
Generali. 

Articolo 2

1. L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al 
modificazione intervenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 
tecnici ed amministrativi. 

1. I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente 
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 
oggetto del presente incarico.

2. All’appalto non potranno part
ai sensi dell’articolo 2359 del Codice Civile.

3. I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, no

4. L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
di interesse con il Soggetto 
tempestivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore assume gli obblig
136/2010 e si impegna a comunicare al 
conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone deleg
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.  

2. L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione 
Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento dell
propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria.

3. Il presente Contratto Specifico
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strum
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni.
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Il Contratto Specifico sarà risolto al ricorrere dei casi 

ontemplati dall’articolo 15, co.  6, dell’Accordo Quadro. 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia pres

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

nte articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi 

(Divieto di cessione del contratto – Cessione dei crediti)

Si applica quanto disposto dall’articolo 18 dell’Accordo Quadro e dall’articolo 

Articolo 22 - (Modifiche assetti proprietari) 

L’Appaltatore è tenuto a comunicare tempestivamente al Soggetto Attuatore Esterno
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Articolo 23 - (Incompatibilità) 

I professionisti titolari delle prestazioni oggetto del presente Contratto Specifico
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 
oggetto del presente incarico. 

All’appalto non potranno partecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 
2359 del Codice Civile. 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
collaboratori e ai loro dipendenti, nonché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti.

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
Soggetto Attuatore Esterno e si impegna comunque a segnalare 

ivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori.

Articolo 24 - (Tracciabilità dei flussi finanziari) 

L’Appaltatore assume gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della 
e si impegna a comunicare al Soggetto Attuatore Esterno gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone deleg
su di esso ed eventualmente le relative modifiche.   

L’Appaltatore si impegna a dare immediata comunicazione al Soggetto Attuatore Esterno
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento dell

propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria. 

Specifico verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strum
legge purché idonei a garantire la piena tracciabilità delle operazioni. 

Costituisce causa risolutiva espressa, ai sensi dell’articolo 1456 del Codice Civile, l’esito negativo 

delle verifiche di ordine generale, di ordine speciale, previsti dalla normativa antimafia prescritti ex 

lege e dalla lex specialis di gara, avviate in epoca antecedente alla stipula del presente Contratto 

Specifico, fatta salva la facoltà del Soggetto Attuatore Esterno di richiedere il risarcimento degli 

nte articolo che, allorquando si verificassero le ipotesi sopra indicate 

dall’articolo medesimo, l’Appaltatore darà tempestiva comunicazione ad Invitalia affinché la stessa 

possa assumere le determinazioni di competenza sull’Accordo Quadro, anche ai sensi dell’articolo 

Cessione dei crediti) 

dell’Accordo Quadro e dall’articolo 29 delle Condizioni 

Attuatore Esterno ogni 
rvenuta negli assetti proprietari, nella struttura di impresa e negli organismi 

Specifico non potranno 
partecipare né all’appalto, né agli eventuali subappalti o cottimi relativi alle opere pubbliche 

ecipare soggetti controllati, controllanti o collegati al professionista 

I divieti di cui al presente articolo sono inoltre estesi ai dipendenti dell’Appaltatore, ai suoi 
nché agli affidatari di attività di supporto e ai loro dipendenti. 

L’Appaltatore dichiara di non avere in corso situazioni che possano configurare ipotesi di conflitto 
e si impegna comunque a segnalare 

ivamente l’eventuale insorgere di cause di incompatibilità o di cessazione delle condizioni 
indicate ai precedenti commi, sia per sé medesimo sia per i suoi collaboratori. 

hi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all’articolo 3 della L. n. 
gli estremi identificativi del 

conto corrente dedicato nonché le generalità e il codice fiscale delle persone delegate ad operare 

Attuatore Esterno ed alla 
Ufficio Territoriale del Governo competente della notizia dell’inadempimento della 

verrà risolto in tutti i casi in cui le transazioni siano state eseguite 
senza avvalersi di banche o della società Poste Italiane S.p.A. e/o degli altri strumenti previsti dalla 



 

 
Articolo 25 - (Obblighi di riservatezza 

1. Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
informazione di cui l’Appaltatore venisse a conoscenza.

2. I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del 

3. Con la sottoscrizione, per accettazione, del 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici.

4. I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico 
rimarranno di titolarità esclusiva del 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la dupl
anche parziale. 

5. Il Soggetto Attuatore Esterno
modificandoli e/o facendoli eseguire a
Appaltatore possa sollevare obiezi

6. Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni.

7. Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati d
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 
esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno
Esterno al termine dell’appalto.

8. All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
Esterno e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 
tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativ
esso se non previa autorizzazione scritta dal 

 
Articolo 2

1. L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relativ
presente atto, come previsto all’articolo 
 

Articolo 2

1. Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

2. Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

3. Il Soggetto Attuatore Esterno

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 
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(Obblighi di riservatezza - Proprietà) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 
l’Appaltatore venisse a conoscenza. 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 
attività saranno di esclusiva proprietà del Soggetto Attuatore Esterno. 

Con la sottoscrizione, per accettazione, del presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 
rilevazioni, delle analisi, delle elaborazioni e dei rapporti tecnici. 

i utilizzazione e sfruttamento economico della documentazione prodotta
rimarranno di titolarità esclusiva del Soggetto Attuatore Esterno che potrà, quindi, disporne, senza 
alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la dupl

Attuatore Esterno potrà liberamente disporre degli elaborati 
modificandoli e/o facendoli eseguire ad altro operatore economico, senza che il professionista 
Appaltatore possa sollevare obiezioni, eccezioni o rivendicazioni di sorta.  

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 
considerato grave inadempimento e darà luogo alle conseguenti sanzioni. 

Tutti i documenti e i prodotti comunque consegnati dal Soggetto 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

Attuatore Esterno e devono essere restituiti allo stess
al termine dell’appalto. 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti da
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

tassativo divieto di rilasciare comunicati e/o annunci relativi al contenuto del contratto o parti di 
esso se non previa autorizzazione scritta dal Soggetto Attuatore Esterno. 

Articolo 26 - (Spese, imposte e tasse) 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relativ
presente atto, come previsto all’articolo 44 delle Condizioni Generali. 

Articolo 27 - (Trattamento dei dati personali) 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

informate circa l’utilizzazione dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico.

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

archivi elettronici o cartacei. In esecuzione delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza.

Attuatore Esterno, relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 

Nello svolgimento dell’attività, dovrà essere osservata la massima riservatezza su ogni 

I risultati emersi dalle ricerche effettuate nonché gli elaborati prodotti nell’espletamento delle 

presente Contratto Specifico l’Appaltatore si assume la 
responsabilità della veridicità delle verifiche effettuate e dei dati acquisiti, della fedeltà delle 

della documentazione prodotta 
che potrà, quindi, disporne, senza 

alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l’utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione 

potrà liberamente disporre degli elaborati prodotti anche 
altro operatore economico, senza che il professionista 

Qualsiasi uso o comportamento posto in essere in violazione a quanto sopra previsto sarà 

Soggetto Attuatore Esterno 
all’Appaltatore, e anche quelli da quest’ultimo formati e predisposti, rimangono di proprietà 

stesso Soggetto Attuatore 

All’Appaltatore è, inoltre, fatto tassativo divieto di usare i dati forniti dal Soggetto Attuatore 
e/o di spendere lo stesso nome di questa presso altri clienti. All’Appaltatore è fatto 

i al contenuto del contratto o parti di 

L’Appaltatore riconosce a proprio carico tutti gli oneri fiscali e tutte le spese contrattuali relative al 

Le Parti danno atto, ai sensi e per gli effetti del Codice della Privacy, di essersi reciprocamente 

dei dati personali, i quali saranno gestiti nell’ambito di trattamenti 

con mezzi automatizzati o manuali al solo fine di dare esecuzione al presente Contratto Specifico. 

Le Parti dichiarano, inoltre, che i dati forniti con il presente Contratto Specifico sono esatti e 

corrispondono al vero, esonerandosi reciprocamente per ogni qualsivoglia responsabilità per errori 

materiali o manuali di compilazione, ovvero per errori derivanti da un’inesatta imputazione negli 

delle richiamate normative, tali trattamenti saranno 

improntati ai principi di correttezza, liceità e trasparenza e nel rispetto delle norme di sicurezza. 

relativamente alle attività di cui al presente Contratto Specifico, è 

Titolare del trattamento. L’Appaltatore dichiara di aver preso visione ed accettato l’informativa in 

materia di protezione dei dati personali ai sensi degli articoli 13 e 14 del Regolamento (UE) 



 

2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al 

momento dell’eventuale primo contatto.

4. Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati

Regolamento (UE) 679/2016. 

 

Articolo 2

1. Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

2. Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sens
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivam
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

3. Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, l
controversie derivanti dall'esecuzione del C
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c..

4. È esclusa la competenza arbitrale.

5. Si applica quanto disposto dagli articoli 

 
Articolo 

1. L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 
articoli dal 1362 al 1369 del Codice Civile.

2. Il presente Contratto Specifico

3. Il presente Contratto Specifico
ciascuna delle Parti, ai sensi 
Ministri 22 febbraio 2013. 

 
LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

 

Data e luogo [completare]  

                L’Appaltatore                                                            

     [Ing. ANTONIO TURCO

 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

singola parte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 
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2016/679 rilasciata dal Titolare del trattamento, al 

dell’eventuale primo contatto. 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati

Regolamento (UE) 679/2016.  

Articolo 28 - (Controversie e foro competente) 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
insorgano controversie in fase esecutiva circa l'esatta esecuzione delle prestazioni dovute. Si 
applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti. 

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
all’accordo bonario ai sensi dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 
derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivam
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale.

Ove non si proceda all’accordo bonario e l’Appaltatore confermi le riserve, la
controversie derivanti dall'esecuzione del Contratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 
competente presso il Foro competente ai sensi dell’articolo 25 c.p.c.. 

È esclusa la competenza arbitrale. 

Si applica quanto disposto dagli articoli 35 e 36 delle Condizioni Generali. 

Articolo 29 - (Disposizioni generali e norme di rinvio) 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

al 1369 del Codice Civile. 

Specifico, composto da n. [23] pagine, sarà registrato solo in caso d’uso.

Specifico è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
ciascuna delle Parti, ai sensi del D.Lgs. n. 82/2005 e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO 

                                                            Il Soggetto Attuatore Esterno

TURCO]                                                                     [ing. ErmesTESI

*** 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

arte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 

Relativamente ai dati di terzi di cui si dovesse venire a conoscenza nel corso dell’esecuzione delle 

prestazioni di cui al presente Contratto Specifico, gli stessi saranno trattati in conformità al 

Si può ricorrere all’accordo bonario ai sensi dell’articolo 206 del Codice dei Contratti quando 
delle prestazioni dovute. Si 

applica per quanto compatibile la disciplina dell’articolo 205 del Codice dei Contratti.  

Ai sensi dell’articolo 208 del Codice dei Contratti, anche al di fuori dei casi in cui è previsto il ricorso 
i dei commi precedenti, le controversie relative a diritti soggettivi 

derivanti dall'esecuzione del contratto possono sempre essere risolte mediante atto di 
transazione, in forma scritta a pena di nullità, nel rispetto del Codice Civile, solo ed esclusivamente 
nell’ipotesi in cui non risulti possibile esperire altri rimedi alternativi all’azione giurisdizionale. 

a definizione di tutte le 
ontratto Specifico è devoluta al Tribunale ordinario 

L’interpretazione delle clausole contrattuali e delle disposizioni del presente Contratto Specifico 
deve essere fatta tenendo conto delle finalità perseguite; in ogni caso trovano applicazione gli 

pagine, sarà registrato solo in caso d’uso. 

è formato su supporto digitale e sottoscritto con firma digitale da 
e del Decreto del Presidente del Consiglio dei 

Attuatore Esterno 

ing. ErmesTESI] 

L’Appaltatore dichiara che il presente documento è stato attentamente analizzato e valutato in ogni sua 

arte e, pertanto, con la firma di seguito apposta del contratto accetta espressamente e per 



 

iscritto, a norma degli articoli 1341 

Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con

ed accettano espressamente, nonché l

disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto:

- Art. 8 – (Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore)
- Art. 11 – (Termini e durata del contratto,)
- Art. 12 – (Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione)
- Art. 13 – (Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del 
- Art. 18 – (Penali) 
- Art. 29 – (Esecuzione in danno)
- Art. 20 – (Risoluzione e recesso)
- Art. 21 – (Divieto di cessione del contratto 
- Art. 23 – (Incompatibilità) 
- Art. 25 – (Obblighi di riservatezza Proprietà)
- Art. 28 – (Controversie e foro competente) 

 
L’Appaltatore 

[Ing. ANTONIO TURCO] 
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iscritto, a norma degli articoli 1341 co.  2 e 1342 del Codice 

Civile, tutte le clausole appresso precisate, che si con-fermano 

ed accettano espressamente, nonché le clausole contenute in 

disposizione di leggi e regolamenti richiamati nel presente atto: 

(Oneri e obblighi a carico dell’Appaltatore) 
(Termini e durata del contratto,) 
(Corrispettivo, modalità di pagamento e fatturazione) 
(Divieto di modifiche dell’Appaltatore e varianti del Soggetto Attuatore Esterno

(Esecuzione in danno) 
(Risoluzione e recesso) 
(Divieto di cessione del contratto - Cessione dei crediti) 

 
(Obblighi di riservatezza Proprietà) 
(Controversie e foro competente)  

Attuatore Esterno) 


